Město Náchod





Peněžní ústav:
Masarykovo nám. 40
Komerční banka a.s., pob. Náchod

Odbor: investic a rozvoje města
Číslo účtu: 222551/0100

Zařízení:  radnice čp. 40
IČ: 00272868

Objednávka číslo: 248/2017
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa: JESTAV s.r.o.,                                 IČ: 27484921
Dodejte Městu Náchod níže uvedené zboží (práci):

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby  „Oprava střechy radnice čp. 40 v Náchodě“, dle  Vaší nabídky ze dne  16.3.2017. 
Cena za práce koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby v rozsahu stanoveném v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb, vypracování plánu BOZP, oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce, dozor na stavbě, vypracování a aktualizace plánu bezpečnosti v průběhu stavby, vedení kontrolních dnů BOZP po dobu výstavby. Předmětem činnosti koordinátora BOZP je především.

· zajištění informovanosti všech dotčených zhotovitelů (vč. subdodavatelů) stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vzniknou na staveništi během postupu prací

· koordinace a spolupráce zhotovitelů, nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání

· dávaní podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat

· spolupráce s příkazcem a se zhotovitelem stavby při stanovení potřebných časů k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného časového odkladu sjednání nápravy

· písemné oznámení příkazci případy vzniklých nedostatků v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi, nebyla - li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy

· kontrola zabezpečení té části staveniště, ve které budou probíhat v daném čase stavební práce na staveništi s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

· spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, atd.

Cena za TDI obsahuje všeobecné náležitosti dle doporučených standardů této činnosti:

· seznámení se se všemi dokumenty, podle kterých se připravuje realizace stavby, tj. s projektovou dokumentací stavby, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby včetně všech příloh a se stavebním, případně jiným povolením, bylo-li na předmětnou stavbu vydáno ( dokumenty pro činnost TDI budou protokolárně předány v písemné podobě).

· odevzdání staveniště zhotoviteli

· spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor

· spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

· sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků, vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek.

· sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a průběžně archivovat kopie SD.

· spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi                            
· informování objednatele o všech závažných okolnostech

· spolupráce a podpora objednatele při rozporných jednáních, projednávání změn a víceprací

· kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů faktur, jejich soulad s                                                                                                                                     podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou objednatelem

· kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování dodavatele na nedodržení termínů

· kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednáních o odevzdání a převzetí.

· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

· organizace kontrolních dnů stavby s účastí zástupců GP, dodavatele a objednatele, s přípravou podkladů na jednání a pořizováním zápisů z kontrolních dnů

· kontrola dokumentace skutečného provedení stavby

· kontrola dokladů pro kolaudaci a účast na kolaudačním řízení (závěrečné prohlídce stavby)
 Předpoklad doby trvání je cca 16 týdnů.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu prací. Splatnost faktury je stanovena
na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Faktura dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

Při fakturaci uvádějte položkový rozpis prací a materiálových dodávek (ks, m, kg, km, hod., apd.) včetně jejich jednotkových cen.
Předpokládaná výše výdaje 108 779,- Kč vč. DPH                                            Dodací lhůta:  do  30.09. 2017
Úhrada zajištěna v kap.: 12                                                                 Objednávku vyhotovil:  Jaroslava Balcarová
Potvrzení odbor finanční: .....................................................
                  Dne: 28.3. 2017
                                                 .................................................................    
                               

                                                    


                                  podpis příkazce operace

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah:                                                                                                                                             

 .................................................................
       
     

30.3.2017        Jaroslav Jeništa                                                                                podpis správce rozpočtu
