
Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce ulice Stefánikovy

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen

„Občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku

a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Autorský zákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní

strany:

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní

spojení:

Číslo účtu:

(ORG 2800)

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-město, 602 00 Brno
44992785

CZ 44992785

Česká spořitelna, a.s.

Pověřena podpisem této smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno -

Stýřice, zastoupená:

generálním ředitelem

Pověření pracovníci: Ing.

technický ředitel

vedoucí střediska RIS

(dále jen „Objednatel")

Stránka 1 z 25



a

II. Projekt 2010, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Svatoplukem Madrym, jednatelem

K podpisu této smlouvy pověřen: Ing. ředitel společnosti, na základě plné

moci

Se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 48391531

DIČ: CZ48391531

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

pod sp. zn. C 6148

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel")

I. Preambule a účel smlouvy

Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce ulice Stefánikovy" (dále jen

„Investiční akce"), která bude financována z vlastních prostředků Objednatele.

V rámci Investiční akce má být provedena kompletní rekonstrukce výše uvedené ulice

Štefánikovy v Brně (dále též „Stavba").

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy vyhotovení projektové

dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení

a projektové dokumentace pro provádění stavby) a poskytnutí veškeré další

součinnosti objednateli potřebné k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení

k úspěšné realizaci Stavby včetně poskytnutí autorského dozoru Stavby, v rámci této

1.1.

1.2.

1.3.
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činnosti spolupráce na řádném provedení zadávacího řízení na výběr Zhotovitele 

Stavby v souladu s platnými právními předpisy

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce ulice Stefánikovy - zpracování dokumentace pro 

územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění 

stavby" (dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 

zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ").

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiámě.

1.4.

1.5.

II. Předmět smlouvy

II. 1. Předmětem smlouvy je odborná technická, administrativní, tvůrčí a jiná související 

činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence 

k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli, tj. 

vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace 

pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění Stavby tak, aby 

odpovídaly zejména náležitostem stanoveným v Příloze č. 1 a Příloze č. 4 této smlouvy.

II. 1.1. Tvůrčí a jiná odborná činnost směřující k určení architektonických a technických 

řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými 

právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 

výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí

dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání 

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

jejichž potřeba vyplyne z technických řešení, zpracovaných Zhotovitelem 

v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DUR"), která obsahuje 

zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním

a)
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sbzákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, směrnice 

pro dokumentaci, schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 

29.1.2007,

(ii.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům staveb 

(záborový elaborát),

(iii.)inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, který bude 

proveden in šitu vrtanými sondami, a jeho vyhodnocení,

vše v potřebném množství vyhotovení pro úspěšný průběh územního řízení 

včetně vydání územního rozhodnutí. Kompletní vyhotovení DUR pak bude 

předáno Objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě (z toho 1 vyhotovení 

potvrzené - vč. razítka povolujícího orgánu) a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě na CD/DVD nosiči. Výkresová část bude zpracována ve 

formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 

*.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován 

ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf a v MS Project,

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 

bude odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména Objednatelem zpracovaný 

Investiční záměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a Studie, která je přílohou 

č. 4 této smlouvy a je nadřazena Investičnímu záměru.

(vše dále také jen „Část plnění DUR ")

projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 

povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba 

vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 

v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP"), která obsahuje zejména

náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 

obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a Vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen „Vyhláška 

146/2008 Sb.), směrnice pro dokumentaci, schválenou MD-OI 

č.j.!01/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007,

b)

(i-)
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(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní

soubory

situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 

pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 

koordinační situace Stavby,

tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, 

tedy tabulku návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením 

jejich plochy (záborový elaborát),

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet 

v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová 

část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, 

textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a 

*.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf a v MS 

Project.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 

bude odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména:

(iii.)

(iv.)

DUR,

územní rozhodnutí,

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami a také v souladu územním rozhodnutím / územním 

souhlasem a v jím požadovaném rozsahu.

(vše dále také jen „ Část plnění DSP")

projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen PDPS) 

zpracovaná dle požadavků ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 

předpisů, která obsahuje zejména:

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

resp. Vyhlášky 146/2008 Sb.„ vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění

c)
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pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, směrnice pro 

dokumentaci, schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007, 

standardů pro městskou infrastrukturu Statutárního města Brna 

(dostupných na adrese http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty- 

mesta/) a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany 

tímto sjednávají,

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž 

vedlejší a ostatní náklady,

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet 

s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných 

velkoobjemových položek s rozpisem obsahu,

(iv.) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků,

(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní 

výsadbě),

(vi.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy 

kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé 

dopravní značení, harmonogramy prací),

(vii.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

(viii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 6 vyhotoveních 

v elektronické podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 

bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 

výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 

*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy
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stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS 

Excel, *.pdf a *.bpc, harmonogramy v MS Project;

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 

veřejnou zakázku, tj. v podrobnostech vyžadovaných ZZVZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. Zohledněna musí být mj. ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz 

stanovení podmínek tak, aby zvýhodnily nebo znevýhodnily určité dodavatele či 

výrobky), ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení podmínek tak, aby 

bezdůvodně zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářeny bezdůvodné 

překážky hospodářské soutěže).

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 

věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr.

(vše dále také jen „ Část plnění PDPS ")

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 

Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 

Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 

uvedených v článku X. této smlouvy.

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti Zhotovitelem, kterou je získání všech 

povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání 

žádosti o vydání územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen a oprávněn 

při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 

dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 

dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 

a souhlasů,

c) veškeré podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí předat 

Objednateli bez zbytečného odkladu,

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či
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stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 

územního rozhodnutí.

(vše dále také jen „Část plnění zajištění podkladů pro UR")

II.3. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 

subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práv provést stavbu, 

projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv o zřízení 

věcných břemen a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí.

Předmětem smlouvy je také zapracování případných změn, které vyplynou 

z územního řízení do DUR. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti 

Zhotovitele Objednateli při zajišťování podkladů a přípravě žádosti o vydání 

stavebního povolení a následném stavebním řízení, a dále zapracování případných 

změn, které vyplynou ze stavebního řízení do DSP.

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména ve zpracování 

návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou 

vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či 

zpřesnění zpracované projektové dokumentace.

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 

řízem).

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti")

II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem prováděné Stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací při provádění Stavby (dále jen „Autorský 

dozor"). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 

Autorského dozoru, která vyplývá z příslušných právních předpisů a této smlouvy, a 

to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor")

III. Povinnosti Zhotovitele

III. 1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy.
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111.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 

samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

111.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za měsíc od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DUR, DSP a PDPS a postupu 

zajištění podkladů pro UR a Poskytování součinnosti dle této smlouvy formou porad 

(výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně 

informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při 

zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je 

Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, 

o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, 

jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny 

osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele 

ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 

povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a 

pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel 

mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

111.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací 

za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 

přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 

(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 

pracovních dnů předem.

111.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 

k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 

písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku.

111.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu provádění Stavby 

zavazuje účastnit všech kontrolních dnů, a to nejméně lx za týden a v termínech, jak 

budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 

osobou.
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IV. Práva a povinnosti Objednatele

IV. 1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zajištění podkladů pro ÚR a SP dle této 

smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této 

smlouvy.

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 

smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, 

které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady 

a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy.

IV.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při plnění dle této smlouvy součinnost, 

která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města Brna.

IV.5. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

IV.6. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 

Objednatele, případně dalších účastníků.

V. Doba plnění

V.l. Doba plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění podkladů pro ÚR dle této 

smlouvy se sjednává takto:

V. 1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;

V. 1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

DUR povinen předat DUR Objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpět 

Zhotoviteli DUR včetně připomínek nejpozději do 2 týdnů od jejího obdržení. 

Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finální verzi 

DUR nejpozději do 2 týdnů od obdržení DUR s připomínkami Objednatele a 

odešle DUR nejpozději do 3 kalendářních dnů k vyjádření všem dotčeným 

orgánům; doba od uzavření smlouvy do odeslání DUR k vyjádření všem 

dotčeným orgánům činí 136 kalendářních dnů;

V. 1.3. dokončení Části plnění DUR: Zhotovitel předá Objednateli DUR ve finální 

podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených 

třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 kalendářních 

dnů ode dne doručení DUR k vyjádření dotčeným orgánům za předpokladu, že
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se dotčené orgány k DUR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti 

o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k 

žádosti později, lhůta pro dokončení Části plnění DUR se o tomu odpovídající 

počet dnů prodlužuje;

V. 1.4. Část plnění zajištění podkladů pro UR dle bodu II.2. bude plněna současně s částí 

plnění DUR;

V.1.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 

převzetí Části plnění DUR Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 

celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;

V.2. Doba plnění Části plnění DSP dle této smlouvy se sjednává takto:

V.2.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele po vydání pravomocného 

územního rozhodnutí (dále jen „Výzva Objednatele k DSP");

V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

DSP povinen předat DSP Objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpět 

Zhotoviteli DSP včetně připomínek nejpozději do 2 týdnů od jejího obdržení. 

Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finální verzi DSP 

nejpozději do 2 týdnů od obdržení DSP s připomínkami Objednatele;

V.2.3. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě 

(tj. včetně vypořádaných připomínek Zhotovitele a všech dotčených třetích osob 

a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 120 kalendářních dnů od 

Výzvy Objednatele k DSP;

V.2.4. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 

Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 

trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

V.3. Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:

V.3.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele po vydání pravomocného 

územního rozhodnut (dále jen „Výzva Objednatele k PDPS"); í; projekční práce 

na PDPS budou probíhat souběžně s pracemi na DSP;

V.3.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

PDPS povinen předat PDPS Objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpět 

Zhotoviteli PDPS včetně připomínek nejpozději do 2 týdnů od jejího obdržení. 

Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finální verzi 

PDPS nejpozději do 2 týdnů od obdržení PDPS s připomínkami Objednatele;

V.3.3. dokončení Části plnění PDPS Stavby: Zhotovitel předá Objednateli PDPS 

Stavby (tj. včetně vypořádaných připomínek Zhotovitele) nejpozději do 160
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kalendářních dnů od výzvy Objednatele kPDPS Stavby. Zhotovitel do 14 

kalendářních dnů po nabytí právní moci SP zapracuje do PDPS Stavby případné 

změny ve stavebním povolení oproti územnímu rozhodnutí;

V.3.4. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 

převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 

celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

V.4. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 

takto:

V.4.1. zahájení: od uzavření smlouvy;

V.4.2. ukončení: do dne uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby;

V.5. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto:

V.5.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.5.2. ukončení: nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu.

VI. Místo plnění

VI. 1. Místem předání DUR, DSP, PDPS a výstupů Části plnění zajištění podkladů pro ÚR a 

Poskytování součinnosti dle této smlouvy je sídlo technického zástupce Objednatele.

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.

VII. Cena

VII.l. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části plnění zajištění podkladů pro UR 

Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 4 477 000,- Kč včetně DPH,
v • v vpricemz

3 700 000,- Kč,

21 %,

777 000,- Kč.

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 

výši 4 235 000,- Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí

sazba DPH činí..........

DPH činí.....................

3 500 000,- Kč, 

21 %,

735 000,- Kč.

tato cena bez DPH činí 

sazba DPH činí..........

DPH činí

Stránka 12 z 25



VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 

výši 4 053 500,- Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí

sazba DPH činí...........

DPH činí......................

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána ve výši 387 200,- Kč včetně DPH, přičemž

3 350 000,- Kč, 

21 %,

703 500,- Kč.

tato cena bez DPH činí 

sazba DPH činí............

320 000,- Kč, 

21 %,

67 200,- Kč.DPH činí

VII.5. Výše cen a úplat za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 

jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 

v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.

VII.6. Ceny za Část plnění DUR za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu 

Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

dle této smlouvy. Cena za část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnuje i cenu za 

Část plnění Poskytování součinnosti.

VII.7. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 

DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 

této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH.

VII.8. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 

dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 

před účinností výpovědi Objednatele.

VIII. Platební podmínky

VIII. 1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

takto:

cena za poskytnutí Části plnění DUR, cena za poskytnutí Části plnění 

zajištění podkladů pro UR - po nabytí právní moci územního rozhodnutí, 

jímž bude rozhodnuto o umístění Stavby v souladu s DUR,

VIII.1.1.
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cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění PDPS ve výši 90 % 

z ceny po předání finální verze DSP a PDPS Objednateli dle odst. V.2.3. a 

V.3.3 smlouvy, zbylých 10 % z ceny po nabytí právní moci stavebního 

povolení Stavby v souladu s DSP a zároveň po zapracování podmínek 

stavebního povolení do PDPS,

cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor - po ukončení Části 

plnění Autorský dozor dle odst. V.5.2. smlouvy.

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou 

Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem bez zjevných vad.

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 

která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 

nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 

novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 

nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 

části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že

VIII. 1.2.

VIII.1.3.
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účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 

cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se 

Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto 

písemně informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých části plnění

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DUR, DSP a PDPS 

ke kontrole, a to nejpozději v termínech dle či. V. Pokud po provedené kontrole 

oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky 

zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

připomínek Objednatele.

O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;

datum předání příslušné části plnění;

v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, 

specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

opětovně protokolárně předat Objednateli.

Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

IX. 1.

IX.2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

IX.3.

IX.4.

X. Licenční ujednání

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DUR, DSP a PDPS je 

oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva

X.l.

X.2.
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k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 

tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence") za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 

a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na 

základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 

Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 

práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 

smlouvy ve výše uvedené formě.

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 

třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 

práv z Licence.

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 

na jeho právního nástupce.

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 

článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

XI. Pojištění a finanční záruka

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním

XI.l.
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minimálně ve výši 20 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 

smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle této smlouvy.

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 

uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 

uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 

Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XI.5. Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a 

nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou 

Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 

občanského zákoníku, ve výši nejméně 10 mil. Kč jako jistotu za splnění povinností 

dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. Finanční záruka musí být 

poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto 

složené jistoty (záruky) a započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z 

této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení 

povinností Zhotovitele.

XI.6. Po řádném předání Části plnění DUR a Části plnění zajištění podkladů pro ÚR je 

Zhotovitel oprávněn snížit výši poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce 

o 20 % jistoty (tzn. na 80 % původní jistoty) a udržovat ji kontinuálně v nově určené 

minimální výši. Po řádném předání Části plnění DSP je Zhotovitel oprávněn výši 

poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce snížit o 30 % původní jistoty 

(tzn. na 50 % původní jistoty). Po řádném předání Části plnění PDPS je Zhotovitel 

oprávněn snížit výši původně poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce 

na 20 % a udržovat ji kontinuálně v nově určené minimální výši do konce doby trvání 

záruky k DUR, DSP a PDPS.

XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši 

po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla 

nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen 

Objednateli řádný doklad.

XI.8. Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti dle odst. XI.5 a XI.6. končí, 

nedohodnou-li se strany jinak, po prokazatelném vypořádání všech nároků 

Objednatele vůči Zhotoviteli.
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XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

XII. 1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy, budou ke dni 

převzetí Částí plnění DUR, DSP a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu 

sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 

mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, 

připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování 

plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Části plnění DUR, DSP nebo 

PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 

splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického 

řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 

ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru, 

nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 

dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DUR, DSP a PDPS záruku po dobu 5 

let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele 

dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti DUR, DSP a 

PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních 

předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 

budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 

při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 

smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 

strany Zhotovitele.

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí DUR, DSP a PDPS, nejpozději však 

do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je 

Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 

odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána Lhůta 

odlišná.

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.
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XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 

oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté; lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

právnickou; nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 

do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 

nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.5. této smlouvy.

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 

vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s 

porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.9. Škodou dle odst. XII.8. se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů 

vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami 

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII. 10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 

zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 

nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 

pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 

upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 

za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 

daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru 

v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 

písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.

XIII. Sankce, úroky z prodlení a náhrada škody

XIII. 1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,01 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 

v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 

částky.
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XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu.

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění 

z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo 

na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí 

příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením 

je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje 

takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 

této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,5 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 

zaplatit.

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 

Objednatelem uplatněné vady ve lhůtě dle odst. XII.5 této smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 

nebo úplaty za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, 

jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy 

Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní 

pokutu Objednateli zaplatit.

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 

oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele, jejímž následkem Objednatel nemohl 

předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této 

smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. 

smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 

článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 

za každé jednotlivé porušení povinnosti.

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy, 

které budou jako důvěrné Objednatelem výslovně označeny, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ porušení.
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XIII.9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 

pojištění anebo finanční záruku dle či. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 

za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či 

finanční záruku se stanovenými parametry.

XIII. 10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIII. 11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV. 1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 

sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména:

prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti době plnění dle či. V. této smlouvy delší než 30 dnů,

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

nedodržení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.5. smlouvy,

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 

ujednání dle čl. X. smlouvy,

nedodržení podmínek finanční záruky dle čl. XI. a nezajištění nápravy ani 

v dodatečné lhůtě 7 dnů,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná

a)

b)

c)

d)

e)

0
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nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 

takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 

závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.l.l. 

této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 

účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 

doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 

nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 

kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 

zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 

jinak;

Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 

smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 

záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis");

Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 

plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu.

a)

b)

c)

d)

e)

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 

smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 

vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 

plnění na základě Soupisu.
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XV. Zvláštní ujednání

XV.l. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 

závazků z této smlouvy.

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z 

této smlouvy třetí osobě.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a 

ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v souvislosti s plněním předmětu 

této smlouvy.

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 

uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval 

část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně 

stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 

odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XVI. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního 

zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

XVI.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
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těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 

že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Objednatel.

XVI.4. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (zejména ustanovení § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

XVI.5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 

Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVI.6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVI.7. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.

XVI.8. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 Občanského zákoníku.

XVI.lO.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI. 11.Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 

1793 Občanského zákoníku.

XVI.12. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI. 13. Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.

XVI.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 - Investiční záměr

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Harmonogram postupu projekčních prací

Příloha č. 4 - Studie

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
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XVI. 15. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen

výše.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/100 dne 7. 2. 2017.

- 3 -Ol- 2017
V Ostravě dne 28.3.2017V Brně dne

Zaobjedna^TU^I M||TO BTNO

Odbor investiční
Kcuric.ova 67

bKNO

Za zhotovitele

S.r.O.
^ Ruská 43

/jg,O^ava-Vítkovice
. 4839153h DIČ. CZ48391531

tet. +420 596 693 724

©. -

za 10, s.r.o.

Ing. ředitel společnosti,

na základe plné moci
vedoucí Odboru investičního MMB
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Příloha č. 2 - Plná moc
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

PLNÁ MOC

Zmocnitel

Statutární město Brno,

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem

Dominikánské náměstí 196/ 1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

Pověřena podpisem této plné moci: Ing. vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna, a to usnesením Rady města Brna na schůzi R7/100. dne 7. 2. 2017,

(bod č. 83 zápisu)

tímto uděluje

zmocněnci:

Projekt 2010, s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 48391531

plnou moc

k obstarání všech nezbytných podkladů k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

(zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou „Rekonstrukce ulice

Štefánikovy" a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemků dotčeným stavbou,

stanovisek a souhlasů dotčených orgánů, a k zastupování zmocnitele v řízení o vydání

územního rozhodnutí, a to v plném rozsahu, a dále k obstarání všech nezbytných podkladů

podání žádosti o vydání stavebního povolení (zejména stanovisek vlastníků sousedních

pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemků

dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů).

- 3 -04- 2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
magistrát města brna

Odbor investi
Kourioova 6
631 67 BRN

V Brně dne

z
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Příloha č. 3 - Harmonogram postupu projekčních

prací
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Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů vč. rozsahu

jejich plnění
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PROJEKT

SEZNAM PODDODAVATELŮ

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:
Rekonstrukce ulice Štefánikovy - zpracování DUR, DSP a PDPS

Obchodní jméno subdodavatele:* R&M GEODATA s.r.o.

IČO: 27794962

DIČ: CZ27794962

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele:

IngPavel Rais, jednatel společnosti

Obchodní jméno subdodavatele:* KONEKO, spol. s r.o.

IČO: 00577758

DIČ: CZ00577758

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele:

Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Obchodní jméno subdodavatele:* AZ GEO, s.r.o.

IČO: 25358944

DIČ: CZ25358944

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Mgr. Mirko Jašurek, jednatel společnosti 
Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele:

Obchodní jméno subdodavatele:* INKOS-OSTRAVA, a.s.

IČO: 48394637

DIČ: CZ48394637

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele:

Ing. Jaroslav Ostárek, předseda představenstva a ředitel společnosti

Projekt 2010, s r.o., Ruská 43, 703 OO Ostrava - Vítkovice
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