

## Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Oprava LC Široká**

Druh realizace: stavební oprava a údržba

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo stavby: Polesí Valtice

Obec s rozšířenou působností: Břeclav

k.ú.: Valtice

Kraj: Jihomoravský

### Popis stávajícího stavu:

Lesní cesta Široká alej je stěžejní dopravní odvozní cestou na polesí Valtice, která ústí na silnici I/40 v úseku Valtice - Břeclav. Jedná se o asfaltovou lesní cestu, která je vlivem kalamitních těžeb a následného odvozu dřeva značně poškozená. Na úseku cca 700 m je také vlivem okolního porostu borovice povrch LC značně zvlňený od kořenových systémů. Nerovnosti místně dosahují až 20 cm a pro služební osobní automobily je LC v daném úseku takřka nesjízdná. Z toho důvodu je třeba provedení její opravy, aby mohla být zabezpečena její sjízdnost pro navozující zabezpečení pěstební činnosti v území.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Investor požaduje vypracovat technickou pomoc pro realizaci oprav a údržeb na výše uvedených lesních cestách dle následujících požadavků. Součástí opravy lesní cesty je frézování stávajícího asfaltového krytu a jeho využití jako konstrukční vrstvy nově vznikajícího povrchu, který bude doplněn pojivou pro stabilizaci. Následně bude provedeno srovnání a hutnění lesní cesty na požadovanou únosnost.

Předpokládaný náklad na stavbu: 1.250 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.1.2022

Termín odevzdání projektové dokumentace: 28.2.2022

### Stanovení ceny projektové dokumentace:

Cenu projektové dokumentace zhotovitel uvede do nabídky v porovnání s cenou dle ceníku projektových prací UNIKA – tab. 12

### Obsah projektové dokumentace:

Součástí cenové nabídky bude podání žádosti o příslušné ohlášení stavby.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6126 - lesní dopravní síť.

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude proveden dle vyhlášky 148/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a realizaci staveb.

V rámci vyhotovení projektu, projektant svolá výrobní výbory a z výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní výbor se bude konat minimálně 1x při projednání konceptu PD. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Projektovou dokumentaci požadujeme v části projektu výkaz výměr a rozpočet, rozčlenit na část investiční, část neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Ceník dle systému ÚRS Praha.

# LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

## Lesní závod Židlochovice

---

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (soukromé osoby, DOSS), vyřízení případného dočasného vynětí z PUPFL, a podání žádosti o povolení stavby.

Součástí projektu bude projednání s vlastníky možných dotčených inženýrských sítí a to minimálně - EON, O2, RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, NET4GAS, UPC.

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m úsecích.

Podrobná situace stavby bude provedena na porostní mapě s vyznačením úseků cest na pozemcích, které nejsou ve správě LČR, s.p.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Užívané a požadované názvosloví projektové dokumentace: trubní propustek (TP), nájezd (N), hospodářský propustek (HP), příkop (P), svodnice (SV), výhybna (V), skládka dřeva (SD), začátek úseku (ZÚ), konec úseku (KU), průleh (PR).

V části "A.2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, typ pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ stavby (rekonstrukce, modernizace), třída a kategorie lesní cesty (současná, návrhová), současná známá konstrukce komunikace, délka stavby, přibližná nadmořská výška, současný stav lesní cesty, odůvodnění stavby, majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, statut využívání krajiny, návrh technického řešení komunikace.

Projekt bude vyhotoven ve 4 samostatných paré, a jednou odevzdán v elektronické needitovatelné (formát pdf.) podobě na CD. V paré č.1 a 2 bude naceněný výkaz výměr, v ostatních paré bude výkaz výměr slepý. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním PD pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace.

Do cenové nabídky požadujeme uvést rovněž vykonání jednoho kusu autorského dozoru. Tento bude následně využit minimálně při předání staveniště a předávce hotového díla. Dále bude využit v případě změn stavby oproti projektu.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a bude součástí uzavřené smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

dne: 03-11-2021

Investor:

dne: 03-11-2021

Zpracova

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní závod Židlochovice  
Tyršova 1  
Židlochovice, 667 01

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
11-21-04/MP/2021-002

Vyřizuje/linka

Datum:  
4.11.2021

**Věc: „Oprava LC Široká“ – cenová nabídka**

Dobrý den,

na základě předcházející dohody Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování jednostupňové projektové dokumentace (zjednodušená projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby) bez IČ na akci:

### **„Oprava LC Široká“**

*Návrhové parametry LC : délka cca 0,700 km, šířka 3,20 m, zpevnění ŠD – recyklace za studena stávající asfaltový povrch, stržení krajnic, zpevnění sjezdů – bez IČ*

Předpokládaný náklad na stavbu: ..... 1 300 tis. Kč bez DPH

#### **A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 2021 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):**

*Cstř: (Cmin. 108 400 + Cmax. 127 050)/2= Cprům. 117 725,- Kč*

- Cena JP: (42%) = 117 725 x 0,42 = 49 445,- Kč

Sleva 10% = 49 445 x 0,10 = 4 945,- Kč

**Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 49 445 – 4 945 = 44 500,-Kč**

#### **B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:**

- Terénní průzkum, měření kolečkem včetně cestovních náhrad  
(2x((4hx650,-Kč/h.)+(2x65kmx8,- Kč/km)))+(2 os x 4 hod. x 650,-  
)+(2x65kmx8,-Kč/km) = 13 520,-
- PD (JP) 1 komplet dle saz.UNIKA viz.,,A“ 44 500,-
- Kompletace a tisk 6 paré + CD 4 800,-

**Cena celkem**

**62 820,- Kč bez DPH**

**C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:**

- Výkon AD včetně doby přepravy a přípravy/1 KD 4 hod. x 650,- Kč/hod = 2 600,- Kč
- Cestovní náhrady/1KD 130 km x 8,- Kč/km = 1 040,- Kč

**Cena celkem za 1 den AD 3 640,- Kč bez DPH**


**Termín plnění PD+IČ:** cca do 3 měsíců od obdržení objednávky/uzavření SoD

**Termín plnění AD:** po dobu realizace stavby – na vyžádání investora

*Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, geodetické zaměření, Geotechnický průzkum, IČ - investor nepožaduje, apod.*

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



**Ing. Petr Marčák**  
jednatel