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podle § 2586 a nasl. zadkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale také jen ,,0Z*), uzaviraji
na plnéni vetejné zakazky malého rozsahu tuto smlouvu o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

] Clanek 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je zajisténi fadného stavebn& technického stavu budovy &. 3 v aredlu
Kasaren 17. listopadu Ruzyn¢ «.

2.1.

2.1.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Clanek 2
Piredmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem:
,,Stavebni opravy vnitinich prostort a vyména oken v budove ¢. 3 objektu Kasarna 17.
listopadu Ruzyné“, kterym se rozumi souhrn nésledujicich plnéni:

Zpracovani Casového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnii od UCinnosti smlouvy. Harmonogram bude
v souladu s polozkami cenové kalkulace (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze
strany objednatele (kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny
a nelze jej jednostranné zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. a vSechny préce souvisejici s provedenim dila
(vécny obsah a rozsah praci) jsou podrobné specifikovany v zadani vybérového fizeni
., Stavebni opravy vnitinich prostort a vyména oken v budove ¢. 3 objektu Kasarna 17.
listopadu Ruzyne“, ¢&. T004/16V/00025448, v souborech ,Upfesnéni podminek
realizace zakazky®, , Cenova kalkulace®, ,,Podminky BOZP a PO*.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeCi vSechny dal§i souvisejici prace,
nezbytné k fadnému dokonceni dila. Predev§im sejedna o vybudovani zafizeni
staveniSté¢ (vCetné oploceni oddé€lujici stavebni prostor od ostatniho aredlu) a
provedeni veskerych praci, které jsou vyvolany vystavbou. VSechny prace souvisejici
s provadénim dila (vCetné vSech poplatkti a kauci), které podle tohoto odstavce je
zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle
smlouvy a Ze se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti pe€livé a podrobné
seznamil s mistem plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které predal
objednatel, a pokyny, které sdé€lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pfipominky a jin€ jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by prekazela radnému
zahajeni, provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v predané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivymi Castmi predané projektové
dokumentace a vykazu vymeér nebo jiné vady, které by neumoziovaly provedeni
predmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi ptfedpisy, technickymi pravidly nebo
pozadovanou urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potifebné k provedeni a dokonCeni
dila.
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2.6.

2.7.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

MO evid. ¢&. sml.: €. 6440-0006-2016-054

Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné pée zjistit podle tohoto
ustanoveni smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy a fadné a vcas je predat objednateli ve 1huté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel
se zavazuje radné provedené dilo prevzit a zaplatit za né€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.
Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, nutné k fadnému
zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichz pottebnost ke splnéni ucelu této
smlouvy je objektivné doloZzena a vyvstala az v pribéhu plnéni dila a jejichz
potfebnost nebylo mozné pii vynaloZeni nélezité péCe predvidat pfed uzavienim
smlouvy (dale také jen , viceprace™).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze
nekteré prace, Cinnosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoctu nejsou nutné
k fadnému provedeni dila (dale také jen , ménéprace™), nebudou zhotovitelem
provedeny a fakturovany.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich
predpist, dohodly na celkové, nejvyse piipustné cen€ za dilo, specifikované v ¢lanku 2
smlouvy, a to ve vysi:

3.863.658,10 K¢ bez DPH

7w 0

(slovy: trimilionyosmsetSedesattritisicSestsetpadesatosmkoruncéeskych10haléiu).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dani z ptidané hodnoty ve vysi platné
v dob¢ poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zdkonem
stanovena sazba DPH ve vysi 21 %, coz €ini 811.368,20 K¢ a celkova cena za dilo
vcetné DPH tedy ¢ini 4.675.026,30 K¢.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkova cena
jsou uvedeny v polozkovém rozpoctu v ptiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou
jiz zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny
prace, Cinnosti a dodani véci nezbytnych pro tfadné provedeni a dokonceni dila a
odstranéni vSech jeho vad a splnéni ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této
smlouvy).

Zhotovitel méa podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné
provedenych praci a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou
provedeny, nebudou zhotovitelem uUCtovany a cena za tyto prace a dodavky bude
v souladu s cenovou kalkulaci (v pfiloze ¢.2 smlouvy) od celkové ceny odectena.
Celkovou cenu dila bez DPH lze prekrocit pouze za ptedpokladu sjednani dodatku
k této smlouvé, a to na zéklad€ zadani nové vetfejné zakazky.

Cena dila muze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle
¢l. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel
az po uzavreni dodatku k této smlouvé.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymeér, popft.
s vykresovou dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez
zbyte¢ného odkladu. Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zameny
materiald, prvkd a hmot) neni zhotovitel opravnén odmitnout v piipadé, ze nebude
v rozporu s ucelem a predmétem této smlouvy.

Pripadné viceprace budou oceriovany takto:
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5.3.
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a) v ptipade¢ polozky obsazené v polozkovém rozpoctu bude pouzita jednotkova cena
z rozpoCtu, maximalné vSak do vySe smérnych cen stavebné montdznich praci
URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace t&chto praci,

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogi popisu a
smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobg
realizace té€chto praci, pfipadné individualni kalkulaci naklada praci neobsazenych
v téchto cenicich. Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a prevzeti staveni§té: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5
pracovnich dnu od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1.
smlouvy vyfidit si v dostateCném predstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob
a vozidel do vojenského objektu.

Termin predani bude stanoven po vzajemné dohodé€, nejpozdeji vSak k predani dojde
do tfi pracovnich dni poté, co o to zhotovitel pozada. Termin pifedani zhotovitel
dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Termin zahajeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dna od predani stavenisté.
Termin pro dokonceni stavebnich praci a pro predani a pievzeti dila: nejpozdéji do 95
kalendarnich dnd od podpisu smlouvy, vCetné odstranéni piipadnych vad a vyklizeni a
predani staveni§té. Tento termin lze prodlouzit pouze na zaklad¢é dodatku ke smlouveé
po dohod¢ smluvnich stran, v ptipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé
vyskytu skuteCnosti, které nebylo objektivné mozné v dob€ uzavieni smlouvy
predvidat, které po prechodnou dobu branily v provadéni dila a které vznikly bez
zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: v pracovni dny od 7:00 — do 15:30, soboty, nedéle a statni svatky po
domluvé s uzivatelem.

Mistem plnéni je vojensky aredl: ¢. CE: 00-06-45 Kasarna 17. listopadu Ruzyng,
stavebni objekt: 1.&. 003 Administrativni budova RLP v k.0. Ruzyng, parcel. &. 1810,
zapsané¢ na LV ¢ 11 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Praha,
Katastralni pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel poveril jako svého zastupce:

a) k pfedani staveniste,;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli,

¢) provadeéni kontroly postup realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593
a§ 2626 OZ,

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek a

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o

tom, co a vjakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde

k pfevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpelit bezplatné skladovani a zajiSténi prevzatych véci

k provedeni dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni,
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5.8.
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a to az do doby jejich predani objednateli.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozomovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavkd na
bezpeCnost a ochranu zdravi pii  praci zjisténé na staveniSti (pracovisti)
prevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych
postupu;

c) je opravneéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu stavenisteé, vCetné vstupu a vjezdu
na staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dni za uGCasti zhotovitele nebo osoby jim
povéfeng;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
na staveni$ti (pracovisti), na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o
tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel dolozi, ze nejpozdé€ji do 8 kalendafnich dnd pfed zahajenim stavebnich

praci informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo

technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn

koordinatora BOZP na stavbé veSkerd opatfeni z hlediska zajiSténi bezpeCnosti a

ochrany zdravi pfi pract v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpisi a nafizenim vlad ¢ 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. Naklady

zhotovitele stavby na zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s

ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu a nafizenim vlady

¢. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V pfipad€¢ zjist€ni ze strany

Statniho uradu inspekce prace, mistné pfislusného oblastniho inspektoratu prace, ze

byly na stavbé provedeny nedostateCnd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci a bude-li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako

Skoda zpusobena objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli

Castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své subdodavatele.

Pti predani stavenisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich

praci v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici stavenis§té, pfipojovacimi body

elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti a nadzemnich rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokolarnim prevzeti staveniSté-pracoviste

s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou

pfedmétem dila, a tato vhodnym zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k

jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravca

inzenyrskych siti a nese odpoveédnost za Skody vzniklé v dusledku jejich nedodrzeni.

Zhotovitel provede pred zahajenim stavebnich praci vytyCeni vSech stavajicich

podzemnich inzenyrskych siti. V ptipadé€ odkryti stavajicich inzenyrskych siti je pied

jejich opétovnym zakrytim pieda pfisluSnym spravcim siti a provede zapis do
stavebniho (montazniho) deniku s prohlaSenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$t¢ a béhem vystavby fadné

pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na prevzatém stavenisti-

pracoviSti ana pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pi1 predani

staveni§t€) Cistotu a poradek. Pristupové komunikace musi zustat trvale prajezdné

(popt. prachodné), v piipad€ jejich poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do
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ptuvodniho stavu pied poSkozenim. Pokud zhotovitel tyto komunikace zneCisti, je
povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a
vyklidi prostor zafizeni stavenis§té nejpozdé€ji do dne predani a prevzeti dokonceného
dila.

Prevzetim staveniSté-pracovisté zhotovitel prebird v plném rozsahu odpoveédnost za
dodrzovani pfislusnych pravnich pfedpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdrav pii
praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou
dotéenych prostorech v¢etné pristupovych komunikaci do té€chto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni staveniit€, vCetn€ oploceni oddé€lujiciho stavenisteé od
zbylého areélu kasaren.

Ptfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni (montazni) denik, do kterého
bude prabézn€ zapisovat skuteCnosti dilezité pro vedeni stavby, zejména pievzeti
staveniSté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, svolani kontrolniho dne, vyklizeni
staveniSté. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi i
jako podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy. Béhem pracovni doby musi
byt stavebni (montazni) denik na stavenisti trvale pfistupny opravné€nym osobam.
Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani dila original stavebniho deniku.
Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah
stavebniho (montazniho) deniku a k zapisum zhotovitele pfipojovat své stanovisko.
Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické se zapisem zastupce objednatele
do stavebniho (montazniho) deniku, musi k tomuto zéapisu pfipojit své stanovisko
nejpozdeji do 3 pracovnich dnu, jinak plati, Zze se znénim zapisu souhlasi. Dojde-li
k rozporu, budou tyto feSeny v pfimeéfené lhuté dohodou smluvnich stran.

Objednatel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipad€, Ze zhotovitel zdvaznym
zpusobem porusuje své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou
bylo nutno provadéni dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema
narok na thradu naklada spojenych s perusenim provadéni dila.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody.
Podminky odbéru, vCetn€ zpusobu tUhrady nakladt, budou dojednany samostatnym
smluvnim vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické
energie a vody predstavuje vlastni naklady zhotovitele.

Jestlize v souvislosti se zah4jenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znaCky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel vCetné projednani. Zhotovitel dale zodpovida za umistovani, premistovani
a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pruibéhem provadénych praci.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni staveniSté-pracoviste (zajiSténi proti kradezi, za
jeho stiezeni). Zhotovitel je povinen chréanit stavbu pired veSkerymi piipadnymi
Skodami, zpusobenymi povétrostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni
s timto souvisejici jsou zahrnuta v cen¢ dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — subdodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadeéni praci svych subdodavatelu.
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, predlozit objednateli seznam
vSech svych subdodavatelt (vCetné uvedeni predpokladané procentni vySe finan¢niho
podilu subdodavatele na celkové cené dila). Zmeénu subdodavatele, jehoz
prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na realizaci dila
kvalifikaéni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonéavat pracovnici
zhotovitele nebo subdodavatell majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych subdodavatelt
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viditelné firemni oznaCeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu

zdravi vSech osob v prostoru staveni§t€ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi

pracovnimi pomuckami.

Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni

strany se dohodly, Ze platné CSN jsou pro ugely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji

technické pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych

pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisti, a pfedpisy souvisejicimi.

Veskeré materidly, zafizeni apod. pouzité¢ pii zhotovovani dila budou nové (tzn.

vyrobené ne diive nez v roce 2015), nepouzité, nerepasované a budou odpovidat

veSkerym platnym technickym normam a predpisum. Tuto skuteCnost zhotovitel na

vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo neni zatizeno zadnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel

odpovida za ptipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi

tretich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel dale:

- provede zakryti stavajicich stavebnich prvka stavby tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni,

- provede po dokonceni dennich praci oploceni objektu, aby nedoslo k wvniknuti
osob do vojenského aredlu,

- provede vytyCeni inzenyrskych siti,

- vykopové prace v blizkosti inzenyrskych siti provede pouze ru¢nim vykopem.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pavodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle ¢l. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné€ nekterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist. U odpadi materialt, pro které je to z davodu
jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory
v souladu s platnou pravni upravou (napt. vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéach
ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jSich predpisu).
Odpad charakteru druhotné suroviny (napt. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek,
zelezo, ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se
vyskytnou v prubéhu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele.
Jeho likvidace (odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci
realizace pfedmétu této smlouvy zabezpeci jeho ulozeni na urCeném misté, pfip.
nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru a
kontaktni osoba objednatele pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami
budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pii zahajeni plnéni predmeétu této smlouvy
a zapsany v zapise o piedani a pfevzeti stavenisté (pracoviste), piipadné ve stavebnim
(montaznim) deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel preda objednateli nejpozd€ji v terminu sjednaném pro
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predani dila v ¢€l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pred

sjednanym terminem plnéni. Nejpozdé&ji 3 pracovni dny pred pifedanim dila ozndmi

zhotovitel kontaktni osobé objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven

pisemné datum a hodinu, kdy dilo preda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a

dodéavek. O pfedani predmeétu dila bude sepsan pisemny zapis, ktery za smluvni strany

mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech technickych.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel

se zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem

zhotovitele se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna fesit pripadné nedostatky

zjisténé pii prejimcee dila. Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokonéené a o predani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedin€lych drobnych vad nebranicich
uzivani, zarover strany dohodnou termin a zpusob odstranéni vad, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O
odmitnuti bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci
vytykanych vad a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a pfevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a

rozsahu bylo predano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo. Zapis bude za

objednatele podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek.

Dilo bude po dokonceni objednateli predano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zékladé danového dokladu (dale jen , faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem
zdanitelného plnéni je den odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek.
Zhotovitel fakturu doruc¢i objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdé€ji do 10. dne
nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu: PS 0006, Pilota 217, 161 00 Praha
6 Ruzyné.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné

préavni Upravy, zejména podle zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pifidané hodnoty,

ve znéni pozdgjsich predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto
udaje:

a) oznaceni ,faktura — daniovy doklad*;

b) evidencni Cislo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavrent;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni ndzev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dni od doruceni
objednateli);

h) oznaceni banky a Cisla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena,

1) cenu bez DPH, v pfipad€ poskytnuti stavebnich a montdznich praci (Ciselny kod
klasifikace produkce CZ — CPA 41 az 43), na které se podle § 92e zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpistu, vztahuje
rezim pieneseni dafiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném danovém dokladu
uvede sdéleni, ze vysi DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel, v ostatnich
ptipadech zaklad, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné¢ DPH.
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K faktutfe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez
tohoto soupisu je faktura neuplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat 1 cenu
praci, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.
Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho dorueni objednateli, u faktur dorucenych
objednateli v kalendafnim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly
na prodlouzené 1hute€ splatnosti 60 dni ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky z uctu
objednatele a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhaté splatnosti,
neobsahuje-li n¢ktery udaj nebo ptilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady
v obsahu nebo nedostateCny pocet vytiskt. Pti vraceni faktury objednatel uvede davod
jejitho vraceni a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou.
Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhita splatnosti a bézi znovu
ode dne doruceni nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu
dorucit objednateli do 10 dnii ode dne, kdy mu byla doruCena opravnéné vracena
faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu rufeni piijemce
zdanitelného plnéni podle § 109 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozd¢€jSich predpist, bude objednatel pfi zasilani uplaty vzdy postupovat
zvlastnim zptsobem zajisténi dan€ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapoCist své pohledavky na pohledavky objednatele vici
nému. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vuci objednateli na tieti osobu.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila,
je po celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci
smluvnimi stranami.

Nebezpec¢i skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do
predani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida vSechny Skody, které vzniknou jeho Cinnosti v dusledku
provadéni dila objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody
nahradit nebo odstranit na své naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipade nadhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateln¢ vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila
objednateli, pfipadn€ tfetim osobam, a to ve vyS$i pojistného plné€ni min. 5 000 000,-
K¢. Smlouvu tykajici se predmétného pojisténi (Ufedn€ overenou kopii) je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnt po podpisu této smlouvy posledni
smluvni stranou.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60
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meésici od predani a prevzeti dokonCeného dila, pfipadn€ ode dne, kdy zhotovitel
odstrani vady zjisténé pfi predani dila a specifikované v preddvacim protokolu.
ZaruCni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho
reklamované vady. Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze vyskytne-li se v prab&éhu
zaruCni doby skryta vada dila, ma se za to, ze touto vadou dilo trp€lo jiz v dob&
predani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.
Reklamace se uplatiiuji pisemn¢.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendainich dna ode dne
jejiho obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné navrhu
zpusobu a terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady
do 20 kalendafnich dnt od obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhuty je objednatel
opravnén povefit odstranénim vad dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli
preuctuje veskeré takto vzniklé naklady.

V pripadé¢ vyskytu reklamované vady u bezpeCnostnich, komunika¢nich a
informacnich systémi nebo jejich prvka je zhotovitel povinen zajistit odstranéni
reklamované vady alespori provizornim zpusobem nejpozdéji do 24 hodin od uplatnéni
reklamace.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli i treti
osobé v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V pftipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti staveni$t€ nebo zahajeni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
20 000,- K¢ a to za kazdy 1 zapoc¢aty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim ¢asového harmonogramu dle ¢l.
2.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy
zapocaty den prodleni

V ptipadé, ze =zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle c¢asového
harmonogramu, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,-K¢ , a to za kazdy
jednotlivy ptipad.

V ptipadg, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a predani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni se splnénim dila del$iho nez 30 kalendarnich dna uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 200.000,- K¢.

V ptipadé¢, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢, a to za kazdy 1
zapocaty den prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s prfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,-K¢, a to za kazdy 1
zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Zze =zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.17. smlouvy  provede piedem
neodsouhlasenou zménu subdodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal
v ramci vyberového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z
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odbornych praci bude vykonavat pracovnik zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez
piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
800.000,- K¢

V piipadé zjisténi poruSeni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale
BOZP), pozarni ochrany, ekologie, vetn¢ nakladani s odpady, zhotovitelem na
prevzatém staveniSti (pracovisti), je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni
predpisi BOZP povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pitipad€, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokoneno a pfipraveno k
predani av priabéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, ze tomu tak neni, uhradi
zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l 12.1.
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

V pripad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok
z prodleni za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady <.
351/2013 Sb., kterym se urCuje vySe uroku =z prodleni a nakladd spojenych
s uplatnénim pohledavky, ur€uje odména likvidatora, likvida¢niho spravce a Clena
organu pravnické osoby jmenované¢ho soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho
veéstniku a vefejnych rejstiikt pravnickych osob a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna
strana strané opravnéné na zakladé vyuctovani vystaveného opravnénou stranou.
Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnd po jejich doruceni povinné strané.
Pravo uplatiovat a vymahat smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika
prvnim dnem nasledujicim po marném uplynuti lhaty.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké
vy§i vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna
samostatné vedle smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné€ vylucuji pouziti § 2050
OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na
samotné smlouveé nezavisla pro pfipad, ze jejich smluvni vztah z néjakého diavodu
zanikne pred fadnym dokoncenim a predanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim).
To znamena, ze zistane zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli
smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, ze mistem plnéni jsou objekty dulezité pro obranu statu ve

smyslu § 29 zékona & 222/1999 Sb., o zaji§fovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich

predpist. V této souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obfané cizi statni piislusnosti, bez statni
piislusnosti nebo s nékolika statnimi pfislu§nostmi (s vyjimkou obcanu ¢lenskych
stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto
objektt, piipadné dal§i omezeni stanovena pifimym uzivatelem, ktera byla v této
souvislosti vydana pfislusSnym organem, do jehoz pusobnosti tyto objekty dulezité
pro obranu stdtu nalezi a se kterymi byl seznamen nejpozd&ji pii predani
staveniS§té-pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mize byt divodem k vystaveni
zdkazu vstupu pro zameéstnance nebo vydani zakazu vjezdu pro dopravni
prostiedky.
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¢) K udéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min.
3 dny pred zahajenim praci seznam vSech zaméstnancti, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pifijmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obCanského prukazu a adresa trvalého bydlist€) a seznam registraCnich znacek
dopravnich prostiedka.

d) Vystavena povoleni opraviiyjici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila.
Nedodrzeni tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele
k pozastaveni platby datiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného
nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sd€lit objednateli veskeré zmeény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dntu od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do

likvidace a prohlaseni upadku, v dané lhaté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit
objednateli zah4jeni insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto

ptipadech:

a) splnénim vSech zavazka fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pii vzijemném vyrovnani uceln€ vynalozenych a
prokazateln€ dolozenych naklada ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipad€, ze zhotovitel
uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutenosti a mély
nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy piipadé, ze bude vuci
majetku zhotovitele vyhlaSeno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti
o upadku nebo byl-li vuci zhotoviteli insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek
majetku k thradé€ nakladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u né€které ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této

smlouvy, je tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit

druhé strané€ a vyvolat jednani zastupca opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nektera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad¢ ujednani této smlouvy,

je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran€. V odstoupeni musi byt

uveden davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni
smlouvy, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel

nesplni své povinnosti vi¢i zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této

smlouvy a nebude schopen poskytnout zaruku, ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se téZ povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 10 kalendafnich dnt z divodu leziciho na
stran€ zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 30 kalendainich dnu;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu delsi nez
15 kalendainich dnu;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci;

12/14



13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

MO evid. ¢&. sml.: €. 6440-0006-2016-054

f) nedodrzovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a do stavebniho deniku zapsanych vad
v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména subdodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v Clanku 2 této smlouvy
kvalifika¢ni ptedpoklady, bez ptredchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pted protokolarnim ukoncenim dila, bude vzdjemné

finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pficemz vSechny

naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou k tizi strany, kterd porusila smluvni
povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zéklad¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpusobu,
kterym je stanovena cena dila a zpracuje ,,dil¢i konecnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té (pracovisté) a vyzve objednatele pisemné na
adresu pro doruCovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k | dil¢imu
predani dila”, pii pfedani se postupuje pfimétené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna
uhradit druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se fidi OZ. Smluvni
strany se dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyreSeny dohodou, budou
feSeny pred soudem obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i netcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni, ktera zustavaji platna a a¢inna. Smluvni strany se v tomto
ptipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neuCinné novym
ustanovenim platnym ¢i G¢innym, které nejlépe odpovida pivodné zamyslenému tucelu
ustanoveni neplatného ¢i neucinného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt
ucinéna v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt
doruCena osobné nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové
schranky na adresy uvedené v zdhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli
pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt nasledné original tohoto dokumentu
v listinné podobé doruCen adresatovi osobné nebo prostfednictvim doporucené
postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednéavaji pravidla pro doruovani vzajemnych pisemnosti, neni-li
doruovano prostrednictvim datové schranky, tak, ze pisemnost se v piipadé
pochybnosti nebo nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdeji tietim pracovnim
dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha
strana pisemné oznameni o zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, povinnym
subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento souhlas je poskytovan do
budoucna na dobu neurcitou pro ucely informovani vetfejnosti o ¢innosti smluvnich
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