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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014-2016-249

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managmentu 
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s 
nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 
2493/2014-1140 ze dne 19. 12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 
7 odst. 2 zák. č. 219/2ÍXX) Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFr 
ve věcech technických: Josef Ostroroh, ved. skp.- těch. obj.J 
ve věcech BOZP na pracovišti: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP.|
Fax: 97T 796 91

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6 
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. INOVA STAV, spol. s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74013 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních a technických: Petr Vojtíšek!

Praha 6, Pod Baštami 277/4 
261 42 848 
CZ26142848 
Česká spořitelna, a.s.

Fax: 224 313 452
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Pod Baštami 277/4, 160 (X) Praha6

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu místností SOC MO GŠ 
AČR.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 
„PS 0014 Výmalba a úprava místností SOC MO v objektu GŠ AČR, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění.

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou 
nutné k provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v 
souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany 
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a 
nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového 
řízení „PS 0014 Stavební opravy místností SOC MO GŠ AČR, Praha 6“, čj. 
T004/16V/00029132, v příloze č. 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v 
příloze č. 2 Výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a 
výkazem výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této 
smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení
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díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

bez DPH 96. 927,00 Kč 
21% DPH 20. 354,67 Kč 

Celková cena 117. 281,67 Kč
(slovy: jednostosedmnácttisícdvěstěosmdesátjedna koruna česká a šedesátsedm

haléřů)
3.2. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotlivé ceny a celková cena 

jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto 
cenách jsou již zahrnuty náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné dokončení díla a odstranění všech 
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v 
souladu s cenovou nabídkou od celkové ceny odečtena.

3.4. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k 
této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s
výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v 
rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z 

cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době
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realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených 
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště a zahájení stavebních prací (díla): do 5 
kalendářních dnů po podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen si vyřídit v dostatečném 
předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. 
Termín předání a převzetí pracoviště zhotovitel dohodne s kontaktní osobou 
objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 60 
kalendářních dnů po podpisu smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, 
nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly 
bez zavinění na straně zhotovitele.

4.3. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:30 - do 15:00.
4.4. Místem plnění je objekt GŠ AČR, Vítězné nám. 1500/5, Praha 6

- vojenský objekt: CE: 00-06-10

- stavební objekt: I.č. 005, Administrativní budova K
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 517, zapsáno na LV č. 4940, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s vyjímkou odpadu podle 
následujícího odstavce), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění 
tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na místě 
určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro 
předání díla v čl. 4.2. smlouvy.

6.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po 
provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla;
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad;
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O 

odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci
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vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
6.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a 

rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

Článek 7
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na 
prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v 
obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
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znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
492,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 492,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ.

9.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 492,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

9.4. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů 
BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

9.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního
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věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
9.6. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 

strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

9.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu 
vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k 
pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

10.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

5 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v 

termínu stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

11.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost.

Článek 12 
Závěrečná ujednáni

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
Strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
elektronickými podpisy.
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12.5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 9 listech. Nedílnou 
součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1 
Příloha č. 2: Výkaz výměr - počet listů - 2

Za zhotovitele:

Petr Vojtíšek 
jednatel

Za objednatele:

Ing. Ladislav Hampl 
Vedoucí oddělení provozu 
facility managmentu Praha 
Agentura hospodaření s 
nemovitým majetkem

Dne:
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Příloha č.l
Upřesnění podmínek realizace zakázky

Stavební opravy místností SOC MOv objektu GŠ AČR 
Objekt: GS AČR - Vítězné nám. 1500/5, 160 00 Praha 6 
CE : 00.06.10/005

Jedná se o výmalbu, výměnu koberců a úpravu místností SOC MO v objektu GŠ/AČR:
zasádrování a malba místností 1NP IV120 a 1PP D-10, sanace zdí v m.č. 2PP IVS201, 2PP 
IVS204, sanace zdí na chodbě v mezipatře u 1PP, 2PP a 3PP IVS204, provedení oprav 
popraskaných zdí v m.č. 1PP IVS110,a 1PP IVSlil, sanace zdí chodby naproti vstupu na 
Logar, provedení malby mezi vstupu na Logar, sanace stropu pánské toalety, druhá místnost, 
m.č. 1PPI1IS107, sanace levé zdí u dveří v m.č. 1PP 1IIS115, oprava podhledu a sanace čelní 
zdi m.č. 1PP 1IIS117, sanace čelní zdi m.č. 1PP IIIS118,119,120,121, oprava popraskaných 
zdí nad schodištěm v m.č. 1PP I1ISW123, sanace zdi v m.č. 2PP MS202,203, výměna 
koberců v m.č. 2NP 11202, 1NP II106 a 1PP D-7. Výběr odstínů a dekorů ( malby a 
koberce) dle výběru uživatele. Přesné zaměření si provede dodavatelská firma po podpisu 
smlouvy. Vjezd do objektu je možný z ulice Banskobystrická.
Termín realizace :
Započetí prací do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy, ukončení prací do 60 dnů.

Organizační pokyny :
Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů, s vynaložením 
odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.
Zhotovitel bude seznámen s provozním řádem objektu a zavazuje se jím řídit a prohlašuje, že 
všichni jeho pracovníci realizující tuto zakázku mají školení BOZP a PO.

Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli doklad o shodě a doklad o ekologickém 
uložení odpadu.

Pmc^i^možn^provádět po dohodě s technikem objekt i^p^oseťen^Ostrorohem, tel:
| nebo p. Davidem Hejmou.DiS. ve

všední dny od 7:30 - 15:00 hod. Nejméně 2 dny před započetím prací je nutné předat 
technikovi seznam pracovníků určených na provádění prací k zajištění vstupu do objektu, a 
SPZ vozidel pro dovoz materiálu a odvoz případného odpadu. Jedná se o vojenský objekt, 
určení pracovníci musí mít při vstupu do objektu u sebe platný doklad totožnosti. Vstup 
nebude povolen cizím státním příslušníkům.

Zpracoval: Z^P^)01^^edoucí skupiny údržby MO-G : p. Josef Ostroroh



Příloha č.2výkaz výměr

Stavební opravy místností SOC MO

Poř. Činnost MJ POČ. Cena za

\1J

Cena za položku 

CELKEM

ř. MJ bez DPH bez DPH1 v Kf

A. Podlahové krytiny

1. Demontáž prahu dubového dl. 80 cm, š. 14 - 20 cm. v. 2 cm ks 3 35 105.00

2. Demontáž zátěžových koberců vřetně kobercových soklíků 2
rrf 41 30 1 230,00

3. Dodávka a montáž zátěžového koberce pro střední zátěž (napf. Primavera) nalepením 

Barva dle výběru objednatele rrf 62 270 16 740.00

4. Odstraněni lepidla a podkladové stěrky nť 41 25 1 025,00

5. Dodání a provedení podkladové hivelačni stěrky rrf 41 80 3 280.00

6. Dodáni a montáž ( přišroubování) kovové přechodové lišty- - barva dle výběru 

objednatele
bm 1.8 200 360,00

7. Zpětná montáž prahu dubového dl. 80 cm. Š.14 - 20 cm, v, 2 cm po očištěni od 

zbytků lepidla
ks 3 42 126,00

Cena za provedení podlahových krytin (bez DPH) 22 866,00

B. Malby + opravy podkladů pod malby + opravy obkladů

8. Odstranění maleb omytím a oškrábáním v místnosti v. do 3.8. V ceně je zahrnuto i 

použiti dvojitého žebříku nebo pomocného lešení
m2 594 8 4 752.00

9. Oprava štukových omítek stropu v rozsahu do 10% plochy. V ceně je zahrnuto i 

použiti dvojitého žebříku nebo pomocného lešeni a otlučeni stávajících omítek
m2 97 40 3 880.00

10. Oprava Štukových omítek vnitřních stěn rozsahu 10-30 % plochy. V ceně je 

zahrnuto i použiti dvojitého žebříku nebo pomocného lešení a otuěeni stávajících m2 497 25 12 425,00

II. Oprava nebo doplněni SDK podhledu nebo SDK předstěn včetně demontáže 

původního
m2 25 650 16 250,00

12. Opravy proteklin . V ceně je zahrnuto i použití dvojitého žebříku nebo 

pomocného lešení
m2 187 25 4 675.00

13. Vyhlazeni malířskou masou (vyrovnání nerovnosti, prasklin aj). V ceně je zahrnuto i 

použiti dvojitého žebříku nebo pomocného lešeni
m2 187 15 2 805,00

14. Bandážováni stěn bandážemi š do 0.15 m v místnosti v.do 3.8 m . V ceně je zahrnuto 

i použiti dvojitého žebříku nebo pomocného lešeni m 60 42 2 520,00

15. Ošetřeni stěn a stropů přípravkem proti plísni např. Lastanox. V ceně je zahrnuto i 

použití dvojitého žebříku nebo pomocného lešení m2 187 3 561.00

16. Napuštění disperzí Sokrat 2802 m2 187 6 1 122,00

17. Malby směsí tekutou hlinkovou tónované dvojnásobné.otěruvzdoné ( v kvalitě např. 

Primalex ) max. výška stropu do 3,8m včetně penetrací. V ceně je zahrnuto i použití 

dvojitého žebříku nebo pomocného lešeni. Cena také zahrnuje drobné opravy a 

vyrovnaná podkladů před malbou ( např. zatmelení otvorů po hmoždinkách, uražené 

rohy a pod)

m2 10 48 480.00

18. Malby směsi (v kvalitě např. Primalex Fortissimo) tekuté disperzní bílé omyvatelné 

dvojnásobné s penetraci v místnostech v do 3,8m. V ceně je zahrnuto i použití 

dvojitého žebříku nebo pomocného lešení. Cena také zahrnuje drobné opravy a 

vyrovnaná podkladu před malbou ( napf. zatmelení otvorů po hmoždinkách, uražené 

rohy a pod)

m2 584 28 16 352.00

Cena za provedení maleb ( bez DPH) 65 822,00

C. Ostatní práce

19. Stěhování trezorů před provedením prací - váha 800 kg ks 2 400 800,00

20. Stěhováni trezoru po provedení prací - váha 800 kg ks 2 400 800,00

21.

Stěhování (sražení doprostřed místnosti) nábytku před provedením prací -

kovové skřině. šatni skříně, prosklené skříně, psací stoly, manipulační stoly, kpl.
9 100 900,00

22 Rozestavěni nábytku zpět kpl. 9 100 900,00

23.

Stěhování nábytku mimo místnosti před provedením prací - kovové skříně, 

šatni skříně, prosklené skříně, psací stoly, manipulační stoly, židle apod. 

Vzdálenost do 50 m.
kpl. 3 150 450,00

24

Stěhování nábytku zpět do místnosti po provedení prací - kovové skříně, 

šatní skříně, prosklené skříně, psací stoly, manipulační stoly, židle apod. 

Vzdálenost do 50 m.

kpl. 3 100 300.00

25.

Zakrytí nábytku, osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, čidel, hlásičů 

požáru atp. folii přilepenou lepicí páskou
m2 184 3 552,00

26. Zakrytí podlah, oken, dveří, obkladů folii přilepenou lepicí páskou m2
155 3 465,00

27. Vyčištění dotčených prostor budovy CtrÓnkQ 1
m2 212 6 1 272,00



28.

Odvoz a ekologická likvidace odpadu po provedených pracích (započítat 

přesun odpadu - 250m)
t 1 1800 1 800,00

Cena za ostatní práce (bez DPH) 8 239,00

Sestaveni

A. Podlahové krytiny 22 866,00

B. Malby 65 822,00

C Ostatní práce 8 239.00

Cena celkem bez DPH 96 927,00

DPH 21% KČ 21% 20354,67

Cena celkem včetně DPH Kč 117 281,67

Dodavatel INOVA STAV. spol. s r.o. 

'iCO: 26142848
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