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SMLOUVA O DÍLO  

Číslo smlouvy zhotovitele 80 0115 27625 5 21102/SAP156486 

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Skanska a.s. 

 IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845 

 sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

zápis v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 

 zastoupen Ing. Jaroslavem Richterem, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem  

 Groulíkem, projektovým manažerem, oba na základě plné moci 

 bankovní účet číslo: ING Bank, 1000564927/3500 

  - dále jen zhotovitel - 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Cyklistická stezka 

VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 

-  projektovou dokumentací ve stupni DUR+DSP+PDPS pod názvem „Cyklistická stezka VERTEX 

- ul. J. Žižky Litomyšl“ zpracovanou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, 

zak. č. 4570-20-3 z 01/2020 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je 

přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné 

zakázky pod názvem „Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl“, na základě kterého 

byla uzavřena tato smlouva o dílo, (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 

této smlouvy a její nedílnou součástí;  

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).  

1.3. Dílo má být spolufinancováno z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - ISPROFOND 

5538510082. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách a rozborech apod. nutných pro 

získání kolaudačního souhlasu. 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud 

Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 

předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 

vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  



 
 

2 

1.6. Místem plnění je katastrální území Litomyšl.  

1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s: 

- Rozhodnutím odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl č.j. MěÚ 

Litomyšl 040736/2020 ze dne 21.12.2020, na stavbu „cyklistická stezka Vertex - ul. J. Žižky 

Litomyšl, Litomyšl-Město“, které nabylo právní moci dne 27.1.2021, 

a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 

při předání staveniště.  

1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a společného povolení. 

1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 4.4.2022, ne však dříve, než tato smlouva nabyde 

účinnosti. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč 

za každý den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 4.8.2022.  

2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 

tyto budou moci být zahájeny až po 4.4.2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí 

termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce 

později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.  

2.5. Zhotovitel do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy předloží zástupci pro věci technické objednatele 

podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram 

bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa 

bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje 

stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické objednatele 

nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

 

III. 

Cena díla 

3.1. Cena díla bez DPH činí 4 959 500,- Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 

3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 

náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

3.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy. 

 

IV. 

Změny rozsahu a ceny díla 

4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 

může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 

které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové 

nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 

budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 

nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), 

jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 

zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak 

budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 

Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

4.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 
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4.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 

méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání 

veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

 

V. 

Fakturace, platební podmínky 

5.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci pro 

věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 

práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. 

Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel 

zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 

zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je 

faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol díla. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

5.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

5.7. Každá faktura musí být označena názvem projektu. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další 

požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění 

díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky 

objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 

některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, 

není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s 

opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta 

splatnosti od začátku. 

5.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

5.10. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví 

zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

VI.  

Předání a převzetí dokumentace 

6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  
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6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 

zadávacího řízení a tuto si pečlivě prověřil.  

6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření skutečného 

stavu a geometrický plán), a to obojí jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána 

i ve formátu dwg.  

6.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VII. 

Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 

vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 

takových vad a nedodělků.  

7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními 

předpisy. 

7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické 

nebo technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

VIII.  

Staveniště 

8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce zástupce pro věci technické objednatele, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského 
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dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

8.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

8.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 

7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 

neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- 

Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

8.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o min. rozměrech 1 m x 2 m 

s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků SFDI a s uvedením následujících údajů:  

- označení stavby - název projektu 

- název stavebníka  

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- název orgánu, který stavbu povolil a kdy  

- termín dokončení stavby. 

Návrh informační tabule bude před její výrobou odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci 

technické. Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli 

nejpozději v den předání a převzetí staveniště.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním informační tabule s uvedenými náležitostmi, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

 

IX. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

9.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

9.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce objednatele pro 

věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění 

díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o 

předání díla.  

9.5. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

9.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 

věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 
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Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 

nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

9.8. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

9.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

9.10. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora 

BOZP. 

9.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

9.13. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci objektů sousedících se stavbou a 

tuto předat objednateli. Pasportizace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních 

pozemcích při provádění stavby. Dále je zhotovitel povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci a 

dokumentovat postup provádění díla. Tato fotodokumentace bude 1x měsíčně předávána objednateli 

(v tištěné i elektronické podobě). 

9.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-

li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

9.15. Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen 

zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem stálou informační ceduli (stálou 

pamětní desku). Návrh stálé informační cedule a její umístění bude před její výrobou odsouhlaseno 

zástupcem pro věci technické objednatele.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé informační cedule, má objednatel vůči zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

9.16. Dodavatel odpovídá za zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci, legální zaměstnávání 

osob a zajištění férových a důstojných pracovních podmínek pracovníkům podílejícím se na plnění 

smlouvy. 

9.17.  Dodavatel je povinen dodržet platné a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, používat obaly 

šetrné k životnímu prostředí a zajistit i jejich ekologickou likvidaci.  

X. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
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nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 

o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nepředložený doklad a 

objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

10.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 

zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 

objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 

podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 

objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 

navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 

provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

10.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 

předložené v zadávacím řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících 

se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 

předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 

uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání 

objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 

XI. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

jeho činností s limitem nejméně 3 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 

300 000,- Kč.  

11.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 

až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 

je udržovat v platnosti a účinné.  

11.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 

objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 

doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 

požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

11.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.2. 

této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
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od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 

nedoložení pojištění. 

XII. 

Předání díla 

12.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.  

12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 

dílo převezme. 

12.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

12.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla 

přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání 

díla), technický dozor stavebníka (TDI), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele 

Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.  

12.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

12.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.  

12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně předávaného díla: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, rozborech, pokud 

se vyžadují 

- stavební deník, 

- bankovní záruku dle bodu 13.6. této smlouvy. 

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 

12.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 

povinen dílo převzít. 

12.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

12.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 

protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 

odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 

předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 

vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 

protokol. 
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12.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

12.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 

odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

 

XIII. 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

13.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 

objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 

dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku 

z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

13.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 

smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

13.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 

změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 

odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 

změny, dodatku nebo úpravy. 

13.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 

objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 

banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den 

vystavení. 

13.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, 

předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text 

záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční 

listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu 

záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 

listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

13.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Litomyšl, IČO: 002 76 944, se sídlem Bří 

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl až do výše 300 000,- Kč, a to v případě, že 

zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 

z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo.  

13.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 

b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  

c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 

osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 

nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 

DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 

veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 

zárukou. 
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13.9. Předání záruční listiny dle bodu 13.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost 

předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu s 

výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč. 

13.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle bodu 

13.6. snížena na polovinu. 

13.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

 

XIV. 

Záruka za jakost 

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

14.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  

14.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 

objednatel převezme.  

14.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této 

smlouvy.  

14.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 

způsobem uvedeným v bodě 14.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XVI.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

14.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

14.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 

a jednotlivou vadu.  

14.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 14.5.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 

nijak dotčena.  

14.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

XV. 

Ostatní ujednání 
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15.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

15.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost.  

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 15.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

15.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 

projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 

předpisů lhůta delší. 

15.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

15.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá 

na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po 

zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 

a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 

zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 

smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 

dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 

objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 

XVI. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

16.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@llitomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz  

mailto:podatelna@llitomysl.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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 datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 Skanska a.s. 

 Adresa: T.G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: a současně  

 datová schránka: d7zgbd2 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

16.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

16.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Luboš Jiskra, stavbyvedoucí, tel  e-mail: 

 , nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

16.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

16.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve 

znění pozdějších předpisů, vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický dozor 

stavebníka (TDI). 

16.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI), nejsou oprávněni uzavírat 

jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

XVII. 

Změna a ukončení smlouvy 

17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

17.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

17.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

17.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

17.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

17.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

17.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 

má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 

následně snížena.  

17.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 

rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

18.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka. 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 16.11.2021 usnesením č. 963 

 

V Litomyšli dne ……………… V Litomyšli dne 21.12.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

           Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                                         Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu                                                          

 starosta města Litomyšle Ing. František Groulík, projektový manažer 

  oba na základě plné moci   



General / Obecné#

Číslo zakázky Zakázka

4570 - 20 - 3

Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 12.11.2020
Rok 2020 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Skanska a.s.

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 001.1 Všeobecné položky_uznatelné náklady
SO 001.2 Všeobecné položky_neuznatelné náklady

SO 101.1 Cyklistická stezka_ÚSEK A_uznatelné 
náklady

SO 101.2 Cyklistická stezka_ÚSEK A_neuznatelné 
náklady

SO 401 Veřejné osvětlení_neuznatelné náklady
SO 101.3 Cyklistická stezka_ÚSEK B_uznatelné 

náklady
SO 101.4 Cyklistická stezka_ÚSEK B_neuznatelné 

náklady
SO 101.4 Cyklistická stezka_ÚSEK B_neuznatelné 

náklady

Celkem (bez DPH) 4 959 500
DPH 1 041 495

Celkem (včetně DPH) 6 000 995
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Krycí list rozpočtu

Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl

REKAPITULACE



General / Obecné#

Zakázka:
Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 001.1: Všeobecné položky_uznatelné náklady 51 106 10 732 61 838
009: Ostatní konstrukce a práce 51 106 10 732 61 838

SO 001.2: Všeobecné položky_neuznatelné náklady 198 630 41 712 240 343
009: Ostatní konstrukce a práce 198 630 41 712 240 343

SO 101.1: Cyklistická stezka_ÚSEK A_uznatelné náklady 1 212 890 254 707 1 467 597
001: Zemní práce 332 134 69 748 401 882

002: Základy 119 837 25 166 145 002

004: Vodorovné konstrukce 57 354 12 044 69 398

005: Komunikace 359 743 75 546 435 290

008: Trubní vedení 87 555 18 387 105 942

009: Ostatní konstrukce a práce 246 041 51 669 297 709

099: Přesun hmot HSV 10 227 2 148 12 374

SO 101.2: Cyklistická stezka_ÚSEK A_neuznatelné náklady 187 772 39 432 227 205
001: Zemní práce 140 019 29 404 169 424

004: Vodorovné konstrukce 2 611 548 3 159

005: Komunikace 16 761 3 520 20 281

008: Trubní vedení 22 147 4 651 26 798

009: Ostatní konstrukce a práce 5 856 1 230 7 086

099: Přesun hmot HSV 377 79 457

SO 101.3: Cyklistická stezka_ÚSEK B_uznatelné náklady 2 024 506 425 146 2 449 652
001: Zemní práce 641 520 134 719 776 240

002: Základy 318 953 66 980 385 933

003: Svislé konstrukce 1 240 260 1 500

004: Vodorovné konstrukce 11 589 2 434 14 022

005: Komunikace 845 441 177 543 1 022 984

008: Trubní vedení 78 115 16 404 94 519

009: Ostatní konstrukce a práce 104 061 21 853 125 914

099: Přesun hmot HSV 23 586 4 953 28 539

SO 101.4: Cyklistická stezka_ÚSEK B_neuznatelné náklady 112 900 23 709 136 609
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001: Zemní práce 102 048 21 430 123 478

005: Komunikace 7 918 1 663 9 581

009: Ostatní konstrukce a práce 2 807 589 3 396

099: Přesun hmot HSV 126 27 153

SO 401: Veřejné osvětlení_neuznatelné náklady 1 171 696 246 056 1 417 752
001: Zemní práce 54 620 11 470 66 090

046: Zemní práce pro montážní práce 549 016 115 293 664 309

740: Silnoproud 568 060 119 293 687 353

Celkem (bez DPH) 4 959 500
DPH –

Celkem (včetně DPH) 4 959 500
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General / Obecné#

Zakázka:

Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO 001.1: Všeobecné položky_uznatelné náklady 51 106

009: Ostatní konstrukce a práce 51 106
1. SP vso 2-2 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,0 6 814,08 6 814

Plný popis:

Výkaz výměr: Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí 
s vybudováním zařízení staveniště

–

Náklady s připojením staveniště na energie+zajištění měření odběru energii –
Vytyčení obvodu staveniště –
Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu –
1 1,0

2. SP vso 3-3 Provoz zařízení staveniště soubor 1,0 1 135,68 1 136
Plný popis:

Výkaz výměr: Náklady na vybavení zařízení staveniště –
Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště –
Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi –
Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, 
kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

–

1 1,0
3. SP vso 4-4 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,0 1 135,68 1 136

Plný popis:

Výkaz výměr: Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště –
Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu –
1 1,0

4. SP vso 6-6 Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,0 17 035,20 17 035
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle SoD a dle požadavků DOSS –
1 1,0

5. SP vso 8-8 Dočasná dopravní opatření soubor 1,0 24 984,96 24 985
Plný popis:

Výkaz výměr: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi –

Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací

–

1 1,0

SO 001.2: Všeobecné položky_neuznatelné náklady 198 630

009: Ostatní konstrukce a práce 198 630
1. SP vso 1-1 Ochrana stávajících inženýrských sítí soubor 1,0 10 788,96 10 789
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi –
Vytyčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části –
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření –
Včetně případných kopaných sond –
1 1,0

2. SP vso 10-10 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD kpl 1,0 34 070,40 34 070

Plný popis:

3. SP vso 11-11 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy kpl 1,0 1 135,68 1 136
Plný popis:

Výkaz výměr: Např. zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby 
apod. 

–

1 1,0
4. SP vso 12-12 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí kpl 1,0 1 817,09 1 817

Plný popis:

Výkaz výměr: Uvedených v rozhodnutí a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla, včetně zkoušek na pláni –

1 1,0
5. SP vso 13-13 Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi kpl 1,0 11 356,80 11 357

Plný popis:

Výkaz výměr: Které nemohl projektant předpovídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi apod. –
Předpoklad 20 hodin –
1 1,0

6. SP vso 16-16 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 10 788,96 10 789
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu včetně zajištění 
požadovaných dokladů a vyjádření DOSS

–

3 tištěné výtisky a 1xCD –
1 1,0

7. SP vso 16-17 Zápis díla do technické mapy města soubor 1,0 9 085,44 9 085
Plný popis:

8. SP vso 17-17 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,0 3 407,04 3 407
Plný popis:

Výkaz výměr: Nebo do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.) –
1 1,0

9. SP vso 18-18 Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi soubor 1,0 1 589,95 1 590
Plný popis:

10. SP vso 19-19 Ochrana kořenového systému soubor 1,0 4 542,72 4 543
Plný popis:

11. SP vso 20-20 Pamětní deska 30*40 cm vč. sloupku a patky soubor 1,0 20 442,24 20 442
Plný popis:
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

12. SP vso 22-22 Realizační dokumentace stavby RDS kpl 1,0 28 392,00 28 392
Plný popis:

13. SP vso 2-1 Označení stavby soubor 1,0 10 902,53 10 903
Plný popis:

14. SP vso 5-5 Zajištění a projednání všech nezbytných  administrativních úkonů spojených s realizací stavby kpl 1,0 9 766,85 9 767

Plný popis:

Výkaz výměr: V souvislosti s planými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod. –

Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí –
Aktualizace všech potřebných stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů –
1 1,0

15. SP vso 5-7 Zajištění geometrického plánu vč. poplatku soubor 1,0 34 070,40 34 070
Plný popis:

16. SP vso 7-7 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD kpl 1,0 4 088,45 4 088
Plný popis:

17. SP vso 9-9 Užívání veřejných ploch a prostranství soubor 1,0 2 384,93 2 385
Plný popis:

Výkaz výměr: Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání plocha v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu

–

1 1,0

SO 101.1: Cyklistická stezka_ÚSEK A_uznatelné náklady 1 212 890

001: Zemní práce 332 134
1. SP 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 19,5 61,38 1 197

Plný popis:

Výkaz výměr: ZÚ - předláždění stávajícího chodníku; 19,5 19,5
2. SP 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 9,0 226,42 2 038

Plný popis:

Výkaz výměr: ZÚ - předláždění stávajícího chodníku; 9,0 9,0
3. SP 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 7,0 134,23 940

Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 9,0*0,5+5,0*0,5 7,0
4. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,0 122,00 1 098

Plný popis:

Výkaz výměr: ZÚ - předláždění stávajícího chodníku; 9,0 9,0
5. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 9,0 113,43 1 021

Plný popis:

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší

Odstranění podkladů nebo krytů

Odstranění podkladů nebo krytů

Vytrhání obrub 

Vytrhání obrub 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: ZÚ - předláždění stávajícího chodníku; 9,0 9,0
6. SP 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 10,0 984,86 9 849

Plný popis:

7. SP 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 40,0 100,93 4 037
Plný popis:

8. SP 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 5,0 47,78 239
Plný popis:

9. SP 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 2,0 489,28 979
Plný popis:

10. SP 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 381,65 41,41 15 804
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr –
60,4/0,2 302,0
0,002 30 - 0,020 00km; ((1,24+0,56)/2*17,7)/0,2 79,65

11. SP x121151113 Vodorovné přemístění ornice do vzd.2km m3 60,4 53,99 3 261
Plný popis:

12. SP 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 28,152 674,22 18 981
Plný popis:

Výkaz výměr: Pro zřízení šachty; 2*2,0*2,10 8,4
Dlažba - výustní objekt; 3,9*4,0*0,3 4,68
Výustní objekt; 1,4*5,6*0,6 4,704
Horská vpust; 1,8*2,4*2,4 10,368

13. SP 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 28,152 9,09 256

Plný popis:

14. SP 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3  strojně m3 49,45 283,73 14 030

Plný popis:

Výkaz výměr: Drenážní trativod 0,012 00 - 0,158 00km –
146,0*0,5*0,65 47,45
Drenážní šachty –
2*1,0*1,0*1,0 2,0

15. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 49,45 4,54 225
Plný popis:

16. SP 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,15 1 009,76 3 181
Plný popis:

Výkaz výměr: Sloupky zábradlí; 15*0,7*0,3 3,15
17. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 80,752 29,00 2 342

Plný popis:

Výkaz výměr: 28,152+49,45+3,15 80,752

Převedení vody potrubím

Čerpání vody

Pohotovost záložní čerpací soupravy

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti

Sejmutí ornice strojně

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně

Svislé přemístění výkopku 

www.euroCALC.cz 7 z 29 21.12.2021



General / Obecné#

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

18. SP 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 62,36 137,25 8 559

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 62,36 62,36
19. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 62,36 74,79 4 664

Plný popis:

20. SP 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 62,36 5,68 354
Plný popis:

21. SP 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 62,36 396,22 24 708
Plný popis:

22. SP 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 18,86 551,12 10 394
Plný popis:

Výkaz výměr: Včetně dodání jílu –
(7,0+1,2)/2*2,3*2 18,86

23. SP 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 18,86 333,74 6 294
Plný popis:

24. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 143,112 98,09 14 038
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do vzd. 5km –
Hloubení; 28,152+49,45+3,15 80,752
Odkopávky; 62,36 62,36

25. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 143,112 14,25 2 039
Plný popis:

26. SP 171201211x Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 271,913 113,57 30 881
Plný popis:

Výkaz výměr: 143,112*1,9 271,913
27. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 614,048 16,83 10 334

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 531,3 531,3
0,002 30 - 0,020 00km; (5,8+3,55)/2*17,7 82,748

28. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 12,984 168,99 2 194
Plný popis:

Výkaz výměr: Horská vpust; (1,8*2,4*2,4)-(1,2*1,8*2,4) 5,184
Šachta; (2,0*2,0*2,1-1,0*1,0*2,1) 6,3
Drenážní šachta; 2*(1,0*1,0-0,5*0,5)*1,0 1,5

29. H 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 25,578 272,56 6 972
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,984*1,97 25,578
30. SP 182251101 Svahování násypů m2 119,957 46,59 5 589

Plný popis:

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Uložení sypaniny 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou 

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 95,0 95,0
0,002 30 - 0,020 00km; (1,8+1,02)/2*17,7 24,957

31. SP 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 35,8 54,01 1 934
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 35,8 35,8
32. SP 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 307,024 106,75 32 775

Plný popis:

Výkaz výměr: 614,047*0,5 307,024
33. H x58591063 Pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin t 27,141 3 350,26 90 929

Plný popis:

Výkaz výměr: Přesné množství a typ pojiva bude stanoven ověřovacích laboratorních zkoušek v předstihu –
Předpoklad použití 88,4kg/m3 –
88,4*0,001*(614,047*0,5) 27,141

002: Základy 119 837
1. SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 8,32 9,62 80

Plný popis:

Výkaz výměr: Pod šachtu a vpust; 2,0*2,0+1,8*2,4 8,32
2. SP 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 3,15 2 679,61 8 441

Plný popis:

Výkaz výměr: Sloupky zábradlí; 15*0,7*0,3 3,15
3. SP 212752313 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop m 146,0 442,05 64 539

Plný popis:

Výkaz výměr: Podélná drenáž 0,012 00 - 0,158 00km –
146,0 146,0

4. SP x211561111 Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 43,8 1 067,96 46 777
Plný popis:

Výkaz výměr: 146,0*0,5*0,6 43,8

004: Vodorovné konstrukce 57 354
1. SP 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,832 2 948,70 2 453

Plný popis:

Výkaz výměr: Pod šachtu a vpust; 2,0*2,0*0,1+1,8*2,4*0,1 0,832
2. SP 461211712 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vylitím spár cementovou maltou m3 2,016 3 060,51 6 170

Plný popis:

Výkaz výměr: Výustní objekt; 0,6*0,6*5,6 2,016
3. SP 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 1,68 1 780,50 2 991

Plný popis:

Výkaz výměr: Výustní objekt; (0,2+0,8)/2*0,6*5,6 1,68
4. SP 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm m2 15,6 1 458,27 22 749

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy

Zhutnění podloží pod násypy

Základové konstrukce z betonu prostého

Trativody z drenážních trubek 

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu 

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výustní objekt; 3,9*4,0 15,6
5. SP 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm m2 15,6 244,89 3 820

Plný popis:

6. SP 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 73,0 262,60 19 170
Plný popis:

Výkaz výměr: Lože pod žlabovku; 146,0*0,5 73,0

005: Komunikace 359 743
1. SP 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 4,68 244,65 1 145

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 4,68 4,68
2. SP 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 53,725 96,14 5 165

Plný popis:

Výkaz výměr: Vpravo; (12,0+6,0)*0,25 4,5
Vlevo; (163,1-2,2)*0,25+36,0*0,25 49,225

3. SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 417,5 218,05 91 036

Plný popis:

Výkaz výměr: Stezka; (163,10-2,1)*2,5 402,5
Rozšíření v začátku úseku; 8,0+7,0 15,0

4. SP 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 465,8 12,15 5 659
Plný popis:

5. SP 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 465,8 238,49 111 089
Plný popis:

Výkaz výměr: Stezka; (163,10-2,1)*(2,5+0,15+0,15) 450,8
Rozšíření v začátku úseku; 8,0+7,0 15,0

6. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 498,0 170,88 85 098
Plný popis:

Výkaz výměr: Stezka; (163,10-2,1)*(2,5+0,5) 483,0
Rozšíření v začátku úseku; 8,0+7,0 15,0

7. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 221,192 130,36 28 835
Plný popis:

Výkaz výměr: Pro zřízení pláně - viz. výkaz výměr –
31,4/0,15 209,333
0,002 30 - 0,020 00km; (1,06+0,28)/2*17,7 11,859

8. SP 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 21,5 291,60 6 269
Plný popis:

Výkaz výměr: ZÚ - chodník, varovný pás; 16,5+3,0 19,5
KÚ - varovný pás; 2,0 2,0

9. H 59245311 Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 16,665 428,15 7 135

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot

Podklad pod dlažbu z betonu prostého 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)

Postřik spojovací PS

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
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Plný popis:

10. SP x501102 Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 mm reliéfní barevná m2 5,05 579,20 2 925
Plný popis:

11. SP 567114112 Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm m2 21,5 335,92 7 222
Plný popis:

12. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 19,5 130,36 2 542
Plný popis:

13. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 16,0 96,53 1 544
Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 9,0+0,5+0,5+5,0+0,5+0,5 16,0
14. SP 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7,0 272,56 1 908

Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 9,0*0,5+5,0*0,5 7,0
15. SP 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 7,0 11,70 82

Plný popis:

16. SP 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 7,0 286,19 2 003
Plný popis:

17. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 7,0 12,15 85
Plný popis:

008: Trubní vedení 87 555
1. SP 895170303 Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky do 1200 mm kus 2,0 7 358,13 14 716

Plný popis:

2. SP 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1,0 8 384,66 8 385
Plný popis:

3. H 59224323 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 1,0 329,35 329
Plný popis:

4. H 59224385 Skruž betonová přechodová TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 100-62,5x67x12 cm kus 1,0 3 179,90 3 180
Plný popis:

5. H 59224383 Skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm kus 1,0 1 703,52 1 704
Plný popis:

6. SUB X59201 Šachtové dno PREFA TBZ-Q PERF300-785, kus 1,0 14 877,41 14 877
Plný popis:

7. SP 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,0 882,76 1 766
Plný popis:

8. H 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 2,0 7 892,98 15 786

Podklad z podkladového betonu PB 

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

Postřik spojovací PS

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

Postřik spojovací PS

Drenážní šachta z polypropylenu PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m

Prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

Skruž betonová přechodová, stupadlo oplastované 100-62,5x67x12 cm

Osazení poklopů litinových a ocelových
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Plný popis:

9. SUB x899061 Těsnění pro Š 1000 kus 1,0 204,42 204
Plný popis:

10. SP 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm kus 1,0 7 896,69 7 897
Plný popis:

11. SP 899211114 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 1,0 683,73 684
Plný popis:

12. SP x8992111 Dvojitá mříž pro vozovky 1200/600mm s rámem kus 1,0 16 126,66 16 127
Plný popis:

13. SP 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,0 1 901,29 1 901
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 246 041
1. SP 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 35,0 122,82 4 299

Plný popis:

Výkaz výměr: Třímadlové zábradlí 0,034 00 - 0,069 00km –
35 35,0

2. SP x911110 Třímadlové zábradlí, včetně nátěru m 35,0 3 407,04 119 246
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkresu D 1.12; 35,0 35,0
3. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,0 630,30 2 521

Plný popis:

Výkaz výměr: C9a; 2 2,0
C9b; 2 2,0

4. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,0 1 039,15 4 157
Plný popis:

5. H 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,0 635,98 2 544
Plný popis:

6. SP x1000408 Značka svislá reflexní tř.1, 7-letá certif. fólie, FeZn 700 mm kus 4,0 806,33 3 225
Plný popis:

7. H 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 4,0 567,84 2 271
Plný popis:

8. H 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 4,0 17,04 68
Plný popis:

9. H 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 16,0 62,46 999
Plný popis:

10. SP 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 34,0 56,78 1 931
Plný popis:

Montáž zábradlí ocelového 

Montáž svislé dopravní značky základní 

Montáž sloupku dopravních značek 

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

Vpusti kanalizační horské 

Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
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Výkaz výměr: V12b; 14,0+5,0*4 34,0
11. SP 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 34,0 2,27 77

Plný popis:

12. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,0 345,14 3 106

Plný popis:

Výkaz výměr: ZÚ - předláždění stávajícího chodníku; 9,0 9,0
13. H 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 9,09 212,37 1 930

Plný popis:

14. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 5,5 262,58 1 444
Plný popis:

Výkaz výměr: ZÚ - předláždění stávajícího chodníku; 3,5+2,0 5,5
15. H 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 5,555 110,62 614

Plný popis:

16. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,384 2 929,16 1 124
Plný popis:

Výkaz výměr: Silniční; 9,0*0,35*0,1 0,315
Záhonový; 5,5*0,25*0,05 0,069

17. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,0 73,82 1 181
Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 9,0+0,5+0,5+5,0+0,5+0,5 16,0
18. SP 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 146,0 357,79 52 237

Plný popis:

Výkaz výměr: Příkopový žlab 0,012 00 - 0,158 00km; 146,0 146,0
19. H 59227518 Žlabovka betonová 50x50x13 cm kus 294,92 130,60 38 517

Plný popis:

Výkaz výměr: 146,0*2 292,0
20. SP 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 19,5 49,64 968

Plný popis:

Výkaz výměr: Chodník v ZÚ; 19,5 19,5
21. SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 11,425 115,18 1 316

Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do vzd. 5km –
Beton; 5,07+1,845+0,36 7,275
Živice; 1,54 1,54
Kamenivo; 2,61 2,61

22. SP 997231119 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 45,7 11,43 522
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*11,425 45,7
23. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 11,425 14,25 163

Plný popis:

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Uložení suti na skládku

Předznačení pro vodorovné značení 

Osazení silničního obrubníku betonového 

Osazení zahradního obrubníku betonového

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu

Osazení betonového příkopového žlabu

Očištění vybouraných prvků komunikací

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot
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24. SP 979099155x Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2,61 90,85 237
Plný popis:

25. SP 979098201x Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 7,275 136,28 991
Plný popis:

26. SP 979099145x Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,54 227,14 350
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 10 227
1. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 600,155 17,04 10 227

Plný popis:

SO 101.2: Cyklistická stezka_ÚSEK A_neuznatelné náklady 187 772

001: Zemní práce 140 019
1. SP 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 15,0 134,23 2 013

Plný popis:

Výkaz výměr: Kanalizace v zú; 7,5*1,0 7,5
VO na kú; 7,5*1,0 7,5

2. SP 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 30,0 226,42 6 793
Plný popis:

Výkaz výměr: Kanalizace v zú; 7,5*1,0*2 15,0
VO na kú; 7,5*1,0*2 15,0

3. SP 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 56,808 674,22 38 301
Plný popis:

Výkaz výměr: Stoka A –
0,9*15,0*2,0+0,9*20,70*1,6 56,808

4. SP 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 56,808 9,09 516

Plný popis:

5. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 302,0 58,84 17 770
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 178,1 178,1
0,002 30 - 0,020 00km; (1,8+1,02)/2*17,7 24,957
Přebytek ornice; (60,4/0,2)-178,1-24,957 98,943

6. SP 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 302,0 6,81 2 057
Plný popis:

7. H 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 10,887 130,60 1 422
Plný popis:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Odstranění podkladů nebo krytů

Odstranění podkladů nebo krytů

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně

Založení hřišťového trávníku výsevem 
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Výkaz výměr: 302,0*0,035 10,57
8. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 126,24 95,31 12 032

Plný popis:

Výkaz výměr: Pro osazení kanalizace –
(15,0*2,0+20,7*1,6)*2 126,24

9. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 126,24 54,16 6 837
Plný popis:

10. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 56,808 98,09 5 572
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do vzd. 5km –
Hloubení; 56,808 56,808

11. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,808 14,25 810
Plný popis:

12. SP 171201211x Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 107,935 113,57 12 258
Plný popis:

Výkaz výměr: 56,808*1,9 107,935
13. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 34,83 168,99 5 886

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,9*15,0*(2,0-0,3-0,5)+0,9*20,70*(1,6-0,3-0,3) 34,83
14. H 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 68,615 272,56 18 702

Plný popis:

Výkaz výměr: 34,83*1,97 68,615
15. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,639 402,06 3 875

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,9*15,0*0,3+0,9*20,70*0,3 9,639
16. H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 18,989 272,56 5 176

Plný popis:

Výkaz výměr: 9,639*1,97 18,989

004: Vodorovné konstrukce 2 611
1. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,213 812,54 2 611

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,9*15,0*0,1+0,9*20,70*0,1 3,213

005: Komunikace 16 761
1. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 30,0 96,53 2 896

Plný popis:

Výkaz výměr: Kanalizace v zú; 7,5*2 15,0
VO na kú; 7,5*2 15,0

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Uložení sypaniny 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně

Obsypání potrubí ručně

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
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2. SP 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 15,0 272,56 4 088

Plný popis:

Výkaz výměr: Kanalizace v zú; 7,5*1,0 7,5
VO na kú; 7,5*1,0 7,5

3. SP 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 15,0 11,70 176
Plný popis:

4. SP 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 15,0 286,19 4 293
Plný popis:

5. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 15,0 12,15 182
Plný popis:

6. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 30,0 170,88 5 126
Plný popis:

Výkaz výměr: Kanalizace v zú; 7,5*1,0*2 15,0
VO na kú; 7,5*1,0*2 15,0

008: Trubní vedení 22 147
1. SP 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 35,7 620,37 22 147

Plný popis:

Výkaz výměr: Sběrač A; 35,7 35,7

009: Ostatní konstrukce a práce 5 856
1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,0 73,82 2 215

Plný popis:

Výkaz výměr: Kanalizace v zú; 7,5*2 15,0
VO na kú; 7,5*2 15,0

2. SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 12,0 115,18 1 382
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do vzd. 5km –
Živice; 3,3 3,3
Kamenivo; 8,7 8,7

3. SP 997231119 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 48,0 11,43 549
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,0*4 48,0
4. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 12,0 14,25 171

Plný popis:

5. SP 979099155x Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 8,7 90,85 790
Plný popis:

6. SP 979099145x Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 3,3 227,14 750
Plný popis:

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Uložení suti na skládku

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

Postřik spojovací PS

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

Postřik spojovací PS

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
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099: Přesun hmot HSV 377
1. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 22,146 17,04 377

Plný popis:

SO 101.3: Cyklistická stezka_ÚSEK B_uznatelné náklady 2 024 506

001: Zemní práce 641 520
1. SP 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,12 4 429,15 531

Plný popis:

Výkaz výměr: V úseku 0,000 00 - 0,300 00km; 300*4,0*0,0001 0,12
2. SP 111211204 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy přes 30 m2  

ručně
m2 144,0 90,81 13 077

Plný popis:

Výkaz výměr: V km 0,340 00 - 0,388 00km; 48,0*3,0 144,0
3. SP x111201101 Odvoz křovin do vzd. 3km kpl 1,0 1 362,82 1 363

Plný popis:

4. SP 112151114 Kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 10,0 3 090,03 30 900
Plný popis:

5. SP 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 10,0 1 696,76 16 968
Plný popis:

6. SP 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 10,0 210,23 2 102
Plný popis:

7. SP 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 10,0 1 121,23 11 212
Plný popis:

8. SP 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 10,0 432,31 4 323
Plný popis:

9. H 100163 Uložení dřevní hmoty na skládku t 0,393 181,71 71
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,0*3,14*0,5*25*0,001 0,393
10. H 100162 Poplatek za uložení dřevní hmoty t 0,393 511,06 201

Plný popis:

11. SP 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 392,0 41,41 57 643
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr –
278,4/0,2 1 392,0

12. SP 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 8,0 134,23 1 074

Odstranění travin a rákosu 

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně

Pokácení stromu směrové v celku

Odstranění pařezů 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 

Sejmutí ornice strojně
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Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 5,0*0,5+11,0*0,5 8,0
13. SP x121151113 Vodorovné přemístění ornice do vzd.2km m3 278,4 53,99 15 031

Plný popis:

14. SP 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 37,13 674,22 25 033
Plný popis:

Výkaz výměr: Trubní propustek –
Propustek; 1,7*1,4*5,0 11,9
Čelo propustku; 3,0*1,7*0,9 4,59
Práh; 3*1,7*0,3 1,53
Vtoková jímka; 2,7*2,3*1,95 12,11
Drenážní šachty; 7*1,0*1,0*1,0 7,0

15. SP 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 37,13 9,09 338

Plný popis:

16. SP 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3  strojně m3 131,15 283,73 37 211

Plný popis:

Výkaz výměr: Drenážní trativod –
382,0*0,5*0,65 124,15
Drenážní šachty –
7,0*1,0*1,0*1,0 7,0

17. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 124,15 4,54 564
Plný popis:

18. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 168,28 29,00 4 880
Plný popis:

Výkaz výměr: 37,13+131,15 168,28
19. SP 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,28 137,25 3 332

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 24,28 24,28
20. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 24,28 74,79 1 816

Plný popis:

21. SP 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 24,28 5,68 138
Plný popis:

22. SP 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 24,28 396,22 9 620
Plný popis:

23. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 14,0 95,31 1 334
Plný popis:

Výkaz výměr: Propustek; 5,0*1,4*2 14,0

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

Svislé přemístění výkopku 

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení

Odstranění podkladů nebo krytů

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně
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24. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 14,0 54,16 758
Plný popis:

25. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 192,56 98,09 18 888
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do vzd. 5km –
Hloubení; 37,13+131,15 168,28
Odkopávky; 24,28 24,28
Čištění příkopu; 10,0*0,5 5,0
Zásyp; -5,0 - 5,0

26. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 192,56 14,25 2 744
Plný popis:

27. SP 171201211x Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 365,864 113,57 41 551
Plný popis:

Výkaz výměr: 192,56*1,9 365,864
28. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 401,3 16,83 23 584

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 1401,3 1 401,3
29. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 5,0 168,99 845

Plný popis:

Výkaz výměr: Zásyp vhodnou zeminou - odstranění pařezů; 10*0,5 5,0
30. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 22,65 168,99 3 828

Plný popis:

Výkaz výměr: Propustek; (1,7*1,4*5,0)-(0,23*2*5,0) 9,6
Vtoková jímka; (2,7*2,3*1,95)-(1,3*1,7*1,95) 7,8
Drenážní šachty; 7*(1,0*1,0-0,5*0,5)*1,0 5,25

31. H 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 44,621 272,56 12 162
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,65*1,97 44,621
32. SP 182251101 Svahování násypů m2 324,4 46,59 15 114

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 324,4 324,4
33. SP 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 18,2 54,01 983

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 18,2 18,2
34. SP 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 700,65 106,75 74 794

Plný popis:

Výkaz výměr: 1401,3*0,5 700,65
35. H x58591063 Pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin t 61,937 3 350,26 207 507

Plný popis:

Výkaz výměr: Přesné množství a typ pojiva bude stanoven ověřovacích laboratorních zkoušek v předstihu –
Předpoklad použití 88,4kg/m3 –

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Uložení sypaniny 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy
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88,4*0,001*(1401,3*0,5) 61,937

002: Základy 318 953
1. SP 212752313 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop m 382,0 442,05 168 863

Plný popis:

Výkaz výměr: Podélná drenáž 0,001 50 - 0,382 80km –
382,0 382,0

2. SP x211561111 Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 114,6 1 067,96 122 388
Plný popis:

Výkaz výměr: 382,0*0,5*0,6 114,6
3. SP 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 11,46 2 284,68 26 182

Plný popis:

Výkaz výměr: 382,0*0,5*0,06 11,46
4. SP 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 0,567 2 679,61 1 519

Plný popis:

Výkaz výměr: Práh propustku; 0,7*0,3*(0,4+1,15+1,15) 0,567

003: Svislé konstrukce 1 240
1. SP 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,02 61 987,67 1 240

Plný popis:

Výkaz výměr: Výztuž římsy - 5,0kg/m2; 4,0*5,0*0,001 0,02

004: Vodorovné konstrukce 11 589
1. SP 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,057 2 948,70 3 115

Plný popis:

Výkaz výměr: Vtoková jímka 1,7*1,4*0,1 –
Práh; (1,15+0,4+1,15)*0,3*0,1 0,081
Propustek; 4,15*1,7*0,1 0,706
Čelo propustku; 3,0*0,9*0,1 0,27

2. SP 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm m2 4,05 1 458,27 5 906

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*(0,4+1,15+1,15) 4,05
3. SP 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm m2 4,05 244,89 992

Plný popis:

4. SP 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 6,0 262,60 1 576
Plný popis:

Výkaz výměr: Lože pod žlabovku; 12,0*0,5 6,0

005: Komunikace 845 441

Trativody z drenážních trubek 

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 

Lože pro trativody 

Základové konstrukce z betonu prostého

Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot

Podklad pod dlažbu z betonu prostého 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
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1. SP 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 18,77 244,65 4 592
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 18,77 18,77
2. SP 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 195,4 96,14 18 786

Plný popis:

Výkaz výměr: 390,8*0,25*2 195,4
3. SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 985,0 218,05 214 779

Plný popis:

Výkaz výměr: Stezka; 390,8*2,5 977,0
Rozšíření na kú; 8,0 8,0

4. SP 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 985,0 12,15 11 968
Plný popis:

5. SP 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 102,24 238,49 262 873
Plný popis:

Výkaz výměr: Stezka; 390,8*(2,5+0,15+0,15) 1 094,24
rozšíření na kú; 8,0 8,0

6. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 180,4 170,88 201 707
Plný popis:

Výkaz výměr: Stezka; 390,8*(2,5+0,5) 1 172,4
rozšíření na kú; 8,0 8,0

7. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 898,0 130,36 117 063
Plný popis:

Výkaz výměr: Pro zřízení pláně - viz. výkaz výměr –
134,7/0,15 898,0

8. SP 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 6,0 291,60 1 750
Plný popis:

Výkaz výměr: ZÚ - varovný pás; 2,0 2,0
KÚ - varovný pás; 4,0 4,0

9. SP x501102 Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 mm reliéfní barevná m2 6,06 579,20 3 510
Plný popis:

10. SP 567114112 Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm m2 6,0 335,92 2 016
Plný popis:

11. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 18,0 96,53 1 738
Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 5,0+0,5+0,5+11,0+0,5+0,5 18,0
12. SP 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,0 272,56 2 180

Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 5,0*0,5+11,0*0,5 8,0
13. SP 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 8,0 11,70 94

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)

Postřik spojovací PS

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

Podklad z podkladového betonu PB 

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
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Plný popis:

14. SP 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 8,0 286,19 2 290
Plný popis:

15. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 8,0 12,15 97
Plný popis:

008: Trubní vedení 78 115
1. SP 895170303 Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky do 1200 mm kus 7,0 7 358,13 51 507

Plný popis:

2. SP 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm kus 1,0 7 896,69 7 897
Plný popis:

3. SP 899211114 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 1,0 683,73 684
Plný popis:

4. SP x8992111 Dvojitá mříž pro vozovky 1200/600mm s rámem kus 1,0 16 126,66 16 127
Plný popis:

5. SP 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,0 1 901,29 1 901
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 104 061
1. SP 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 5,2 122,82 639

Plný popis:

Výkaz výměr: Zábradlí na vtokové jímce propustku –
5,2 5,2

2. SP x901101 Dvoumadlové zábradlí ocelové, včetně nátěru m 5,2 3 179,90 16 535
Plný popis:

3. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,0 630,30 2 521
Plný popis:

Výkaz výměr: C9a; 2 2,0
C9b; 2 2,0

4. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,0 1 039,15 4 157
Plný popis:

5. H 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,0 635,98 2 544
Plný popis:

6. SP x1000408 Značka svislá reflexní tř.1, 7-letá certif. fólie, FeZn 700 mm kus 4,0 806,33 3 225
Plný popis:

7. H 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 4,0 567,84 2 271
Plný popis:

8. H 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 4,0 17,04 68

Drenážní šachta z polypropylenu PP

Vpusti kanalizační horské 

Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

Montáž zábradlí ocelového 

Montáž svislé dopravní značky základní 

Montáž sloupku dopravních značek 

Postřik spojovací PS

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

Postřik spojovací PS
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Plný popis:

9. H 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 16,0 62,46 999
Plný popis:

10. SP 919521130 Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 5,0 1 340,11 6 701
Plný popis:

11. SP 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 1,0 16 362,67 16 363
Plný popis:

12. SP 919413111 Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 kus 1,0 14 086,40 14 086
Plný popis:

13. SP 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 2,5 3 121,70 7 804
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,0*0,5 2,5
14. H 59221142 Trouba železobetonová 8úhelníková D60x100x8 cm kus 5,05 2 839,20 14 338

Plný popis:

15. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 18,0 73,82 1 329
Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava vozovky v začátku a konci úseku; 5,0+0,5+0,5+11,0+0,5+0,5 18,0
16. SP 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 12,0 357,79 4 293

Plný popis:

Výkaz výměr: Příkopový žlab; 6,0+6,0 12,0
17. H 59227518 Žlabovka betonová 50x50x13 cm kus 20,2 130,60 2 638

Plný popis:

Výkaz výměr: 10,0*2 20,0
18. SP 938902203 Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m m 10,0 284,10 2 841

Plný popis:

19. SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,76 115,18 203
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do vzd. 5km –
Živice; 1,76 1,76

20. SP 997231119 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 7,04 11,43 80
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,76*4 7,04
21. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 1,76 14,25 25

Plný popis:

22. SP 979099145x Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,76 227,14 400
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 23 586

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

Čelo propustku 

Vtoková jímka propustku 

Obetonování trubního propustku 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu

Osazení betonového příkopového žlabu

Čištění příkopů komunikací

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Uložení suti na skládku

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
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1. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 384,152 17,04 23 586

Plný popis:

SO 101.4: Cyklistická stezka_ÚSEK B_neuznatelné náklady 112 900

001: Zemní práce 102 048
1. SP 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 7,0 134,23 940

Plný popis:

Výkaz výměr: VO na kú; 7,0*1,0 7,0
2. SP 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 14,0 226,42 3 170

Plný popis:

Výkaz výměr: VO na kú; 7,0*1,0*2 14,0
3. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 392,0 58,84 81 905

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle výkazu výměr; 342,7 342,7
Přebytek ornice; (278,4/0,2)-342,7 1 049,3

4. SP 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 1 392,0 6,81 9 480
Plný popis:

5. H 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 50,182 130,60 6 554
Plný popis:

Výkaz výměr: 1392,0*0,035 48,72

005: Komunikace 7 918
1. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 15,0 96,53 1 448

Plný popis:

Výkaz výměr: VO na kú; 7,0*2+1,0 15,0
2. SP 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7,0 272,56 1 908

Plný popis:

Výkaz výměr: VO na kú; 7,0*1,0 7,0
3. SP 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 7,0 11,70 82

Plný popis:

4. SP 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 7,0 286,19 2 003
Plný popis:

5. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 7,0 12,15 85
Plný popis:

6. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 14,0 170,88 2 392
Plný popis:

Odstranění podkladů nebo krytů

Odstranění podkladů nebo krytů

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně

Založení hřišťového trávníku výsevem 

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

Postřik spojovací PS

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

Postřik spojovací PS

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
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Výkaz výměr: VO na kú; 7,0*1,0*2 14,0

009: Ostatní konstrukce a práce 2 807
1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 15,0 73,82 1 107

Plný popis:

Výkaz výměr: VO na kú; 7,0*2+1,0 15,0
2. SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 5,6 115,18 645

Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do vzd. 5km –
Živice; 1,54 1,54
Kamenivo; 4,06 4,06

3. SP 997231119 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 22,4 11,43 256
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,6*4 22,4
4. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 5,6 14,25 80

Plný popis:

5. SP 979099155x Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 4,06 90,85 369
Plný popis:

6. SP 979099145x Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,54 227,14 350
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 126
1. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 7,419 17,04 126

Plný popis:

SO 401: Veřejné osvětlení_neuznatelné náklady 1 171 696

001: Zemní práce 54 620
1. SP 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 69,445 215,78 14 985

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,55*0,55*1,2*15+0,5*1,2*30+0,5*1,5*10+0,35*0,2*550 69,445
2. SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 69,445 170,35 11 830

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,55*0,55*1,2*15+0,5*1,2*30+0,5*1,5*10+0,35*0,2*550 69,445
3. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 118,057 227,14 26 815

Plný popis:

Výkaz výměr: (0,55*0,55*1,2*15+0,5*1,2*30+0,5*1,5*10+0,35*0,2*550)*1,7 118,057

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Uložení suti na skládku

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
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4. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 69,445 14,25 990
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,55*0,55*1,2*15+0,5*1,2*30+0,5*1,5*10+0,35*0,2*550 69,445

046: Zemní práce pro montážní práce 549 016
1. MP 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,6 11 356,80 6 814

Plný popis:

2. MP 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 15,0 1 703,52 25 553
Plný popis:

3. MP 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 5,445 681,41 3 710
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,55*0,55*1,2*15 5,445
4. MP 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 550,0 170,35 93 693

Plný popis:

5. MP 460150303 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 30,0 397,49 11 925

Plný popis:

6. MP 460150333 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 150 cm, v hornině tř 3 m 10,0 454,27 4 543

Plný popis:

7. MP 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 590,0 68,14 40 203
Plný popis:

8. MP 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 590,0 11,36 6 702
Plný popis:

9. MP 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 550,0 113,57 62 464
Plný popis:

10. MP 460560303 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 30,0 261,21 7 836
Plný popis:

11. MP 460560593 Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 150 cm, z horniny třídy 3 m 10,0 283,92 2 839
Plný popis:

12. MP 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 300,0 39,75 11 925
Plný popis:

13. H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 361,25 635,98 229 748
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,35*550+0,5*40)*1,7 361,25
14. H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 30,6 397,49 12 163

Plný popis:

Výkaz výměr: (0,5*40*0,9)*1,7 30,6

Vytyčení trasy 

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry 

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic 

Zásyp kabelových rýh ručně

Zásyp kabelových rýh ručně

Zásyp kabelových rýh ručně

Úprava terénu 

štěrkopísek frakce 0-8

štěrkodrť frakce 0/63

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
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15. H X25 Základ z prostého betonu stožárový - do rostlé zeminy bez bednění m3 5,445 3 179,90 17 315
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,55*0,55*1,2*15 5,445
16. H X26 Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu m3 1,5 3 179,90 4 770

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,5*0,1*30 1,5
17. MP X27 Ochrana stávajících sítí soubor 1,0 6 814,08 6 814

Plný popis:

740: Silnoproud 568 060
1. H 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 90,0 16,71 1 504

Plný popis:

2. H 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 686,0 136,85 93 879
Plný popis:

3. H 34523416 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 15,0 8,45 127
Plný popis:

4. H 34571065 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336 m 45,0 25,72 1 157
Plný popis:

5. H 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 230,0 28,81 6 626

Plný popis:

6. H 35441073 drát D 10mm FeZn kg 18,6 46,76 870
Plný popis:

7. H 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 15,0 13,14 197
Plný popis:

8. H 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 15,0 45,05 676
Plný popis:

9. H 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 61,0 29,10 1 775
Plný popis:

10. H 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 30,0 41,29 1 239
Plný popis:

11. H 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 580,0 82,60 47 908
Plný popis:

12. MP 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 45,0 34,07 1 533
Plný popis:

13. MP 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 230,0 34,07 7 836
Plný popis:

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336

drát D 10mm FeZn

svorka připojovací k připojení kovových částí

svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

pás zemnící 30x4mm FeZn

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

vložka pojistková E27 normální 2410 10A
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14. MP 741122222 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) m 686,0 34,07 23 372
Plný popis:

15. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 90,0 22,71 2 044
Plný popis:

16. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 90,0 51,11 4 600
Plný popis:

17. MP 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 120,0 73,82 8 858
Plný popis:

18. MP 741320001 Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů kus 15,0 45,43 681
Plný popis:

19. MP 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 610,0 39,75 24 248
Plný popis:

20. MP 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 30,0 39,75 1 193
Plný popis:

21. MP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 121,0 39,75 4 810
Plný popis:

22. H X01 LED svítidlo BGP 701 T25 DN 10 / 740 , 4000K, 16,5 W, 4000K, 2175 lm kus 15,0 12 378,91 185 684
Plný popis:

23. H X011 Příspěvek na recyklaci svítidel kus 15,0 8,52 128
Plný popis:

24. H X02 Osvětlovací stožár bezpaticový dvoustupňový, žárový zinek, v= 5 m nad zemí  - 133/60 kus 15,0 3 884,03 58 260
Plný popis:

25. H X03 Ochranné manžety , plastové OM 133 kus 15,0 947,16 14 207
Plný popis:

26. H X04 Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu kus 15,0 610,08 9 151
Plný popis:

27. H X05 Trubka PVC D=300 mm, do základu pro stožár kus 15,0 1 046,52 15 698
Plný popis:

28. MP X06 Světelný bod kompletní - montáž kus 15,0 965,33 14 480
Plný popis:

29. MP X08 Napojení ve stávajícím osvětlovacím stožáru hod 3,0 340,70 1 022
Plný popis:

30. MP X11 Podružný materiál soubor 1,0 908,54 909
Plný popis:

31. MP X12 Ostatní nezahrnuté práce hod 16,0 340,70 5 451
Plný popis:

32. MP X13 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách hod 8,0 340,70 2 726

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením

Montáž pojistek se zapojením vodičů

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek

Montáž hromosvodného vedení
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Plný popis:

33. MP X14 Zabezpečení pracoviště hod 8,0 283,92 2 271
Plný popis:

34. MP X16 Práce autoplošiny, vč. dopravy hod 25,0 635,98 15 900
Plný popis:

35. MP X17 Revizní technik - provedení revizních zkoušek hod 16,0 227,14 3 634
Plný popis:

36. MP X18 Spolupráce s revizním technikem hod 6,0 227,14 1 363
Plný popis:

37. MP X33 Zkušební provoz hod 6,0 340,70 2 044
Plný popis:
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