statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzen 1 TRAIL SYSTEM MTB s.r.0.
2021/ 006442

SMLOUVA O DiLO

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
v platném a uc¢inném znéni (dale jen ,,obéansky zakonik*)

1.

SMLUVNi STRANY
Objednatel: statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzeii 1
adresa: alej Svobody 60, Plzeri, PSC 323 00
ICO: 00075370
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXEXXXXXKXXKXXXK
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupeny: Ing. Helenou Rezabovou, starostkou MO Plzer 1
datova schranka (ID): 2dibh62
(dale jen ,,objednatel*)
a
Zhotovitel: TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
sidlo: Josefa Sousedika 1160, 755 01 Vsetin
zapsana: v OR u KS v Ostravé, oddil C, viozka 67107
ICO: 05323797
DIC: CZ05323797
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXHXXXXXXXXXXKXK
zastoupena: Bc. Romanem Kalabusem, jednatelem

Osoby povéfené jednanim v rozsahu této smlouvy:

ve vécech smluvnich: Tomas Kalabus
ve vécech technickych: Tomas Kalabus
datova schranka (ID): y3qgzzgh

(dale jen ,,zhotovitel“)

(spolecné dale jen ,,smluvni strany“)

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy o dilo (dale jen ,smlouva®) je realizace drahy pumptracku v Plaské ul. v Plzni,
a to dle specifikace uvedené v €l. 3. této smlouvy (dale jen ,dilo").
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2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svUj naklad a nebezpeci provést pro objednatele
dilo.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za dilo v souladu s ¢l. 5 smlouvy.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé objednatelem vyhlaseného poptavkového fizeni tykajiciho se
verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace pod nazvem ,,Pumptrack Plzen, Plaska“.

Zhotovitel prohlasuje, Zze podklady pfedané objednatelem posoudil s odbornou péci, pFicemz
souCasné prohlasSuje, Ze objednatelem pfedané podklady byly pro takové posouzeni Uplné a
dostaéujici a zhotovitel disponuje materidlnimi, personalnimi, odbornymi a jinymi prostfedky
potfebnymi pro takové posouzeni a pro zhotoveni dila. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny
podminky stanovené objednatelem pro plnéni této smlouvy. Prohla8uje, Ze je o nich dostate¢né
informovan, stejné jako o mistnich podminkach v€etné veSkerych specifik a rizik a ze vSechny jemu
nejasné podminky si pfed uzavienim smlouvy vyjasnil s objednatelem.

3.
ROZSAH A ZPUSOB PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dilo spoclivajici zejména:

- ve vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti,

- v odstranéni travniho drnu a ornice v misté provadéni terénnich uprav,

- ve vyty€eni velkého a malého okruhu pumptracku,

- v provedeni modelace velkého okruhu pumptracku o velikosti okruhu 26 x 30 m, délce drahy
188 m a Sifce drahy 1,8 — 2,5 m,

- v provedeni modelace malého okruhu pumptracku o velikosti okruhu 17,5 x 6,5 m, délce drahy
47 m a Sifce drahy 1,5 m,

- v provedeni finalniho povrchu obou okruhl z asfaltového betonu o tl. 80 mm véetné podkladni
vrstvy ze Stérkodrté o tl. 200 mm,

- v provedeni skill centra s dfevénymi piekazkami,

- vdodavce a osazeni mobiliafe,

- v provedeni souvisejicich terénnich uprav a zatravnéni

Vysadba Zivého plotu ani jinych dfevin neni sou€ésti dila.

Prfesnad specifikace predmétu dila a rozsah praci je zhotoviteli znam z projektové
dokumentace a soupisu praci s vykazem vymér, kterou zpracoval Ing. Josef Dytrych,
autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, CKAIT &. 0001149, ktera podrobné specifikuje
predmét dila. Zhotovitel v této souvislosti prohlaSuje, Zze se seznamil se vSemi podminkami
provadeéni dilais mistem pInéni, ze pfedmétnou projektovou dokumentaci podrobil kontrole a shledal
ji spravnou, uplnou a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné realizovat
dilo ve sjednané kvalité a rozsahu za sjednanou cenu zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele.

Soucasti dila je rovnéz zajiSténi a pfedani pfedepsanych zkouSek, revizi, atestu, certifikatt a dalSich
dokladt vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych predpist, pfip. podle
projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen provést i veSkeré dalSi v projektové dokumentaci ¢i smlouvé vyslovné
nezahrnuté prace, bude-li jejich provedeni vzhledem k rozsahu a charakteru dila nutné, obvyklé ¢i
spravedlivé objednatelem o&ekavané a zhotovitel jejich provedeni mél i mohl pfedvidat. Provedeni
takovych praci nema vliv na cenu dila uvedenou v &l. 5. této smlouvy.

Dilo musi odpovidat vegkerym pravnim predpistim platnym v sougasné dobé v CR, jakoz i souéasné
platnym normam CSN (CSN EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichZ zavaznost si pro ugely
smluvniho vztahu touto smlouvou zalozeného smiuvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
Z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélka v kvalité
podstatné vyssi nez primérné. Dilo musi byt v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci,
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popfipadé jejimi dohodnutymi zménami, které musi byt potvrzeny objednatelem ve stavebnim
deniku, bez jakychkoli vad a nedodélkl. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu,
které jsou v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon*) a dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o technickych
pozadavcich®). Ve smyslu zakona o technickych pozadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu,
je zhotovitel povinen pfedat objednateli kopii prohlaSeni o shodé nebo ujisténi o vydani prohlaseni o
shodé u pouzitych vyrobkl, a to pfed jejich zabudovanim. Pfredmét dila si musi trvale uchovat
stanovené vlastnosti a kvalitu a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Jestlize v prlbéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové
dokumentace ve stavebnim deniku potvrzené, zdméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat
pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit pavodni material. V pfipadé
zmény konstrukce, rovnéz objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebnim
deniku potvrzené, je zhotovitel rovnéz povinen zachovat parametry pavodniho konstrukéniho feseni.
Pfipadna zaména materialu a konstrukce nemaji vliv na navySeni ceny dila.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednatel vSak neodpovida za
vhodnost pokynl danych zhotoviteli. Zhotovitel je vzdy povinen zkoumat s odbornou pé¢i vhodnost
pokynu objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen objednatele neprodlené pisemné
upozornit. Pokud objednatel neudéli zhotoviteli Zadny pokyn, je zhotovitel povinen postupovat
samostatné s odbornou péci tak, aby bylo dosazeno vysledku predvidaného touto smlouvou, jinak
vysledku obvyklého a/nebo spravedlivé oCekavatelného.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to rovnéz
v pfipadé, pokud véci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouzije k provadéni dila podle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pribézné, nejméné vSak jednou za sedm (7) dni informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skute€nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute¢nostech zasadnich pro objednatele v souvislosti s
provadénim dila, zejména pak o jakychkoliv skuteénostech, které by mohly ohrozit fadné dodani dila,
je zhotovitel povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen obstarat fadné zabezpeceni vykopl a pfipadné zajisténi pfechodd. Neucini-li
tak, odpovida zhotovitel tfetim osobam a objednateli za Skodu, ktera byla poruSenim této povinnosti
zpusobena, a to v€etné veskerych nakladu, které byly pfi feSeni této Skody ucelné vynalozeny.

V souvislosti s provadénim dila je zhotovitel povinen udrzovat Cistotu okolnich ploch a okolnich
komunikaci, a to zejména pfi odvozu vykopového materialu a navazeni stavebniho materialu.
V pfipadé, Ze dojde ke znecisté€ni okolnich ploch a okolnich komunikaci, je povinen zajistit
bezprostfedni odstranéni necistot z jejich povrchl, a to na vlastni naklady. Zhotovitel je rovnéz
v souvislosti s provadénim dila povinen zabranit vzniku $8kod na majetku objednatele &i tfetich osob
a déle je povinen zdrZet se v souvislosti s provadénim dila vSeho, co by v mife nepfiméfené mistnim
pomériim nadmérné zatézovalo okoli.

V pfipadé, Ze zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy o dilo nebo jeji &asti
tfeti osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
tfeti osobou, pfiCemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zUstava nedoten a zhotovitel je
objednateli pIné odpovédny za fadné pInéni veSkerych svych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dalSi podklady s timto
souvisejici poskytnout tfeti osobé bez predchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele, a
to ani za ucelem spoluprace se tfeti osobou v souvislosti s realizaci této smlouvy.

Pfed zahajenim provadéni dila je zhotovitel povinen stavbu viditelné oznacit informaéni tabuli o

identité stavby. Tato tabule bude provedena v jednotném vizualnim stylu mésta Plzné, jejiZ vzor bude
zhotoviteli pfedan objednatelem po podpisu smlouvy. Tabule bude na stavbé osazena na viditelném
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5.1.
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5.3.

54.

misté po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel je dale povinen veSkera mista v ramci stavby, na
nichz by hrozilo realné riziko vzniku ujmy jakychkoliv osob viditeIné oznacit ohrani¢ovaci paskou Ci
jinymi prostredky.

4.
MiSTO PLNENI

Mistem pInéni je Plzen, pozemek parc. €. 3197/87 v katastralnim uzemi Bolevec, resp. jeho ¢ast
specifikovana projektovou dokumentaci.

Misto provadéni dila (dale jen ,stavenisté®) bude zhotoviteli pfedano objednatelem protokolarné po
podpisu této smlouvy o dilo v terminu dle vzajemné dohody smluvnich stran. Od tohoto okamziku
odpovida zhotovitel za veSkeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz i za $kody, vzniklé jeho
Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Nejpozdéji v den pfedani a prevzeti stavenisté budou zhotoviteli pfedany nalezitosti, vyplyvajici
z povinnosti objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k provadéni stavby, vcetné tfi (3) paré
projektové dokumentace, pficemz dvé (2) paré budou pak vracena pfi pfedani dokoncené stavby
zhotovitelem objednateli se zakreslenim pfipadnych zmén oproti plvodni projektové dokumentaci
(dokumentace skute¢ného provedeni stavby).

5.
CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Cena za dilo celkem bez DPH 2 028 981,76 K¢
DPH 21% 426 086,17 Ké
Cena za dilo celkem véetné DPH 2 455 067,93 Ké

(slovy: dva miliony Ctyri sta padesat pét tisic Sedesat sedm korun devadesat tfi halére)

Cena za dilo je uplna a konecna (vyjma pfipadl uvedenych v €l. 5 odst. 5. 3. smlouvy) a zahrnuje
veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim povinnosti
zhotovitele. V cené dila jsou zahrnuty vSechny prace a dodavky v&etné vedlejSich, pomocnych a
doplnkovych vykond, rezijnich nakladl, dopravy, zafizeni mista provadéni dila, spravni a jiné
poplatky a dalSi naklady, které patfi €i jsou objektivné potfebné k tplnému a bezvadnému provedeni
prfedmétu dila. Veskeré tyto prace a dodavky, i pokud nejsou ve smlouvé vyslovné uvedené a jsou
nezbytné pro fadné provedeni a uzivani dila, jsou zahrnuty v cené a zhotovitel je povinen je provést.

Ke zméné ceny dila mlze dojit jestlize:

¢ objednatel pozaduje prace, nad ramec ujednaného rozsahu dila;
¢ objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace ujednané v ramci stanoveni pfedmétu dila;

e pii realizaci se zjisti skute€¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila. Za skute¢nosti majici vliv na cenu dila se
nepovazuje zejména zména ceny materiald nebo jeho dostupnosti v pribéhu provadeéni dila.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila na zakladé dohody stran ke zméné rozsahu pfedmétu pinéni, ktery

ma vliv na zménu ceny za dilo, je zhotovitel povinen vyhotovit zménovy list k ocenénému soupisu
praci (rozpoctu), ktery bude ob&ma smluvnimi stranami odsouhlasen a podepsan. Narok na
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

zaplaceni jakékoliv zvySené ceny za dilo a dalSich naklad(i vznika zhotoviteli pouze na zakladé
zmeénoveého listu, ktery je opatfen podpisy obou smluvnich stran.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena
na zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu, pokud se strany nedohodnou jinak.
V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle
jednotkovych cen v obecné dostupné cenové soustavé, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zkratkou ,DPH" se pro ucely smlouvy rozumi ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
dle zak. &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o
dani z pfidané hodnoty“). DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavfeni této smlouvy. Pro pfipad
zmeény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této smlouvy do data uskuteénéného zdanitelného plnéni,
respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této smlouvy, bude takova platba provedena
ve vysi zohledriujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Pfedmét Cinnosti dle této smlouvy je vyhradné uzivan pro vykon vefejnopravni €innosti, a proto
nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti.

V pfipadé, Ze se zhotovitel, ktery ke dni podpisu smlouvy nebyl platcem DPH, stane v prabéhu trvani
smlouvy platcem DPH, nema tato skute€nost vliv na cenu dle smlouvy. Zhotovitel je v takovém
pfipadé povinen upravit cenu za dilo tak, Zze cena dle &l. 5 odst. 5. 1. smlouvy DPH nezahrnuje.

Zhotovitel je opravnén objednateli vystavit v prabéhu pInéni dila dil¢i faktury na thradu ¢asti dila, a
to dle skute¢né provedenych praci ocenénych dle vykazu vymér, pfi¢emz nezbytnou pfilohou kazdé
dil¢i faktury bude objednatelem odsouhlaseny (podepsany) soupis provedenych praci. Provedené
prace budou objednatelem hrazeny mési¢né na zakladé danovych dokladl (faktur) ve vysi 90 %ceny
dila (fakturované ¢astky). Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny dila, Cini tzv. pozastavka.

Objednatel zhotoviteli bez zbyteEného odkladu uhradi ¢ast pozastavky ve vysi 5 % ze sjednané ceny
dila po Uspésném protokolarnim pfedani a pfevzeti dokonceného dila, a to bez vad a nedodélka,
popf. po odstranéni a vad a nedodélku zjisténych pfi pfedavacim fizeni.

Objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu uhradi zbyvajici ¢ast pozastavky ve vysi 5 % ze
sjednané ceny dila po vydani souhlasu mistné pfislusného stavebniho ufadu, kterym bude povoleno
uzivani pfedmétné stavby (kolaudaéni souhlas).

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisd pro vystaveni
faktury, €ini jeji splatnost tficet (30) dnu ode dne jejiho doruceni objednateli.

V pfipadé, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti dle zakona o dani
z pfidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat Udaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany
objednatele proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni &i opravé. Doba splatnosti
opravené, resp. doplnéné faktury, je stejna jako pavodni dohodnuta Ihita a jeji béh po€ina dnem
vystaveni opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak krat$i nez tficet (30) dnl od doruéeni opravené
faktury obsahujici veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢&isla
bankovnich u¢tu, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
v souladu s ustanovenim § 98 pism. d) zakona o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, Ze dariovy
doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto darovy doklad povaZzovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskuteénit platbu na zakladé tohoto dafového dokladu.

V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy, bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup skute€nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem dle ustanoveni § 106 zakona o
dani z pfidané hodnoty, ma objednatel pravo od okamziku jejiho zvefejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si dale
sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sdm objednatel
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6.6.

6.7.
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v souladu s ustanovenim § 109 pism. a) zadkona o dani z pfidané hodnoty. VesSkeré platby
objednatele ve prospéch spravce dané se dle dohody stran povazuji za spinéni zavazku objednatele
vuci zhotoviteli.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze zhotovitel na sebe prebira nebezpeéi zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku, a tedy ke zvySeni ceny dila nedojde ani v pfipadé
zcela mimofadnych a v okamziku uzavieni této smlouvy nepfedvidatelnych okolnosti, které
dokonceni dila podstatné ztéZuiji.

6.
DALSI PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim § 2590 ob&anského z&koniku provést dilo
s potfebnou péci, v ujednaném Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potfeba.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady povoleni zvlastniho uzivani pozemni komunikace z divodu
provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto
pozemku véetné skladky do plvodniho Fadného stavu a pfedani téchto pozemku zpét pronajimatel
do ¢&trnacti (14) dnl po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila. Zhotovitel si dale na vlastni
naklady zajisti odvoz a ulozeni pfebyteCného materialu na skladky, v€etné zaplaceni sklddkovného,
a to nejpozdéji pfed pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen respektovat veSkera ustanoveni spoleéného povoleni €.j. UMO1/13798/21 ze
dne 29. 6. 2021, které vydal odbor stavebné spravni UMO Plzefi 1, déle je povinen dodrzovat veskeré
platné zakony, nafizeni a provadéci predpisy k nim, zejména tykajici se bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci, jakoz i dila se tykajici usneseni a vyhlasky Rad a Zastupitelstev na uzemi mésta
Plzné.

V pfipadé prodlouzeni terminu pro provedeni dila oproti terminu smluvnimu je zhotovitel povinen na
vlastni naklady zajistit prodlouZeni v8ech povoleni, nutnych pro provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit na svlj naklad vytyCeni stavby a vytyCeni veSkerych stavajicich
inzenyrskych siti, zaroven je povinen zajistit jejich zabezpecéeni po dobu realizace a jejich zpétné
predani pfisluSnym spravcum siti zapisem ve stavebnim deniku, pfipadné jinou pisemnou formou.
Za pfipadné poSkozeni inzenyrskych siti nese zhotovitel plnou odpovédnost. V pfipadé odhaleni
vedeni, popf. obnazeni kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat spravce vedeni, popf.
spravce kolektoru.

Zhotovitel v priibéhu provadéni stavby zajisti pribéznou fotodokumentaci pribéhu provadéni
stavebnich praci. Fotodokumentace bude objednateli pfedana na datovém nosici pfi pfedani a
prevzeti stavby.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi nebo Ze dilo v pribéhu
jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel provadél dilo fadné
a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ihuté
sedmi (7) kalendarnich dnu (strany se mohou dohodnout na jiné Ih(ité), je objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit nebo je opravnén pfedmét dila bez dalSiho omezit a jeho provadénim povérit
nahradniho dodavatele nebo prace provést sam, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku dle ¢l. 8.
smlouvy. VeSkeré naklady, které objednateli na zakladé shora uvedenych skute¢nosti timto vznikly
(zejména zvySené naklady na nahradniho dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné vysi
objednateli, a to neprodlené po vyzvani. Zhotovitel nema narok na zaplaceni této €asti dila ani na
zaplaceni jakychkoliv jinych nakladud, které mu v souvislosti s timto vznikly. Narok objednatele na
nahradu Skody & smluvni pokutu neni timto dotcen.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate€né podrobné stavebni denik ve smyslu
ustanoveni § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl. Do tohoto deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat
veskeré zmény oproti schvalené projektové dokumentaci a predkladat je pravidelné dozoru investora
ke schvaleni. Zhotovitel je povinen umoznit na pozadani objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku
a pofizeni si vypisu, opisu a fotokopii. Original veSkerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku
pfeda pak zhotovitel objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude pinéna
smlouva nebo podminky projektové dokumentace, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud
zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni predpisy, zejména predpisy o bezpec€nosti a ochrané
zdravi pfi praci, jakoz i dila se tykajici usneseni a vyhlaSek Rad a Zastupitelstev na Uzemi mésta
Plzné. Toto pferuSeni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu pinéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti dle ¢l. 6 odst. 6.10.
smlouvy rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.
Veskeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Zhotovitel je povinen nejméné pét (5) dnl pfedem vyzvat objednatele (v pfipadé inZzenyrskych siti
také jejich spravce) ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli (spravci sité)
provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené. Zhotovitel je dale povinen nejméné pét
(5) dnli predem vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci pfi ukon&eni urgité technologické
etapy a pred fakturaci provedenych praci. O kazdé kontrole se u€ini zaznam ve stavebnim deniku,
ktery musi navic v pfipadé zakryti pfedmétnych &asti dila obsahovat souhlas objednatele
s takovymto zakrytim (v pfipadé inZenyrskych siti souhlas spravce sité). Objednatel se zavazuje
provést kontrolu na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do péti (5) dnd od obdrzeni této vyzvy, pokud
ve vyzvé nebude stanoven termin pozdéjsi.

Dilo je od pocatku vystavby vlastnictvim objednatele. Nebezpe€i vzniku Skody na véci nese
zhotovitel az do splnéni zavazku podle €l. 7. této smlouvy.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je tato
povinna druhé strané ihned bez zbytecného odkladu oznamit takovéto skute¢nosti a vyvolat jednani
zastupcl, opravnénych ve vécech smiuvnich.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a uvede do plvodniho fadného stavu veSkeré jim dotéené plochy
nejpozdéji ke dni pfedani dila.

7.
DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zhotovitel splni svou povinnost proveést dilo jeho Fadnym dokon&enim a pfedanim pfedmétu dila bez
jakychkoliv vad a nedodélkt objednateli. Povinnosti zhotovitele je pfi pfedani dila dolozit uspésné
provedeni zkousek dokladajicich zpusobilost dila slouzit svému ucelu a dalSich zkouSek a revizi,
které jsou vyzadovany pravnimi predpisy ¢i zvyklostmi v daném oboru. V pfipadé pochybnosti plati,
ze zkouska provedena byt méla. Dilo se povazuje za dokonéené, odpovida-li vysledku sjednanému
touto smlouvou a je-li predvedena Uuspésné jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel je povinen dilo dokongit a pfedat objednateli nejpozdéji do devadesati (90) dnti ode dne
protokolarniho predani stavenisté.

Dojde-li pfi pInéni dila k pferuSeni nebo zastaveni praci z davod(, které zhotovitel nezavinil, ma
zhotovitel pravo na posunuti Ihiity pro dokonceni a pfedani dila o dobu, po kterou nemohl zhotovitel
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

v plnéni dila pokradovat. Pferuseni €i zastaveni praci bude obéma smluvnimi stranami potvrzeno ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v€as vyzvat objednatele k prevzeti dila. Ke dni pfedani dila bude stavenisté
kompletné vyklizené.

Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré pfipadné atesty, certifikaty, jakoz
i pfipadné zaruéni listy, tykajici se vyrobkl a zafizeni, které jsou soucasti nebo pfislusenstvim dila
a geodetické zamérfeni skute¢ného provedeni stavby ve dvou (2) vyhotovenich v pisemné podobé a
v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé (vypaleno na samostatném datovém nosi¢i — CD ve
formatu dat DXF, DGN).

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele dle ¢&l. 7 odst. 7. 4. smlouvy bude objednatelem zpracovan
predavaci protokol (protokol o pfedani a pfevzeti dila), jehoz podpisem smluvnich stran dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. Zhotovitel v§ak spini svlj zavazek dokonéit dilo az poté, co
budou odstranény pfipadné drobné vady a nedodélky, které nebrani protokolarnimu prevzeti dila.
Tyto drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfevzeti a pfedani dila, je
zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do patnacti (15) dni ode dne pfedani dila
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim €l. 7. odst. 7.6. smlouvy neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady €i nedodélky, a to az do doby jejich upiného odstranéni
zhotovitelem, na jeho vlastni naklady. Smiluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci ust. § 2628,
ob&anského zakoniku.

Spolu s dilem je zhotovitel povinen fadné predat objednateli veSkeré doklady vztahujici se k dilu.
Pfedani uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného predani dila a zhotovitel nespini
svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, nez pfeda objednateli veSkeré doklady bez
vad. V pfipadég, ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho
naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) dnd, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli
Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vSech dokladu v potfebném
poctu v&etné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel
neni opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu. Pfedanim doklad(l objednateli se tyto
stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

8.
ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v trvani Sedesati (60) mésict, nedohodnou-li se smluvni strany
na poskytnuti delSi nez uvedené zaruéni doby. Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel pfejiméa
zavazek, ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému ucelu,
ale i k u€elu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zaru€ni doba zacind bézZet od fadného pfedani dila objednateli. Je-li dilo pfedano s vadami Ci
nedodélky nebranicimi uzivani dila, po€ina zaruéni Ihita bézet ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém byly vady &i nedodélky zhotovitelem Fadné odstranény.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila ¢i
provedeni, jeZ se nehodi pro Uc¢el sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouveé sjednan,
pro uéel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povaZzuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zavazné technické normé, je-li tato stanovena.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Zhotovitel odpovida dale za
veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady, které ma dilo
v okamziku, kdy pfechazi nebezpeci Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou zjevnymi az po
této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv b€hem sjednané zaruéni doby bez nutnosti tyto
oznamit bez zbyte&ného odkladu poté, co je zjisti nebo Zjistit pfi vynaloZeni odborné péce mél. Ve
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se vyslovné& neuplatni ustanoveni § 2618 ob&anského
zakoniku.

Volba mezi naroky z vad dila nélezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se
v prubéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu na
charakter vady a zavaznost poruseni smlouvy vyskytem takové vady, vZdy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy z ceny dila, to vSe dle
vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady. Konkrétni volbu oznami objednatel
zhotoviteli v pisemném oznameni. Za v€asné oznameni objednatele je povazovano oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lhaty stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila. Uplatnény narok z vady
mUze objednatel ménit i bez souhlasu zhotovitele, a to az do doby zahajeni praci zhotovitele na
jejim odstranéni.

Zhotovitel je povinen nejpozdéiji do péti (5) pracovnich dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze zhotovitel
reklamaci uznava. Soucasné je zhotovitel povinen pisemné objednateli sdélit, v jakém terminu vadu,
ktera je pfedmétem reklamace, odstrani. Tento termin nesmi byt delSi, nez patnact (15) pracovnich
dnud od obdrzeni reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranéni oznamené
vady ma zhotovitel vzdy bez ohledu na to, zda vadu uzna &i nikoli. V pfipadé, Ze zhotovitel
odpovédnost za vadu neuznava, bude otazka pfipadnych narokl zhotovitele z odstranéni vad feSena
az po uplném odstranéni uplatnénych vad.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady treti osobu, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu viastniku
dila.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mize objednatel snizit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o tuto vysi slevy z ceny dila, ¢imZ neni dot€eno ustanoveni pfedchoziho
odstavce tohoto &lanku smlouvy. Pokud jiZ cena za dilo byla zaplacena, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZzadovat vraceni &asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila. Zhotovitel je povinen
slevu z ceny dila uhradit objednateli ve Ih(té deset (10) dnd ode dne, kdy mu byla doru¢ena pisemna
vyzva objednatele k poskytnuti slevy.

10.
ODPOVEDNOST ZA UJMU

Zhotovitel odpovida za ujmu, kterou zplUsobi objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti
s provadénim dila v€etné ujmy vzniklé vadami dila. Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni
ujmy objednateli nebo jinym subjektdm, je zhotovitel povinen tuto Ujmu nahradit.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni dle této smlouvy o dilo a b&hem zaruéni doby mit platné
pojiSténi své odpovédnosti za Ujmu zplsobenou jeho €innosti véetné Ujmy zpusobené pracovniky
zhotovitele, a to tak, aby vy3Se pojistného pInéni sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost
Cinila minimalné 2 000 000 K¢ (dva miliony korun Ceskych). Tento limit nelze nahradit kumulaci
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané zhotovitelem musi kryt
veskeré pojistné udalosti, které by pfi plnéni této smlouvy mohly vzniknout jakékoliv tfeti osobé Ci
objednateli.

11.
SMLUVNi POKUTA

V pfipadé poruSeni povinnosti dle smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty. Narok
na zaplaceni smluvni pokuty mGze objednatel uplatnit opakované i kumulativné.

PFi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapo€aty den prodleni.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(, jakoz i pro odstranéni vad, které se vyskytly
v zaruéni dobé, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1
000 K¢ (jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé
povinnosti az do jejiho Uplného a fadného spinéni, a to i opakované.

PFi poruseni jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy muzZe objednatel pozadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000 K¢ (jeden tisic korun ¢eskych) za kazdé jednotlivé poruseni.

Smluvni pokuty jsou splatné do tficeti (30) dnu ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody a
pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji vliv
na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady Skody, a to i ve vySi pfesahujici
dojednanou vysi smluvni pokuty.

Objednatel je opravnén proti jakymkoliv splatnym i nesplatnym penézitym pohledavkam zhotovitele
jednostranné zapocitavat své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na zaplaceni smluvnich
pokut ¢i narokl na nahradu Skody vici zhotoviteli.

VeSkeré smluvni pokuty sjednané smlouvou povaZzuji smluvni strany za pfiméfené, pfi¢emz vyslovné
vylu€uji moznost aplikace ustanoveni § 2050 a ustanoveni § 2051 ob&anského z&koniku na
vzajemna prava a povinnosti vzniklé na zakladé smlouvy a v souvislosti s ni.

12.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti
podstatnym zpusobem. Podstatné je zejména takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici
smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela v&dét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela,
pokud by toto porudeni pfedvidala; v ostatnich pfipadech se mé za to, Ze poruseni podstatné neni.

Kazda ze smluvnich stran mdze od smlouvy odstoupit bez zbyte€ného odkladu poté, co z chovani
druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpUsobem, a neda-li na vyzvu
opravnéné strany pfiméfrenou jistotu.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se dle smlouvy dale povazuje skute€nost, ze zhotovitel
porusuje povinnosti dle smlouvy a neprovede napravu ani k pisemné vyzvé objednatele. Za
podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje prodleni s Uhradou splatné faktury
delSi nez Sedesat (60) dnu, ackoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy fadné spinil.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim ddvodd odstoupeni a musi byt doru¢eno druhé
smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni u¢inky dnem doruceni. Odstoupenim od smlouvy
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13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

se smlouva ru$i od poc¢atku. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty
nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smlouvy.

13.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Za objednatele: XXXXXHXXXXIXXXXXIXXXXXKXK
Tel.: XHOXXXXXXXXXXXXXX
e-mail; XXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele: XXXXKXXKX XXX XXX XXX XXX
Tel.; XXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

14.
ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy €i k jeho €asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy &i jeho €ast je
nebo se stane neplatnym, netéinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této smlouvy. Smluvni strany se dale zavazuji nahradit takové zdanlivé, neplatné, netéinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni &i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Gcinné a
vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby uc¢el a smysl této smlouvy zlistal zachovan.

Smiluvni strany se dohodly, Zze zvyklosti nemaji pfednost pfed ustanovenimi smlouvy ani pfed
ustanovenimi zakona.

VeSkeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran €inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé Cislovanych dodatk( ke smlouvé.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky k ni mohou podléhat informacni
povinnosti dle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a prohlasuji, Ze vyslovné
souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci smluv vedené statutarnim
méstem Plzni, na ufedni desce, popf. jinym zakonem stanovenym zpusobem, pfi dodrzeni podminek
stanovenych pravnimi pfedpisy na ochranu osobnich udajl, ze strany statutarniho mésta Plzné,
méstského obvodu Plzen 1.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu k
uvefejnéni prostfednictvim registru smluv za8le spravci registru statutarni mésto Plzen, méstsky
obvod Plzen 1.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy poslednim z u¢astnikd a u€innosti dnem
jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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14.9. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji promi¢eci
dobu ve vztahu k veSkerym pravim objednatele pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promlic¢eci doba plynout.

14.10.Tato smlouva je uzavirana na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Plzen 1 &. 320 ze dne
8. 12. 2021.

14.11.Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, ze
pfedstavuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vile, na diikaz ¢ehoz pfipojuji podpisy.

V Plzni dne 14. 12. 2021 V Plzni dne 15. 12. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

XXHXXXXXXXXXKXX XHXXXXXXRXKXKXXXXX

Ing. Helena Rezabova, Tomas Kalabus

starostka MO Plzeri 1 na zakladé plné moci ze dne 30.7.2021
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