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PCR03ETRpo85882015    

 
S M L O U V A   O   D Í L O  

č. j. KRPP-148964-13/ČJ-2021-0300VZ-VZ 

 
 
 
Česká republika –  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje     
sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
Zastoupená:           plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku   
IČ:  75151529 
DIČ:  CZ75151529  
Bankovní spojení:  ČNB Plzeň 
Číslo účtu:  8246881/0710 
DS: ID 5ixai69 
 
jako „objednatel“ 
 

a 

 
společnost:  arde s.r.o. 
sídlo:    U Děkanky 1645/6, 140 00 Praha 4 
zastoupená:   Ing. arch. David Belko, jednatel 
IČ:    28348168 
DIČ:    CZ28348168 
Bankovní spojení:  Fio Banka, a.s. 
Číslo účtu:   2000389465 / 2010 
Telefon:   
E-mail:   
DS: 4jim588 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231350 
 
jako „zhotovitel“ 

 
uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, 

tuto 
 
 

S M L O U V U    O    D Í L O 
(dále jen „smlouva“) 

 
 

I.  
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je projektovou přípravou zabezpečit podmínky pro realizaci akce:  

„KŘP Pzk - P 2.0 - Zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP - OOP Tachov, Plánská 
2018“ 

 

II.  

Předmět díla 
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1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu 
OOP Tachov, Plánská 2018, 347 01 Tachov, na pozemku parc. č. 2713/176, v obci 
Tachov a katastrálním území Tachov a zajištění autorského dozoru během výstavby, 
v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně zabezpečení 
inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (vyjádření v rámci MV ČR a 
Policie ČR zajistí objednatel), včetně energetického posudku  

b) zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v podrobnostech zadávací 
dokumentace na zhotovitele stavby  

c) zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále též jen “AD“) po celou dobu výstavby 
dle vyžádání objednatele - předpokládaný počet 20 hodin AD  

2. Podrobná specifikace jednotlivých bodů předmětu díla je uvedena ve „specifikaci 
předmětu díla“, která je Přílohou č. 2, přičemž tato je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy a ve specifikaci předmětu 
díla výslovně neuvedené, přičemž však jsou tyto práce k řádnému provedení díla 
nezbytné a zhotovitel potřebu jejich provedení vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl či mohl předpokládat. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace veřejné zakázky 
č.j. KRPP-148964/ČJ-2021-0300VZ-VZ a cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.12.2021.  

 
 

III.  
Cena za dílo 

 
 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v bodu 1 čl. II. smlouvy, a to ve 
výši:  

 
 

a) za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně energetického 
posudku a v rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. a) smlouvy 
 

bez DPH      179 000,- Kč,  
sazba DPH 21 %       37 590,- Kč,  
včetně DPH      216 590,- Kč,  

Slovy: dvěstěšestnácttisícpětsetdevadesátkorunčeských  
 

b) za zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu dle čl. II bodu 1 
písm. b) smlouvy 
 

bez DPH        91 000,- Kč,  
sazba DPH 21 %       19 110,- Kč,  
včetně DPH      110 110,- Kč,  

Slovy: stodesettisícstodesetkorunčeských 
 

 
c) za AD v předpokládaném rozsahu 20 hodin dle čl. II bodu 1 písm. c) smlouvy 

 
bez DPH       27 700,- Kč,  
sazba DPH 21 %         5 817,- Kč,  
včetně DPH        33 517,- Kč,  
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Slovy: třicettřitisícpětsetsedmnáctkorunčekých  
hodinová sazba za AD 

bez DPH        1 385,- Kč,  
sazba DPH 21 %           290,85 Kč,  
včetně DPH         1 675,85 Kč,  

Slovy: jedentisícšestsetsedmdesátpětkorunčeskýchosmdesátpěthaléřů 
 

 
2. Sjednaná cena za dílo v Kč bez DPH, uvedená v odstavci 1. bodech a) a b) tohoto článku 

smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. V případě změny zákonné sazby DPH bude 
sjednaná cena přepočtena tak, aby položka “sazba DPH“ odpovídala zákonné sazbě 
DPH platné v době zdanitelného plnění.  

3. Cena za AD dle odstavce 1 bodu c) bude fakturována dle skutečně realizovaného počtu 
hodin AD, odsouhlaseného objednatelem, za použití hodinové sazby za AD uvedené 
v odstavci 1. bodu c). 

4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu smlouvy. Obsahují úplné ocenění všech položek projektových prací, dodávek, 
služeb a souvisejících činností s plněním předmětu smlouvy. Tabulka "Cenová nabídka" 
v Kč bez DPH a včetně DPH se současným uvedením sazby DPH v % a v Kč je Přílohou 
č. 1 smlouvy.  

 
 

IV.  
Doba a místo plnění 

 

1. Termín plnění:  
Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu a) smlouvy: do 31.3.2022  
Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu b) smlouvy: do 45 dnů od vydání stavebního povolení 
Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu c) smlouvy: během výstavby  

2. Místo plnění:  
Místem dodání a předání projektové dokumentace je objekt Krajského ředitelství policie 
Plzeňského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, Sedláčkova 44, Plzeň. 
Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo výstavby. 

 
 

V.  
Podmínky provedení díla 

 
 

1. Zhotovitel plní své závazky ze smlouvy na své náklady a svou odpovědnost s odbornou 
péčí a splní je řádným ukončením a předáním předmětu plnění. Zhotovitel provede dílo v 
kvalitě stanovené platnými technickými normami, v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy vztahujícími se k realizaci díla a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.  

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

3. Projektovou dokumentaci zpracuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle 
specifikačního listu.  

4. Zhotovitel je povinen dodat objednateli projektovou dokumentaci autorsky novou, 
nepoužitou a s doklady v českém jazyce. Při použití průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví třetích osob (patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky apod.) zhotovitel plně odpovídá za dodržení právních podmínek použití 
tohoto vlastnictví a v případě jejich porušení nese právní důsledky z toho vyplývající.  
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5. Zhotovitel musí v PD navrhovat použití výrobků a materiálů, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané životnosti projektované budoucí stavby byla při její běžné 
údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku a úspora energie. Nesmí navrhovat použití žádných výrobků a 
materiálů, o kterých je známo, že jsou škodlivé. Bude-li ve výkazu výměr, soupisu prací a 
dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů objednatel nucen uvést 
položku, která jednoznačně vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard, který může být nahrazen materiálem nebo technologií 
srovnatelnou.  

6. V průběhu zpracování PD zhotovitel svolá minimálně 1x za 14 dní technickou radu (dále 
jen "TR") a to v sídle objednatele. Technická rada je složena ze zástupců objednatele 
uvedeného v čl. V odst. 8 smlouvy a zástupce zhotovitele uvedeného v čl. V odst. 9 
smlouvy. Na jednání TR jsou dle potřeby zváni zástupci odborných služeb objednatele 
vyjadřujících se k PD. Ze závěrů TR zhotovitel do PD zapracuje veškeré požadované 
připomínky, úpravy a doplňky. K závěrečnému projednání úplnosti a kvality zpracované 
služby svolá zhotovitel poslední TR a její termín jednání stanoví tak, aby byla dodržena 
doba plnění díla. Z každé TR bude zhotovitelem pořízen zápis, jehož kopii do 5 dnů zašle 
účastníkům TR, přičemž zápisy budou součástí dokladové části PD.  

7. Součástí PD budou i základní podmínky vybavení a provozu staveniště (rozmístění 
elektrických a jiných vedení, jejich ochrana, místa odběru elektrické energie, vody apod.), 
harmonogram provádění, kontrolní etapy popř. uzlové body vlastní stavby, množství, 
třídění a odvoz odpadu včetně místa jeho uložení, popř. další podmínky realizace vlastní 
stavby.  

8. Objednatelem jsou ve věcech technických při plnění předmětu smlouvy pověřeni: 

které jsou oprávněny 
kontrolovat provádění prací při zpracování PD z hlediska jejího reálného zpracování k 
provádění vlastní výstavby. 

9. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat 
 

10. Zhotovitel se zavazuje kvalifikovanou osobou zajistit výkon AD, a to po celou dobu 
provádění stavby až do vydání kolaudačního souhlasu, popř. předání stavby. Skutečný 
počet realizovaných hodin AD bude vyplývat z konkrétních požadavků objednatele na 
přítomnost osoby provádějící AD na stavbě. 

11. Zhotovitel bude objednateli vykazovat skutečný počet hodin realizovaného AD měsíčně 
za každý kalendářní měsíc, v němž byl AD vykonáván. Výkaz hodin realizovaného AD 
jsou oprávněni za objednatele potvrzovat (viz 
čl. V odst. 8 smlouvy).  

12. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 

VI.  
Předání a převzetí díla 

 
 

1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí jednotlivých částí díla 
(viz čl. V odst. 8 smlouvy).  

2. Předání jednotlivých částí projektové dokumentace dle článku II. odst. 1 bodů a) a b) této 
smlouvy ve sjednaném místě plnění musí provést statutární orgán zhotovitele nebo 
osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele.  
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3. Osoba pověřená objednatelem podepíše u výše uvedených částí díla “Protokol o předání 
a převzetí PD“, který slouží jako potvrzení o předání těchto částí díla bez zjevných vad. 
Na protokolu musí být uvedeno jméno pověřené osoby objednatele a zhotovitele, jejich 
podpis a datum předání. 

4. Okamžik převzetí jednotlivých částí díla podle článku II. odst. 1 bodů a) a b) této smlouvy 
nastává podpisem “Protokolu o předání a převzetí PD“ pro příslušnou část díla 
pověřenou osobou objednatele. 

5. Převzetí AD dle článku II. odst. 1 bod c) smlouvy je uskutečněno písemným 
odsouhlasením výkazu hodin skutečně realizovaného AD osobou pověřenou 
objednatelem (viz čl. V odst. 11).  

6. Objednatel není povinen převzít provedené dílo, resp. jeho část, pokud vykazuje 
nedostatky nebo odporuje smlouvě. V případě jeho nepřevzetí sepíší a podepíší zástupci 
zhotovitele a objednatele "Protokol o nepřevzetí díla", kde se uvedou důvody nepřevzetí 
(vady) a budou stanoveny termíny k jejich odstranění. Nedostatky musí zhotovitel 
odstranit na vlastní náklady bezvadným provedením. Nepřevzetím předmětu díla není 
dotčen termín ukončení plnění dle čl. IV. smlouvy a ustanovení o smluvních pokutách a 
úrocích dle čl. XI. smlouvy. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.  

 
 

VII.  
Fakturační a platební podmínky 

 

 
1. Právo fakturace za jednotlivé části díla dle článku II. odst. 1 bodů a) a b) této smlouvy 

vzniká zhotoviteli po podpisu "Protokolu o předání a převzetí PD“ pro příslušnou část díla 
pověřenou osobou objednatele.  

2. Právo fakturace za výkon AD vzniká zhotoviteli až po vydání kolaudačního souhlasu 
stavebních úprav objektu OOP Tachov a nabytí jeho právní moci. 

3. Daňový doklad (dále jen "faktura") vystaví zhotovitel po vzniku práva fakturovat a do 5 
pracovních dnů jej doručí objednateli ve dvou vyhotoveních. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a další náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura 
musí dále obsahovat číslo jednací této smlouvy o dílo. 

4. Faktura, vystavená zhotovitelem, musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat 
označení objednatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, 
Nádražní 2, 306 28 Plzeň. Faktura musí být zhotovitelem doporučeně zaslána na adresu: 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, případně 
může být po předchozí domluvě i osobně předána v místě plnění dle článku IV. bodu 2. 
V případě elektronické faktury musí být tato zaslána do datové schránky příkazce, 
případně na adresu e-podatelny:

5. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura 
se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.  
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 

údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
vyhotovení nebo neodpovídá-li cena údajům uvedeným ve smlouvě o dílo. Při vrácení 
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel 
je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
vrácené faktury zhotoviteli. 

8. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince 
příslušného kalendářního roku až do 31. ledna následujícího kalendářního roku, smluvní 
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strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem 
jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března následujícího kalendářního roku. 

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude 
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže 
si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není 
nespolehlivým plátcem DPH. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze 
základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně. 
  

 

VIII.  
Vlastnické právo a odpovědnost za škody 

 
 

1. Vlastnické právo k provedenému dílu či jeho části přechází na objednatele okamžikem 
převzetí. Za nebezpečí škody až do okamžiku převzetí odpovídá zhotovitel.  

2. Vlastníkem jakékoliv věci (dokumentace apod.), předané zhotoviteli k provedení 
požadovaného díla, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení 
díla přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem předání věci a podpisem "Protokolu o zápůjčce" zástupci obou smluvních 
stran.  

 

IX.  
Záruka a reklamační podmínky 

 
 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové 
dokumentace, a zaručuje, že dodané dílo bude mít požadované vlastnosti dle zadání 
objednatele a veškerých relevantních právních a technických norem, platných v době 
jeho zhotovení. 

2. Za správnost projektové dokumentace, resp. navrženého řešení, odpovídá zhotovitel po 
celou dobu životnosti realizovaného díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly 
vady či nedostatky této projektové dokumentace.  

4. V případě zjištěné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen tuto vadu 
bezplatně odstranit. 

5. Zhotovitel odstraní reklamované vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické 
nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.  

6. Překročí-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vytčených vad či nedodělků o více jak 5 
kalendářních dnů, může objednatel zadat provedení oprav jinému kvalifikovanému 
subjektu, a to na náklady zhotovitele. 

  
 

X.  
Vady 

 
 

Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady a nároky z vad 
na provedeném a předaném díle ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.  

XI.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
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1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla v 
termínech uvedených v čl. IV. bodu 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení, a to až do úplného 
splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 
XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smluvní pokuty vzniká prvním dnem 
prodlení.  

2. V případě, nedodá-li zhotovitel objednateli příslušnou část díla ani do 10 kalendářních 
dnů po uplynutí lhůty stanovené dle bodu 1 čl. IV smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 
za nedodanou část díla jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Tato smluvní 
pokuta bude objednatelem vymáhána nezávisle na smluvní pokutě dle bodu 1 tohoto 
článku smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva 
fakturace této smluvní pokuty vzniká 11. den prodlení.  

3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady (čl. IX. odst. 5.) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace 
smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.  

4. V případě vady PD, zjištěné v průběhu provádění stavby, která způsobí objednateli vznik 
víceprací ve finančním objemu větším jak 10 % sjednané ceny stavebních úprav objektu 
OOP Tachov, Plánská 2018, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu objednatel neuplatní, pokud zhotovitel prokáže, 
že se jedná o vadu a o vícepráce, které ani při vynaložení odborného přístupu při 
zpracování PD a zpracování soupisu prací (včetně výkazu výměr) nemohl objektivně 
předvídat. Ani v tomto případě však zhotoviteli nezaniká povinnost odstranění vady dle 
podmínek této smlouvy. Pokud zhotovitel objektivní důvody vzniku vady v PD neprokáže, 
bude tato smluvní jednorázová pokuta objednatelem uplatněna a vymáhána na 
zhotoviteli nezávisle na případných dalších smluvních pokutách dle tohoto článku 
smlouvy.  

5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.  

6. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, pak povinnost zaplatit škodu, smluvní pokutu 
nebo úrok z prodlení má smluvní strana do dvaceti kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy druhé smluvní strany k zaplacení škody, smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení.  

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v 
jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.  

 
 
 

XII.  
Zvláštní ujednání 

 
 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.  
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
3. Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. 

Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při provádění díla.  

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou seznámeni s technickými a jinými požadavky 
objednatele a obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, vtahující se k předmětu 
smlouvy a že tyto mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.  

5. V případě zapůjčení jakékoliv dokumentace nebo podkladů od objednatele musí 
zhotovitel po ukončení plnění předmětu smlouvy tyto podklady do 30 kalendářních dnů 
vrátit objednateli.  
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6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

7. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s 
plněním této smlouvy, je český jazyk.  

8. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejněním kompletního obsahu této smlouvy a 
veškerých podrobností týkajících se výběrového řízení, a to v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

9. Vznikne-li na straně objednavatele potřeba vícetisků (kopií), bude se zhotovitelem tento 
požadavek řešen samostatným jednáním objednatele se zhotovitelem PD. 

10. Zhotovitel provede poučení osob ve smyslu § 115 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o 
PČR, o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou 
nebo poskytnutou činností dověděl.  

11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v souladu s platnými právními předpisy a svými 
interními normami zveřejní jak zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, tak i kompletní 
znění této smlouvy, a to včetně identifikačních údajů zhotovitele a výše zhotovitelem 
nabídnuté ceny. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 
 

 

XIII.  
Zánik smluvního vztahu 

 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mimo zákonné důvody zaniká dále v těchto 

případech:  
a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 

prokazatelně objektivně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;  
b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem.  
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se 

rozumí:  
a) nedodržení doby provedení díla dle bodu 1 čl. IV. smlouvy, po předchozím upozornění 

objednatele a to ani po uplynutí 10 kalendářních dnů od termínu provedení a předání 
předmětu smlouvy;  

b) nedodržení doby výkonu AD dle bodu 1 čl. IV smlouvy po vyzvání objednatele, a to ani 
po uplynutí 10 kalendářních dnů od tohoto vyzvání 

c) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;  
d) překročení termínu odstranění vad díla o více jak 10 kalendářních dnů;  
e) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla.  

3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak 
je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od 
smlouvy. Zhotovitel v tomto případě:  
- provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového 
rozpočtu;  
- zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného díla;  
- předá po ocenění rozpracované dílo objednateli. 

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na případné smluvní pokuty či nárok na 
náhradu škody.  
 

XIV.  
Závěrečná ujednání 

 

 
1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě (9 stran smlouvy a 3 strany přílohy), a za 

její podpis je považován elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je 
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jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity 
podepsané osoby. Příloha smlouvy je její nedílnou součástí. 

2.  Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
V případě změny některé z osob uvedených v článku V. této smlouvy (osoba jednající za 
zhotovitele ve věcech technických, osoba potvrzující výkon AD) postačí písemné sdělení 
druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 
s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud 
nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je 
zrušena od jejího počátku.  

 
 

Příloha: Specifikace předmětu díla  

  

 
 
 V Plzni dne ………… V Praze dne ………… 

 …………………………………………. …………………………………………………..  
 

 plk. Ing. Bc. Petr Nováček Ing. arch. David Belko 

 náměstek ředitele Krajského ředitelství jednatel 

 policie Plzeňského kraje pro ekonomiku                                  arde s.r.o. 
 

 
 
 objednatel  zhotovitel 

Ing. arch. 

David Belko

Digitálně podepsal 

Ing. arch. David Belko 

Datum: 2021.12.28 
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