
PCR18ETRpo40353266

SMLOUVA O DÍLO
KRPL-22534-24/ČJ-2020-1800SU-21

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
zastoupený:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davidem pokorným, vedoucím oddělenI správy nemovitého
majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 OS 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
84548881/0710

dále jen ,,objednatel"
Zhotovitel:

Zastoupený:
se sídlem:
lČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Zapsaný v živnostenském

Ing. arch. MYSLIVEC Tomáš

Oblačná 267/7, 460 05 Liberec V - Kristiánov
413 16 541

rejstříku, příslušný úřad Magistrát města Liberec.
dále jen ,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracováni níže uvedených dokumentů v rámci akce:

,,KŘP Lbk - OPŽP - Černousy č. p. 77"
dále jen ,,stavby".

Pro stávajÍcÍ objekt v katastrálním území a obci Černousy, č. p. 77 (dále jen ,,objekt"), zhotovitel zpracuje
nás|edujÍcÍ dokumenty:
a) návrh zařIzenI nábytkem (projekt interiéru)
b) dokumentace pro vydání stavebního povolení(dá|e též ,,OSP").

Předmětem řešeni v uvedených dokumentech bude rozpracováni objednatelem zpracovaného záměru na
akci z 20.05.2021(dále jen ,,záměr na akci") do dokumentace pro vydánÍstavebniho povolenI.

výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto
účelem mohou býttyto dokumenty použity zejména
a) jako podklad pro zadáni a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce,

modernizace, adaptace apod. objektu
b) jako podklad pro zadánía zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadáni a zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni po jakýchkoliv

úpravách objektu
d) jako podklad pro získání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadánia zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu
f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvÍsejÍcÍ se správou objektu, jeho pronájmem,

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejněni dokumentů při těchto činnostech a jejich zaneseni,
editaci, zveřejněníapod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu

g) jako podklad či příloha pro uzavřenism|uvtýkajÍcÍch se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.)
h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami
i) pro zIskánI příslušných stanovisek, vyjádřeni a povolení k realizaci navržených úprav objektu navržených

dokumenty



Předmět plnění konči:
a) dokončením stavby (úprav objektu navržených v dokumentech), resp. dnem podpisu protokolu o

předáni a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem stavby nebo její poslední části (v případě
přejRnání stavby po částech), resp. dnem vydáni zápisu o odstranění všech vad a nedodělků
uvedených v protokolu (protokolech) o předání a převzetí stavby nebo její části

b) dnem vydáni |(o|audačnjho souhlasu na úpravy objektu nebo jejich poslední části
Předmět p|něníkončÍ k datu vydání poslednIho z uvedených dokumentů.

2.1. Podkladem pro zpracováni předmětu smlouvy je:
a) dokumentace stávajÍcÍho stavu vypracovaná projekční kanceláři V & M spol. s r.o. (lČ: 472 82 525)

V 07/2020,
b) stavebně technický průzkum objektu z 20.09.2015 vypracovaný firmou Diagnostika stavebních

konstrukci s.r.o.,
C) pracovní studie stavby vypracovaná Ing. arch Tomášem Myslivcem v 11/2021(dále též ,,PSS"),
d) záměr na akci.

2.2. návrh zařIzení nábytkem (projekt interiéru)
Předmětem návrhu zařIzenI nábytkem bude zjištěni požadovaného počtu, druhu a rozmístění pracovišť a
provozů, požadovaného vybavení a zařlzenÍ objektu, jejich velikost, požadované osvětleni a napojení na
technické rozvody objektu (elektrická energie, voda, kanalizace atd.) a návrh jejich umístěni a uspořádání
v objektu. Návrh bude zapracován do PSS.

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude návrh zařízenínábytkem předán 1xv elektronické podobě ve formátu pdf.

Objednatel si vyhrazuje právo na 21denní kontrolu návrhu zařízení nábytkem.

Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků, bude návrh
zařízení nábytkem předán 3x v tištěném vyhotoveni a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve
formátu pdf a dwg (umožňujÍcÍm da|šÍzpracovánj).

2.3. dokumentace pro vydání stavebního povolení (OSP)
OSP bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky Č.499/2006 Sb. v platném
znění.

V OSP zhotovitel zpracuje architektonické a stavební řešenístavby, a to v souladu s podklady pro zpracování
předmětu smlouvy dle bodu 2.1 smlouvy. Změny OSP oproti těmto podkladům jsou možné pouze za
předchozího souhlasu objednatele. V OSP bude zohledněn a zapracován návrh interiéru, který zhotovitel
vypracuje dle odstavce 2.2.

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude OSP předána lx v elektronické podobě ve formátu pdf a lx v tištěné
podobě.

Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu OSP.

Po provedeni kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků, bude OSP
bude předána 6x v tištěném vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a
dwg (umožňujÍcÍm další zpracování).
Po obdržení stanovisek a vyjádřeni potřebných pro podáni žádosti o vydání stavebního povoleni je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné zapracování připomínek a podmínek z těchto stanovisek a
vyjádřeni. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny OSP nebo se k nim odborně vyjádři. Změny
OSP a odborná vyjádření vydá zhotovitel ve formě doplňku k osp, který předá objednateli 6x v tištěném
vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujÍcÍm další
zpracováni).

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí osp.
3.2. Navržené řešeni stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.
Zhotovitel přednostně navrhne použiti materiálů a technologiI standardní kvality, které jsou běžně dostupné

2 Z 6 '



v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat
pořÍzenj speciální techniky či jiných prostředků.
3.3. OSP (zejména pak textové části) musí být v členěni uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném
znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro
stavbu relevantní, bude v osp výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby
relevantní.
3.4. OSP musí být zpracována v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.3.
3.5. OSP bude obsahovat úplné technické řešení v podrobnosti dané tímto stupněm projektové
dokumentace. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

- použiti odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetítypového řešeni(dokumentace - detailů)
výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do OSP
- použití odkazů na dořešení OSP během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne
jinak
- použití odkazů ve smyslu ,,urči investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem během
provádění prací" apod.
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedeni konkrétního druhu, čísla, roku vydání
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části OSP
- návrh použití nevhodných materiálů a technologiI
- návrhy řešení bez provedeni potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
-absence řešenivazby stavby na okolí, a to při prováděni pracíi po jejich provedení
- nedodrženírozsahu a obsahu OSP dle odstavce 2.3.

Zhotovitel nebude uvádět v OSP názvy konkrétních výrobků a technologň, které mají být na stavbě použity,
pokud objednatel nerozhodne jinak.
3.6. Zhotovitel je povinen jednotlivé dokumenty průběžně konzultovat s objednatelem a jim určenými
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými dokumenty. výzva
bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky.
Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací
pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součásti předaných
dokumentů. Koordinačníschůzka se může konat iz podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou
stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele.
3.7. OSP bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle jeho
požadavků. Koordinátora BOZP při přípravě stavby určí a jeho činnost hradí objednatel.
3.8. OSP bude dle potřeby projednána s energetickým specialistou a v případě potřeby upravena dle jeho
požadavků. Energetického specialistu urči a jeho činnost hradí objednatel.
3.9. V případě, Že pro řádné dokončení díla je potřebné provedení průzkumů, posouzeni či zkoušek, které
nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracováni
objednateli, a to včetně termínu na jejich provedeni. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajisti do
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do dokumentů.

4. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předánía převzetí, který bude vystaven po jeho kontrole.
4.2. Protokol o předáni a převzetí díla musí být podepsán nás|edujÍcÍmi osobami:

- za objednatele:
Ing. Davidem pokorným, vedoucím oddělenI správy nemovitého majetku
Ing. Hynkem Pacltem, pracovníkem oddělenI správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo specifikované v článku 2 objednateli ke kontrole nejpozději do termínů
dokončení, které jsou uvedeny v článku 5.
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4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše uvedených
lhůtách.
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví
objednatel protokol o předánía převzetí díla.
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol o
předáni a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků stermínem pro jejich
odstranění.
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel zhotoviteli
oznámení o odrrňtnutí díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky díla, případně
zdůvodněni proč předané dílo objednatel odmítá převzít.
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle ustanoveni
4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo
odstoupitod smlouvyo dílo.
4.8. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.9. Pro opakované předánÍdl|a (po odstraněnivad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatnIobdobně.
4.10. Objednatel izhotovitel souhlasis přejímáním díla po nás|edujÍcÍch částech:

l) návrh zařÍzeni nábytkem
2) OSP

Pro převzetí části díla se výše uvedený postup uplatni obdobně.
4.11. Zhotovitel předá v místě plněni(viz článek 7) dokončené dílo (všechna požadovaná parě) uvedené v ČI.
2,této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předánia převzetidňa, do 7 dnů od podpisu
protokolu o předánia převzetídňa či jeho části, případně do 7 dnů po odstraněnívad a nedodělků.

5. TERMÍN PLNĚNÍZAKÁZKY
5.1. návrh zařIzenI nábytkem

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od doručeni písemné výzvy od
objednatele

Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 2 týdnů od zahájeni prací
5.2. OSP

Zahájeni prací: nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy od
objednatele

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za návrh zařIzenI nábytkem
6.2. Cena za OSP
6.3. Cena celkem bez DPH
6.4. DPH 21%
6.5. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

20.000,- Kč
275.000,- Kč
295.000,- Kč

61.950,- KČ
356.950,- KČ

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2, této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši
a za podmínek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plněni předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvnistrany nedohodnou jinak.
7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu
o předáni a převzeúdíla. Splatnostfaktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.
7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.
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8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované OSP a proveditelnost stavby podle této osp, jakoži za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařÍzení, včetně vlivů na Životní prostředí. je povinen dbát právních přepisů a obecných
požadavků na výstavbu vztahujÍcÍch se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.), je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad a to do terminu, který bude uveden v předávacím
protokolu.
8.3. Do doby vyřešeníoprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovldajÍcímu předmětu této smlouvy. Není-li
zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za ji zpracovaný návrh, Odpovědnost
zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena.
8.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištěni odpovědnosti za škody způsobené připadnou
vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.
8.6. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci díla uplatni u zhotovitele bezodkladně po zjištěnívady,
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.7. Záručnidoba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetídňa objednatelem
protokolem o předáni a převzetí díla (dle ČI. 4, této smlouvy).
8.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady při pořÍzení stavby.

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Při nesplnění termínu předáni ke kontrole je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlenI.
9.2. Při nesp|něnÍterminů na odstraněnivad a nedodělků uvedených v protokolu o předánia převzetídňa je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den
prodlenI.
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná
dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou
schránkou) vyjádřenise zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a konči dnem podepsání protokolu
o předánía převzetidňa (dle článku 4).
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplněni terminu je způsobeno právni vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší mocí.
9.5. Obě stranyse dohodly, že při nesp!něnitermínovaných závazků úhrady fakturze stranyobjednatele může
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazenÍsm|uvnípo|cuty ve výši 0,1% z ceny fakturované částky za
každý započatý den prodlení.
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručenífaktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plněnídňa okolnosti, které majÍobje|(tivnia prokazatelný vliv na
zvýšeni nákladů a které nebylo možno v době uzavřenIsmlouvy předvidat(změna daňových předpisů apod.).
10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě.
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci
třetíosobě. Cenu za poskytnutIlicence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem
způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel může užit realizovanou
stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem může být dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je
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oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby
nedocházelo k narušeníautorských práv a poškozenidobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným
způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškozeni dobré pověsti Policie ČR. V případě
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazuji, že
spory budou řešit nejprve ústním jednáním.
10.3. DoručI-li objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou)
požadavek na zastavení prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručeni takového požadavku práce
na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti uhradí
vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupeníod smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované
zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno inso|venčnÍřÍzenj.
10.6. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost pÍsemnosti a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazuji předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou čIslovaných písemných dodatků.
10.8. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řIdí platnými právními předpisy.
10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v Registru smluv. Uveřejněni smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany
výslovně prohlašujI, Že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak
nepovažujitoto plněni za bezdůvodné obohaceni.
10.10. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.
10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. David pokorný
ve věcech technických : Ing. David pokorný, Ing. Hynek Paclt

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla:
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob
formou písemného sdělenIdruhé smluvnístraně.

Smluvní strany potvrzuji, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyp|ývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k ni připojují své
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy.

Za objednatele
v Liberci, dne 2 8 -12- 2021

Za zhotovitele
v Liberci, dne 2 8 -12- 2021

majetku
,
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