
PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost  – …………………… 
 

SMLOUVA 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby a autorského dozoru 

 
ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace  

Se sídlem:  Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín  

Zastoupen: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou  

 

IČ: 00847372  

DIČ: CZ00847372, neplátce  

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx  

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 859 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

 

 

2. Ing. Miroslav Krauz 

Podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Krauz 

Sídlo: Komenského 618/10, 737 01 Český Těšín  

IČ: 43563945 

DIČ:CZ5701042061 

Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Městský úřadem Český Těšín 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)  
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II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a 

uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B 

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 

a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace akce „Kanalizační přípojka – 

budova chráněného bydlení Český Těšín“.   

 

 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 

„Kanalizační přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“. (dále jen „stavba“) a 

projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení 

(dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku.  

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1.  Zaměření  

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 

stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 

stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez 

ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav k 
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datu odevzdání dokumentace. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace 

stávajícího stavu objektu. 

 

 

2.2.  Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 

projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy.  

Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy: 

 stavebně-technický průzkum, 

 inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, 

 radonový průzkum, 

 průzkum pro kácení stávajících dřevin. 

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících 

konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na 

svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby 

nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván. 

Pokud během zpracování projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 

průzkumů je zhotovitel povinen tyto průzkumy zpracovat a doplnit. 

2.3.  Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude-li potřebné  

Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).  

2.4. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

(DUR)  
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 

a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení 

tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 

2.5.  Projektová dokumentace pro stavební řízení, bude-li potřebná  

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně 

dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 

rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 

Sada č. 3, tzn. třetí vyhotovení projektové dokumentace, bude navíc obsahovat 

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Oceněný soupis prací bude 

vyhotoven způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy. 

2.6. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele  

a pro provádění stavby 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním  

zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 

technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 

obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 



PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost  – Kanalizační přípojka – 

budova chráněného bydlení Český Těšín   
4 

účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 

infrastruktury). 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 

aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 

výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Projektová 

dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 

pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a bude 

zejména obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů, a soupis 

stavebních prací, a to rovněž v elektronické podobě. Dále bude obsahovat oceněný 

položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a soupisu prací. 

Soupis prací a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. 

Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle 

odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých 

stavebních objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 

a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Oceněný položkový 

rozpočet nákladů stavby musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. 

 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku budou objednateli dodány 

ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,  

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

 oznámení dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 

ve 4 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,  

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4. a 2.5. tohoto článku smlouvy budou objednateli 

dodány vždy ve 4 vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),  

pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 

dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí 

objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.6. tohoto článku budou objednateli dodány  

ve 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 

výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 

*.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na 

CD zřetelně označena). 
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4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný položkový 

rozpočet“) zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5. a 2.6. 

tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové 

soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové 

úrovni platné v době zpracování.                                                                          

V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel 

(projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou 

také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude 

jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento 

rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit. 

5. Oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem na základě 

katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu. 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

7. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.5. a 2.6. tohoto článku zpracuje 

zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby. 

8. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů / č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších 

předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby 

nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem 

na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové 

dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 8 tohoto článku smlouvy bude 

součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného 

statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová 

dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto 

skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí 

odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit 

a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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13. Součástí dodávky díla není zajištění majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům 

(vstup na pozemky, vlastnická práva). Řešení majetkoprávních vztahů si zajistí 

příkazník.  

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1.část díla) 

do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,  

b) oznámení dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy a dokumentaci k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.4. této 

smlouvy  (2.část díla) do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III. odst. 2 bod  2.5. této smlouvy  

(3.část díla)  do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, bude-li potřebná  

d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 

a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6. této smlouvy dle čl. III. odst. 2 bod 

2.7. této smlouvy (4.část díla)  do 14 týdnů  ode dne nabytí účinnosti smlouvy.  

 

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.6. této 

smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního 

povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).   

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Domova Jistoty, příspěvkové 

organizace, ul. Šunychelská 1159, Nový Bohumín. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených  

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  

osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 

a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, na kterém 

objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 

nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není 

zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 
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6. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 

realizace projektované stavby, tj. 2 700 tis.  Kč. Nerespektování předpokládané 

maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla, 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 

vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 

k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované 

informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 

dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek  

na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 

považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: 

 e-mail: krauz@mkplan.cz , nebo 

 adresu: Komorní 15, 7374 01 Český Těšín  

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.. 

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby.  

4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) 

tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 

upozornit druhou smluvní stranu. 

5. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 

specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 

mailto:krauz@mkplan.cz
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stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 

body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 

dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 

s částí vybavení. 

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 

dojednaném oběma stranami. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:           

Části díla Cena bez 

DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

1. část Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)  

10 000,-  10 000,- 

Průzkumy 

(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 
15 000,-  15 000,- 

1. část celkem 25 000,-  25 000,- 

2. část Oznámení 
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) 

0  0 

Dokumentace k žádosti  

o vydání rozhodnutí  

o umístění stavby nebo zařízení 

(DUR) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy) 

70 000,-  70 000,- 

2. část celkem 70 000,-  70 000,- 

3. část PD pro stavební řízení 
(čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy) 

0  0 

3. část celkem 0  0 

4. část PD stavby pro výběr 

zhotovitele a pro provádění 

stavby 
(čl. III odst. 2 bod 2.6. smlouvy) 

35 000,-  35 000,- 

4. část celkem 35 000,-  35 000,- 

Cena celkem 130 000,-  130 000,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
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4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  

v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

 po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. bude uhrazena cena 

za první část díla dle čl. VII  odst. 1 této smlouvy, 

 po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, 

případně pravomocného stavebního povolení bude uhrazena za oznámení dle čl. III 

odst. 2 bod 2.3. a dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.4. cena za druhou část díla  

dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena za projektovou 

dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.5 cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této 

smlouvy, 

 po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.6. včetně pravomocného 

stavebního povolení bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této 

smlouvy. 

 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 3/2017), 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Kanalizační 

přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
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f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do 

celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 

90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 

zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 

pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 

jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 

oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená  

dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň 

bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby 

(tj. bude vydán kolaudační souhlas/nabude právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu 

nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí 

užívání dle předmětného zákona). V případě, že stavba nebude zahájena do 2 

7.  měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek 

požádat uplynutím této lhůty. 

8. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 

doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

9. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  

odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 

bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

10. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb.  

11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.   
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Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

   

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

4. Doplnit povinnost předložit pojistnou smlouvu. 

X. 

Práva z vadného plnění, 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 

bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  

6. Doplnit ustanovení XII.1. dle smlouvy na IVC letiště (sankce). 

 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 

části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 
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3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 

v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o 

dílo na zhotovení stavby jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny 

zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 

% z ceny díla včetně DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH  

za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku 

na poskytnutí dodatečné informace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 

projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 

objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 

ČÁST C 

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a)  inženýrskou činnost pro stavbu „Kanalizační přípojka – budova chráněného bydlení 

Český Těšín“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 

stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen 

„inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 

smlouvy,  

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není 
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určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem 

požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 

(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 

smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 

v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami  

ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady  

o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 

státní správy a s ostatními účastníky řízení,  

b) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy u příslušného úřadu  

za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

d) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na 

území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákon č.  20/1987 Sb., o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 

případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem 

„stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 

příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 

o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce  

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou  

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí  

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
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d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 

a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností  

se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním  

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované  

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 

plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby,  

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona  

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  

a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 

projektové dokumentaci a soupisu prací, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

h) účast na kontrolních dnech stavby,  

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

k) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

l) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 

a autorského dozoru sjednanou odměnu. 
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XIII. 

Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 

této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech: 

 žádost o vydání územního rozhodnutí do 10 týdnů  ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

 předání územního rozhodnutí do 23 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

     

 žádost o vydání stavebního povolení  do 12 týdnů  ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

bude-li potřebné     

 předání stavebního povolení do 23 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, bude-li 

potřebné  

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 

podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 

projektové dokumentace je budova Domova Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 

1159, Nový Bohumín. 

 

Na výše uvedené termíny se nevztahují sankce v případě, kdy některou část díla nelze 

v uvedeném časovém úseku provést z objektivních důvodu,  za které jsou považována  

váznoucí majetková práva na straně příkazce dle čl. III bodu 13 smlouvy.   

 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu zpracování 

předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu realizace 

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 

v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 

užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

XIV. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH             20 000,-- Kč 

DPH 21%   …… .,-- Kč 

včetně DPH             20 000,-- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH              10 000,-- Kč 
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DPH 21%    ..……,-- Kč 

včetně DPH              10 000,-- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH  15 000.,-- Kč 

DPH 21%   .  ……,-- Kč 

včetně DPH  15 000,-- Kč       

 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k  odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

XV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,  

od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 

stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat  

na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 

v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 3/2017), 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro  stavbu „Kanalizační 

přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ nebo text „výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby „Kanalizační přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ nebo text 

„výkon autorského dozoru pro  stavbu „Kanalizační přípojka – budova chráněného 

bydlení Český Těšín“, 
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c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b)  příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c)  bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

 

   

XVI. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 

stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 

kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 

příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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XVII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít  

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 

činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,  

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu  realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 

se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 

Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 

bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám. 

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
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XVIII. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XIX. 

Sankční ujednání 

Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 

příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny  

za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 

výši vedle smluvní pokuty.  

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

 

XX. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 

Společná ustanovení 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 

doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

 a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

 b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v 

souladu s ustanoveními zákona o registru smluv, kromě zveřejnění údajů chráněných 

jinými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za uveřejnění 

smlouvy v registru smluv nese objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby 

tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, dále výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách 

určených objednatelem. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po 

anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel se v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, v platném znění, zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Tato povinnost se rovněž týká těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících 

dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 

obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky 

kladené právními předpisy, např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 

V Bohumíně dne: 3.4.2017  V  Českém Těšíně  dne: 3.4.2017 

   

za objednatele 

 

 
 

za zhotovitele  

………………………….. 

 

 

 


