

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**
IČ: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**
sídlem: **Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé společnosti**
IČ: **026 04 795**
DIČ: **CZ026 04 795**
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Zapsaný: **Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „**Nový chodník na ulici Palackého, Valašské Meziříčí**“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen dílo).
2. Předmětem díla jsou stavební práce blíže specifikované v DUR + DSP + DPS, zakázkové číslo 2016_33, zpracovanou Ing. Leošem Zádrapou, se sídlem Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, datum 10/2016. S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky stavebního povolení č. j. MĚÚVM 08437/2017 ze dne 9. 3. 2017. Dále je zhotovitel povinen dodržet podmínky vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Kopie stavebního povolení a vyjádření budou zhotoviteli poskytnuty při předání staveniště.
4. Předmětem veřejné zakázky je kromě všech stavebních prací nezbytných k realizaci stavby, rovněž:
 - zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé
 - zajištění statických zátěžových zkoušek,
 - informování o zahájení stavby dotčené orgány, správce sítí a vlastníky dotčených nemovitostí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající
 - zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objízďky, apod., včetně všech poplatků s tímto spojených),
 - uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
 - po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků třetích osob,

- výroba a osazení v místě stavby informační tabule o stavbě s logem Města Valašské Meziříčí (název stavby, termín stavby, kontakt na objednatele a zhotovitele),
- spotřeba médií (např. energií, vody)
- vytyčení stavby a doklad o vytyčení stavby,
- zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků,
- vytyčení inženýrských sítí,
- informování majitelů dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavby a projednání technického provedení s nimi, včetně odsouhlasení postupu do stavebního deníku,
- certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace
- doklad o nakládání s odpady.

Veškeré tyto doklady a dokumentace budou předány objednateli nejpozději do termínu dokončení stavby dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:
termín zahájení realizace díla: 18. 4. 2017
dokončení a předání díla: do 30. 6. 2017
2. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. I této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH: **899 995,00 Kč**
DPH 21 %: 188 998,95 Kč
Celková cena včetně DPH: 1 088 993,95 Kč
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla na základě konečné faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
4. Náklady na činnosti uvedené v bodu 4 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.
5. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

- Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.
- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
- Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.
- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- Na kontrolních dnech pořádaných v souladu s Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 1. 10. 2016 je povinna se účastnit autorizovaná osoba zhotovitele uvedená v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení.
- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 1. 10. 2016, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.
- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 2.2.2017, pod bodem Z 19/06.
- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20.12.2016, pod bodem R 58/37/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr

2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí s účinnosti od 1.10.2016
3. Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne

ve Valašském Meziříčí

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta

.....
ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
Prokuristé společnosti