
ev. é. Objednatele: OOl/OVZ/21/. ^. OD, ZPŘ-03/21
ev. č. Zhotovitele:

S LOUVAODÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a naši.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ"), tuto smlouvu o dílo (dále
jen "Smlouva").

l. Fakultní nemocnice Ostrava,

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IČ:00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka; č. u:66332761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90

(dále jen "Objednatel")

2. firma: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r. o.
sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027
jednající: Ing. Petr Menšík

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. ; č. u: 1650808399/0800
(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako "smluvní strana" a
společně jako "smluvní strany")

l. Předmět Smlouvy

1. 1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

1.2 Dílem se rozumí předmět plnění definovaný či. 2 odst. 2. 1 této Smlouvy.

2. Předmět plnění

2. 1 Předmětem plnění neboli dílem dle této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace pod
názvem "FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife- projektová dokumentace"
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(dále též souhrnně "Projektová dokumentace") a zajištění autorského dozoru po celou dobu
provádění stavby, včetně podkladů pro výběr zhotovitele stavby.

2. 2 Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem zpracování podkladu pro veřejnou zakázku na
výběr zhotovitele stavby a pozdější provedení stavby, tj. "Přístavba prostor pro přístroj
CyberKnife" (dále jen "Stavba").

2.3 Zhotovitel se zavazuje vypracovat Projektovou dokumentaci v rozsahu:

a) vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen "DUR") včetně zajištění
potřebných podkladů a stanovisek a zajištění vydání příslušného souhlasného rozhodnutí
o umístění Stavby;

b) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen "DSP") včetně
projednání DSP se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění
všech nezbytných vyjádření a souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a
správců sítí a zajištění vydání příslušných povolení, zejména pak stavebního povolení;

c) vypracování a projednání technologického projektu ve smyslu vybavení jednotlivých
místností přístrojovou technikou a požadavky na připojení ke zdrojům energií, včetně
zmapování stávajícího stavu a projednání nároků na technologii (dále jen "Technologický
projekt");

d) vypracování realizační dokumentace s výkresovou a textovou částí, tj. dokumentace pro
provedení Stavby (dále jen "DPS"), která musí obsahovat minimálně:

i. stavební část;

ii. projekt statiky;

iii. projekt požárně-bezpečnostního řešení objektu schválený HZS MSK;

iv. projekt vytápění v rozsahu realizační dokumentace s udáním bilancí spotřeb,
způsobu napojení na zdroj tepla, včetně nároků na vytápění VZT jednotek a systémů
Má R;

v. realizační projekt zdravotechniky, včetně bilancí a provozních podmínek;

vi. realizační projekt elektro - silnoproud, včetně bilancí spotřeb, způsobu napojení a
popisu koncepce řešení;

vii. realizační projekt elektro - slaboproud, včetně požadavku souladu se stávajícím
technickým řešením a v souladu s charakterem rozvodů a ostatních technických
požadavků, včetně zabezpečení objektu;

viii. projekt rozvodů medicinálních plynů;

ix. realizační projekt vzduchotechniky a chlazení;

x. technologický projekt;

xi. realizační projekty všech stavebních objektů a provozních souborů souvisejících s
přístavbou (např. přeložky a přípojky venkovních kanalizací, přeložky a přípojky
vodovodu, přeložky a přípojky vedení elektro apod.);

xii. projekt potrubní pošty včetně napojení na řídicí systém.

2. 4 Součástí DPS bude zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a dalších souvisejících předpisů.

Součásti DPS bude též rozpočet - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr zpracovaný v aktuální cenové úrovni dle RTS nebo ÚRS v návaznosti a v souladu s
popisem technických standardů.

V rámci DPS bude také zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně Plánu organizace výstavby a dopravního opatření.

DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele včetně
všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Každá část Projektové dokumentace bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací. Před
předáním díla bude vždy provedeno konečné posouzení a odsouhlasení Objednatelem.
Zhotovitel je povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně
odsouhlasit Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně
jejich podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS může být během provádění Stavby na základě požadavků
Objednatele či zhotovitele Stavby měněna. Zhotovitel se zavazuje každou potencionální změnu
odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za
tuto plnou odpovědnost.

2. 10 V případě, že Projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky je Zhotovitel povinen
zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány nediskriminačním způsobem a
aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň veškeré požadavky ZZVZ, zejména aby byl
proveden průzkum trhu, na jehož základě bude následně stanovena předpokládaná hodnota
zdravotnických prostředků. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
součinnost ke splnění povinnosti uvedené v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit
technické specifikace ke kontrole příslušnému odbornému oddělení Objednatele.

2. 11 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Stavební zákon"), a v souladu s
vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 169/2016 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Vyhláškou o dokumentaci staveb"), a to v obsahu a v rozsahu
stanoveném pro daný stupeň Projektové dokumentace, a s investičním záměrem Objednatele.

2. 12 Do Projektové dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a minimální
technické parametry a standardy využívané v objektech Objednatele.

2. 13 Podkladem pro zpracování díla je Investiční záměr stavební akce "Přístavba prostor pro přístroj
CyberKnife" a odsouhlasené architektonické dispoziční řešení a hydro - geologický průzkum.
Investiční záměr byl zpracován projektovou kanceláří ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská
činnost, s. r.o., se sídlem Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, , IČ:
25368931. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi podklady, které mu Objednatel předal,
seznámil a porozuměl jim.

2. 14 Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost při provádění díla, zejména při
procesu zadávání veřejné zakázky dle či 2. odst. 2.2 této Smlouvy:

 .
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a. poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (tj.
vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na
realizaci stavební zakázky dle Projektové dokumentace, a to do dvou (2) pracovních dnů
od doručení požadavku Objednatele na poskytnutí součinnosti. V případě, že povaha
dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí
součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle
povahy dodatečné informace. Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí
zejména poskytnutí odborného vyjádření Zhotovitele, příprava odpovědí, vypracování
návrhů technických částí odpovědí na žádosti o poskytnutí dodatečných informací, apod.

b. poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek uchazečů podaných
Objednateli v zadávacím řízení na realizaci Stavby. Zhotovitel je povinen účastnit se na
jednáních hodnotících komisí této veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, pokud si
Objednatel jeho názor či účast vyžádá. V rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne
Zhotovitel součinnost zejména při:

(l) posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr;

(2) posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu;

(3) posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími
podmínkami příslušného zadávacího řízení.

c. upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr po zapracování
případných úprav na základě dodatečných informací, apod.

d. provést výše uvedené činnosti do (2) dvou pracovních dnů od doručení požadavku
Objednatele, na email: sylva. trojkova@fno. cz. V případě, že povaha dodatečných
informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí součinnosti, bude
lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle povahy dodatečné
informace.

2. 15 Zhotovitel je povinen zajistit autorský dozor (dále jen "AD") na Stavbě ve smyslu § 152 odst. 4
Stavebního zákona. AD bude prováděn po celou dobu provádění Stavby až do její kolaudace.
V rámci AD Objednatel požaduje pravidelnou týdenní účast Zhotovitele na kontrolních dnech
během provádění Stavby.

2. 16 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla k dispozici takový počet autorizovaných
architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická
kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky a zavazuje se, že se dotčené osoby
budou osobně podílet na provádění díla. Tato povinnost je splněna, pokud Zhotovitel disponuje
zaměstnanci s příslušnou autorizací v hlavním pracovním poměru nebo jiném obdobném
poměru anebo má uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro
Zhotovitele tyto služby, ke kterým je příslušná dle autorizace.

2. 17 Zhotovitel bude provádět dílo prostřednictvím osob, které jsou uvedeny v příloze č. l této
Smlouvy - Realizační tým zhotovitele. V případě, že dojde ke změně těchto osob je Zhotovitel
povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku
této skutečnosti. Nová osoba, která bude součástí realizačního týmu, musí splňovat podmínky,
které Objednatel stanovil v Zadávací dokumentaci v rámci kvalifikace, ale i úroveň, kterou
Zhotovitel doložil a dosáhl na základě své nabídky v rámci hodnocení zkušeností realizačního
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týmu. Zároveň s oznámením o změně osoby tak budou doručeny doklady, které budou
prokazovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci této nové osoby. O této změně bude
uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

2. 18 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele
příkaz ke způsobu provedení díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen
tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů.

2. 19 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Projektové
dokumentace a s plněním dle této Smlouvy (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému,
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva
vlastnická aj. ). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva Projektovou
dokumentaci užít k realizaci Stavby i ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
i později, v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití Projektové dokumentace a
oprávnění upravit či jinak měnit Projektovou dokumentaci nebo Projektovou dokumentaci spojit
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k Projektové dokumentaci nebo jejich část
postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.
Licence ke všem oprávněním Objednatele podle této Smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

3. Termín předání díla

3. 1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo dle či. 2 nejpozději v následujících termínech:

a. Dokumentace pro územní rozhodnutí fDUR) - do 3 měsíců ode podpisu smlouvy

b. Dokumentace pro vydáni stavebního povoleni (DPS) - do 2 měsíců po vydání územního souhlasu;

C. Dokumentace rovedeni stavb (DPS) - do 2 měsíců po vydání pravomocného stavebního povolení

4. Místo a způsob předání díla

4. 1 Místem předání jednotlivých částí Projektové dokumentace, stejně jako dalších částí realizace
díla je sídlo Objednatele, oddělení přípravy a realizace investic. Kontaktní osobou je:

4. 2 Zhotovitel předá jednotlivé dílčí části v tomto rozsahu:

a. DSP a DPS:

aa. 6x v tištěné podobě z toho Ix včetně oceněného soupisu prací, zbytek pare výkaz
výměr;

ab. Ix digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu dwg a pdf)
s plným rozpočtem, včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu vrstev)

ač. Ix digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf),
s výkazem výměr.

ad. Ix soupis prací v elektronické podobě na CD nosiči včetně DPS pro vyhlášení
výběrového řízení dodavatele Stavby.

4. 3 O předání a převzetí Projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol.

4. 4 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky, a to i v případě,
pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla,
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uvede Objednatel v předávacím protokolu seznam vad a nedodělků. Zhotovitel doplní protokol
o další případné vady, o kterých via Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat. Objednatel
určí termíny k jejich odstranění. V případě, že nebude dílo převzato, osoby odpovědné za
předání a převzetí díla se písemně dohodnou na náhradním termínu předání. Tato dohoda nemá
vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

Cena a platební podmínky

Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení za provedení díla:

a. dle či. 2 odst. 2.3 písm. a. a písm. b. po předání stavebního povolení ke zhotovení Stavby;

b. dle či. 2 odst. 2. 3 písm. c. a písm. d. po předání bez vad; a

c. dle či. 2 odst. 2. 15 po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Stavby.

5.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly na těchto pevných cenách:

Po předání díla: Cena bez DPH

DUR a DSP tj. dílo dle 890 000,-
či. 2 odst. 2.3 písm. a.
a písm. b.

Technologický 968 320,-
projekt aDPS-tj. dílo
dlečl. 2odst. 2. 3písm.
c. a písm. d.

AD-tj. dílo dle

či. 2 odst. 2. 15

Celkem:

85 680,-

l 944 000,-

DPH (21 %)

186 900,-

203 347, 20

17 992,80

408 240,-

Cena vč. DPH

l 076 900,-

1171 667,20

103 672,80

2 352 240,-

5.3 Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných
právních předpisů povinen.

5.4 Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání dílčí etapy díla. Faktura
musí obsahovat:

a. číslo Smlouvy,

b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,

c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,

d. předmět plnění,

e. fakturovanou částku,
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
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7.2
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f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů,

h. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo
kopie stavebního povolení nebo kopie kolaudačního souhlasu, a to dle příslušné etapy.

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz.
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel
oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď
opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta
splatnosti.

6. Sankční ustanovení

Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve
výši stanovené předpisy ObčZ.

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů plnění dle či. 3 Smlouvy zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý
započatý den prodlení.

Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle či. 2 odst.
2. 14 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každých
započatých 24 hodin prodlení.

Při zjištění chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tzn. současně zjištěné chyby).

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle či. 7 odst. 7. 6 Smlouvy zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem
Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto Smlouvou.

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle či. 2 odst. 2. 17 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé takové porušení povinnosti.

Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením
povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní
straně.

7. Odpovědnost Zhotovitele

7. 1 Zhotovitel odpovídá za provedení díla v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace je vyhotovena podle podmínek této
Smlouvy, v souladu se všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy, zejména
v souladu se Stavebním zákonem a Vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále odpovídá
za to, že Projektová dokumentace odpovídá účelu jejího provedení dle č. 2 odst. 2. 2 této
Smlouvy.
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7. 3 Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný také za prostoje a jiné škody způsobené při
provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku Projektové dokumentace. Zhotovitel
je dále odpovědný za vady Stavby způsobené Projektovou dokumentací v souladu s § 2629 a
naši. ObčZ.

7. 4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a
Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně
Zhotovitele.

7.5 Vyjde-li v době po předání Projektové dokumentace najevo, že má Projektová dokumentace
vady, má Objednatel právo dle své vlastní volby:

a. na odstranění vady dodáním nové Projektové dokumentace nebo dodáním chybějící částí
Projektové dokumentace; nebo

b. na odstranění vady opravou Projektové dokumentace; nebo

c. na přiměřenou slevu z ceny díla; nebo

d. odstoupit od Smlouvy v případě podstatné vady Projektové dokumentace, pokud je to
z logiky věci možné.

7.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Projektové dokumentace ohlásí
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Zhotovitel
se zavazuje uplatnit vybrané právo z vadného plnění dle výběru Objednatele do 7 dnů.

8. Ukončení Smlouvy

8. 1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat
vypořádá ní všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.

8.2 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této
Smlouvy druhou smluvní stranou.

8.3 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové
porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto
porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem
Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):

a. prodlení Zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;

b. jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým;

c. nemožnost odstranění vady díla;

d. v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako
nepravdivé;

e. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení.

8.4 V případě odstoupení od Smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů
souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským ObčZ.
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Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku vůči Objednateli
bez souhlasu Objednatele v souladu s § 1879 ObčZ.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných
dodatků.

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.

Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních
obecně závazných právních předpisů.

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZRS").

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna dle ZRS. Prodávající zároveň bere na
vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně,
aby nebyla zveřejněna.

Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými
nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních
ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové
platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se této
Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn zpřístupnit jakékoli dokumenty a
podklady Objednatele, Projektovou dokumentaci nebo jiný výsledek plnění dle této Smlouvy
třetím osobám, pokud to není v rozporu s povinnostmi dle právního řádu České republiky
Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. l Realizační tým Zhotovitele
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne
^^. /<í. ^

v ^^-u" dne ^ ^^

Podpis: Podpis:

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel

Ing. Petr Menšík

jed l

FAKULTNÍ .. 'řMOCNICE OS7RA. VA
117. 1i,topróui730, 708520st a.Pon,ba
T':+42G53737!'". c<W05S6g, 7340
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Označení role

Vedoucí projektu (HIP) nebo
architekt

Vedoucí projektant

Projektant stavební části

Projektant zdravotnické
technologie

Jméno a přfjmení Kontaktní údaje
(telefon, e-mail)

10


