
Rámcová dohoda, na akci: „Havarijní stavební opravy v areálech střediska DÚK v roce 2022
(zámečnické, klempířské práce)“
kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

č. DÚK/Ke/429/2021
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

Ve věcech obchodních:

xxx

xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Milan Slánský
Vítězslava Nezvala 2515/55
434 01 Most

Provozovna:
ÚU HERKULES č. parcely 423, Záluží 1, 436 01, Litvínov

IČO 678 23 891

DIČ CZxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském
rejstříku vedeném Magistrátem města
Most ode dne 12. 7. 1999

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Milanem Slánským
xxx

Ve věcech technických: Milan Stránský

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Rámcovou dohodu (dále také „RD“).
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I. Účel a předmět RD

1. Zhotovitel se touto RD a za podmínek v ní sjednaných zavazuje na základě dílčích Objednávek
provádět pro Objednatele v průběhu roku 2022 drobné havarijní stavební opravy (zámečnické,
klempířské práce) v areálech střediska Doly a úpravny Komořany (dále jen „DÚK“).

2. Zhotovitel se podpisem této RD zavazuje provádět práce na svůj náklad, řádně a za podmínek touto
RD upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za provedené
práce hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek stanovených touto RD.

3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jednotlivé dílčí Objednávky Objednatele, které budou doručeny
na e-mailovou adresu Zhotovitele v době účinnosti této RD, a to do 48 hodin od jejich odeslání,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

4. Každá jednotlivá Objednávka bude obsahovat popis požadovaných prací, požadovaný termín
dokončení předpokládaných prací a podpis oprávněné osoby jednat za Objednatele.

II. Účinnost RD

Tato RD se uzavírá na dobu určitou od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

III. Termín plnění

Práce budou Zhotovitelem prováděny na základě jednotlivých dílčích Objednávek Objednatele. Zhotovitel
zahájí práce vždy nejpozději do 48 hodin ode dne akceptace dílčí Objednávky Objednatele, nedohodnou-
li se Smluvní strany jinak.

IV. Místo plnění

Místo plnění bude Objednatelem upřesněno v každé dílčí Objednávce.

Identifikace jednotlivých objektů je specifikována v Příloze č. 1 této RD – Seznam objektů v areálech
stř. DÚK.

V. Cena prací

Cena za drobné havarijní stavební opravy (zámečnické, klempířské práce) bude sjednána v každé
jednotlivé dílčí Objednávce Objednatele, a to v závislosti na objednaném množství stavebních prací.

Maximální možná cena za všechny práce realizované v roce 2022, na základě jednotlivých dílčích
Objednávek dle této RD, nesmí přesáhnout hodnotu 300 000,00 Kč bez DPH.

VI. Způsob fakturace

Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to vždy po řádném dokončení prací za každou
jednotlivou Objednávku zvlášť se splatností 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury Objednateli,
jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol. Faktura musí obsahovat číslo Objednávky
a kód akce (PP).

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, oproti termínu sjednanému v potvrzené dílčí
Objednávce Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z ceny
každé jednotlivé Objednávky.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této RD, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní
pokuty:

- 100,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady v termínu určeném
Objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 2 této RD.
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VIII. Způsob zajištění řádného plnění předmětu RD

1. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí každé jednotlivé Objednávky.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídící akty
Objednatele, které tyto oblasti upravují.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu RD vést stavební deník nebo jednoduchý záznam
o stavbě (dále také „stavební deník“), a to v rozsahu dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění této RD. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti apod.

4. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným
osobám.

5. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen nakládat
s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této RD, jako s odpadem vzniklým jeho vlastní
činností, a vykazovat ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

6. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných
látek.

7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid pozemků, komunikací a zařízení v místě plnění, které
bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu RD a jejich následné uvedení
do původního stavu.

IX. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, který bude uveden v předávacím protokolu
podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou
reklamaci doručenou nejlépe na e-mailovou adresu xxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se
vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je
zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou
Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se
zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím
k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno dílo plně užívat, prodlouží Zhotovitel
Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně užívat a nahradí Objednateli
způsobenou škodu.

X. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této RD vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
RD a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran,
včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.



4
RD
„Havarijní stavební opravy v areálech střediska DÚK v roce 2022 (zámečnické, klempířské práce)“, kód akce: PP

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této RD zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí
ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou tuto RD ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,
podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této RD jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto RD s tím, že za hrubé porušení
povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s provedením prací na základě
jednotlivých Objednávek o dobu delší než 7 kalendářních dnů oproti termínu plnění sjednanému
v příslušné Objednávce.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění této RD podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu RD
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4. Smluvní strany ujednávají, že Zhotovitel má právo odstoupit od této RD jednostranným písemným
prohlášením doručeným Objednateli v případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou
vystavených faktur o dobu delší než 30 kalendářních dnů.

5. Písemné prohlášení Smluvní strany o odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.
Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají
nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
RD.

7. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této RD, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými
právními předpisy.

8. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

9. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této RD. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění RD a neposkytne je třetí straně.

https://www.pku.cz)/
http://www.pku.cz/
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10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto RD k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření
této RD. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto RD k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení
se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli RD po jejím podpisu
bez zbytečného odkladu. Stejným způsobem budou zveřejňovány jednotlivé akceptované
Objednávky.

12. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této RD byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je v RD výslovně ujednáno
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

13. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

14. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu RD svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí a je pro vznik takto
způsobených škod řádně pojištěn.

15. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k plnění dle této RD, že takovými kapacitami disponuje.

XII.  Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto RD, vyjma jednotlivých
Objednávek uvedených v čl. I. této RD, si budou doručovat do datových schránek. Smluvní strany
se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě
na e-mailovou adresu: podatelna@pku.cz.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou RD.

3. Tato RD je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluví straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této RD slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti Smluvních stran touto RD výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto RD budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato RD může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány Smluvních stran.

mailto:podatelna@pku.cz
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9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této RD, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že tuto RD nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

10. Tato RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány Smluvních stran a účinnosti dnem
1. ledna 2022, příp. dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv,
dojde-li k němu později.

11. Nedílnou součástí této RD je:

- Příloha č. 1 – Seznam objektů v areálech stř. DÚK

V Chlumci dne 28. 12. 2021 V Mostě dne 30. 12. 2021

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Milan Slánský
ředitel podniku fyzická osoba

 Palivový kombinát Ústí, státní podnik (Zhotovitel)
(Objednatel)


	Smluvní strany:
	I. Účel a předmět RD
	II. Účinnost RD
	III. Termín plnění
	IV. Místo plnění
	V. Cena prací
	VI. Způsob fakturace
	VII. Smluvní pokuty
	VIII. Způsob zajištění řádného plnění předmětu RD
	IX. Záruční doba
	X. Compliance doložka
	XI. Ostatní smluvní ujednání
	XII.  Závěrečná ujednání

