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SMLOUVA O DÍLO
KRPL-118414-3/ČJ-2021-1800SU

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
zastoupený:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davidem pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého
majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

dále jen ,,objednatel"
Zhotovitel:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Ing.arch. MYSLIVEC TOMÁŠ
Oblačná 267/7, Liberec 5 - Kristiánov, 460 05 Liberec
41316541

dále jen ,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracováni niže uvedených dokumentů v rámci akce:

KŘP Lbk - Frýdlant - sanace prostor SKPV
dále jen ,,stavby".

Pro administrativní budovu č. p. 1259 na p. p. č. 1998/4 v katastrálním území a obci Frýdlant (dále jen
,,objekt"), budou zpracovány nás|edujÍcÍ dokumenty:
a) ,,jednostupňová" projektová dokumentace, tj. dokumentace pro vydánístavebniho povolenís podrobnosti
dokumentace pro provedenístavby (dále též ,,JPO")
b) soupis prací
c) oceněný soupis prací

Předmětem řešenív uvedených dokumentech bude architektonické a stavební řešenístavby, a to v souladu
se záměrem na akci, který zpracoval objednatel dne 01.05.2021(dále jen ,,záměr na akci"). ZměnyjPO oproti
záměru na akci jsou možné pouze za předchozího souhlasu objednatele.

výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto
účelem mohou být tyto dokumenty použity zejména
a) jako podklad pro zadáni a zpracováni projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce,

modernizace, adaptace apod. objektu
b) jako podklad pro zadánia zpracováni jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení po jakýchkoliv

úpravách objektu
d) jako podklad pro zIskánI jakýchkoliv finančních podpor(darů, dotaci, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadánia zpracováni pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu
f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvÍsejÍcÍ se správou objektu, jeho pronájmem,

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentů při těchto Činnostech a jejich zanesení,
editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu

g) jako podklad či příloha pro uzavřenIsmluv týkajÍcÍch se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.)
h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami



i) pro zIskánI příslušných stanovisek, vyjádřeni a povolení k realizaci navržených úprav objektu navržených
dokumenty

j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (stavby) navržených dokumenty
k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumenty

Předmět plnění konči:
a) dokončením stavby (úprav objektu navržených v dokumentech), resp. dnem podpisu protokolu o

předání a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem stavby nebo její poslední části (v případě
přejímání stavby po částech), resp. dnem vydáni zápisu o odstraněni všech vad a nedodělků
uvedených v protokolu (protokolech) o předáni a převzetí stavby nebo její části

b) dnem vydáni kolaudačního souhlasu na úpravy objektu nebo jejich pos|ednÍČásti
Předmět p|něnÍ|(ončí k datu vydáni pos|edniho z uvedených dokumentů.

2.1. Podkladem pro zpracováni předmětu smlouvy je:
l) Záměr na akci
2) Před zpracováním cenové nabídky na plnění předmětu smlouvy byla dne 15.06.2021 za účasti

zhotovitele provedena prohlídka místa plnění.

2.2. ,,jednostupňová" projektová dokumentace (JPO)
JPO bude zpracována:

a) části A, B, C budou zpracovány v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006
Sb. v platném znění

b) část D bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
v platném znění

VJPD zhotovitel zpracuje architektonické a stavební řešeni stavby, a to v souladu s podklady pro zpracováni
předmětu smlouvy dle bodu 2.1smlouvy. ZměnyjPD oproti záměru na akci jsou možné pouze za předchozího
souhlasu objednatele.
Zhotovitel nejprve provede zaměřenívšech mÍstnostÍ objektu, případně prostor v okolí objektu, které budou
předmětem stavebních úprav, a zpracuje výkresy jejich stávajícího stavu. stávajIcI stav bude zpracován
v rozsahu situace objektu na podkladu katastrálni mapy v měřítku 1:500, případně 1:200, půdorysu a řezu
v měřítku 1:100, případně 1:50.
Zhotovitel v rámci zpracovánIjPD provede nejprve návrh dispozic cely, místnosti dozorčího, sprchy a WC (ve
formě půdorysů) v měřítku 1:100, případně 1:50 s rozvrhem nového uspořádáni řešeného prostoru,
zařizovacích předmětů apod.
Další postup zpracovánIjPD je podmíněn odsouhlasenIm návrhu dispozic objednatelem.
Zhotovitel v rámci zpracování JPO provede nejprve tzv. předprojektové přípravné práce, které zahrnuji
zaměřenidotčených prostor a provedenístavebně -technického průzkumu za účelem zjištění příčiny vnikání
vlhkosti do konstrukcí objektu. Na základě výsledků průzkumu bude odbornou osobou navržen vhodný
způsob sanace či návrh vhodných opatření pro eliminaci závady.

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude JPO předána lx v elektronické podobě ve formátu pdf a lx v tištěné
podobě.

Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu JPO.

Po provedeni kontroly ze strany objednatele, resp. po odstraněni případných vad a nedodělků, bude JPO
bude předána 6x v tištěném vyhotoveni dokumentace označeny jako dokumentace pro provedenístavby a
lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujÍcÍm da|šizpracovánÍ) + 3paré
v tištěném vyhotovenídokumentace označeny jako dokumentace pro vydánÍstavebniho povolenIa lx na CD
či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujÍcÍm da|šÍzpracováni).
Po obdrženístanovisek a vyjádřeni potřebných pro podánížádosti o vydánÍstavebniho povolenI je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné zapracování připomínek a podmínek z těchto stanovisek a
vyjádřeni. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny JPO nebo se k nim odborně vyjádři. Změny
JPO a odborná vyjádřeni vydá zhotovitel ve formě doplňku kjpD, který předá objednateli 6x v tištěném
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vyhotoveni a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujÍcÍm další
zpracováni).

2.3. Soupis prací
Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky Č.169/2016 Sb.

Soupis prací bude zpracován na podkladě JPO.
Při sestavováni soupisů prací je možné použit v souladu s §5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkaz na
cenovou soustavu, musí však být dodržen §4 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Každá položka soupisu prací
použitá ze zvolené cenové soustavy musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové
soustavy, resp. ze které je cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli
přís|ušnou dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadáni stavby §11odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Všechny části soupisu prací musí být předány v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo
montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude soupis prací předán lx v elektronické podobě ve formátu xIs.
Objednatel si vyhrazuje právo na 28 dennj|(ontro|u soupisu prací.
Po provedeni kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude soupis
pracípředán 4x vtištěném vyhotovenia lx na CD či DVD nosičiv elektronické podobě ve formátu ve formátu
XIS, příp. v otevřeném formátu, který bude splňovat §12, odstavec 1vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.4. oceněný soupis prací
oceněný soupis prací bude obsahovat zhotovitelem provedené oceněnisoupisu prací.
Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o stavbách
stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu
položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na
základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty
položek je rozhodný den předánidňa ke kontrole dle článku 5 smlouvy.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude oceněný soupis prací předán lx v elektronické podobě ve formátu xIs.
Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu oceněného soupisu prací.
Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstraněnÍpřípadných vad a nedodělků bude oceněný
soupis prací předán lx v tištěném vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu xIS
(nezamčeném) a v pdf formátu.

3, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých části díla.
3.2. Navržené řešeni stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.
Zhotovitel přednostně navrhne použití materiálů a techno|ogií standardní kvality, které jsou běžně dostupné
v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat
pořÍzenj speciální techniky či jiných prostředků.
3.3. JPO (zejména pak textové části) musí být v členěni uvedeném ve vyhlášce Č. 499/2006 Sb. v platném
znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro
stavbu relevantní, bude vjPD výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby
relevantní.
3.4.JPD bude obsahovat úplné technické řešeni. Za úplné technické řešenIobjednatel nepovažuje zejména:

- použitíodkazů na návrh typového řešeni či přímo převzetítypového řešení(dokumentace - detailů)
výrobců stavebních materiálů, konstrukci apod. bez konkrétního zapracování do JPO
- použiti odkazů na dořešení JPO během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne
jinak
- použiti odkazů ve smyslu ,,urči investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem během
prováděni prací" apod.
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- použitíodkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedeni konkrétního druhu, čísla, roku vydáni
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části JPO
- návrh použiti nevhodných materiálů a technologií
- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vC. jejich případného rozmístění na stavbě)
provedených konstrukcí či použitých materiálů při realizaci či po dokončeni stavby, včetně hodnot,
kterých má být zkouškou dosaženo
- neuvedení druhu a počtu požadovaných revizí potřebných k uvedeni stavby do trvalého užÍváni
- nedoložení řezů či detailů v netypických místech stavby
- návrhy řešeni bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
-absence řešenívazby stavby na okolí, a to při prováděni pracii po jejich provedení
- nedodrženírozsahu a obsahu JPO dle odstavce 2.2.
Zhotovitel nebude uvádět vjPD názvy konkrétních výrobků a technologň, které mají být na stavbě
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.5. Soupis prací
- musí být zpracován v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.3.
- nesmíobsahovat položky s nulovou výměrou, pokud objednatel nestanoví jinak.
- nesmí obsahovat položky typu ,,soubor" a ,,komplet", pokud objednatel nestanoví jinak.
Zhotovitel nebude uvádět v soupisu prací názvy konkrétních výrobků a technologi[ které mají být na
stavbě použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.6. Oceněný soupis prací musí být zpracován v rozsahu a obsahu soupisu pracídle odstavce 2.4.
3.7. Zhotovitel je povinen jednotlivé dokumenty průběžně konzultovat s objednatelem a jim určenými
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými dokumenty. výzva
bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky.
Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách, a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací
pravomoc ve věci řešeni zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součásti předaných
dokumentů. Koordinačnischůzka se může konat iz podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou
stejné jako při koordinačnischůzce konané z podnětu zhotovitele.
3.8. JPO bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle jeho
požadavků. Koordinátora BOZP při připravě stavby určia jeho činnost hradIobjednatel.
3.9. V případě, že pro řádné dokončeni díla je potřebné provedeni průzkumů, posouzení či zkoušek, které
nejsou předmětem plněni této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracováni
objednateli, a to včetně terminu na jejich provedeni. V případě, že jejich zpracováni objednatel nezajisti do
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do dokumentů.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předánia převzetí, který bude vystaven po jeho kontrole.
4.2. Protokol o předánía převzetidňa musí být podepsán následujIchni osobami:

- za objednatele:
Ing. Davidem pokorným, vedoucím oddě|enjsprávy nemovitého majetku
Ing. Hynkem Pacltem, pracovníkem odděleni správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo či jeho dokončené části předmětu smlouvy specifikované v článku 2
objednateli ke kontrole nejpozději do termínů dokončeni, které jsou uvedeny v článku 5.
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených části předmětu smlouvy ve výše uvedených
lhůtách.
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví
objednatel protokol o předáni a převzetí díla.
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4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystavIobjednatel protokol o
předáni a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků sterminem pro jejich
odstraněni.
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel zhotoviteli
oznámeni o odmÍtnutl díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky díla, případně
zdůvodněni, proč předané dílo objednatel odmítá převzít.
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle
ustanovení 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu
nebo odstoupit od smlouvy o dílo.
4.8. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.9. Pro opakované předánídňa (po odstraněnivad a nedodělků) se výše uvedený postup up|atniobdobně.
4.10. Objednatel i zhotovitel souhlasi s případným přejímáním jednotlivých Části díla specifikovaných
v článku 2. Pro převzetičásti díla se výše uvedený postup uplatnIobdobně.
4.11. Zhotovitel předá v místě plněni (viz Článek 7) dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná parě)
uvedenou v ČI. 2,této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předánía převzetídňa, do 7
dnů od podpisu protokolu o předáni a převzetí díla či jeho části, případně do 7 dnů po odstranění vad a
nedodělků.

5. TERMÍN PLNĚNĹZAKÁZKY
5.1.jPD:

Zahájeni prací:
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.3):

5.2. soupis prací a oceněný soupis prací:
zahájení prací:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):

5.3. Pro včasné a řádné splněnivýše uvedených
Pokud by objednatel neposkytoval potřebnou
požadovat úpravu terminů plnění.

do 14 dnů od doručenivýzvy objednatelem
nejpozději do 6 týdnů od zahájeni prací

do 14 dnů od doručenívýzvy objednatelem
nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací

termínů zhotovitelem je nezbytná součinnost objednatele.
součinnost v přiměřených lhůtách, je zhotovitel oprávněn

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za předprojektové přípravné práce bez DPH
6.2. Cena za JPO bez DPH
6.3. Cena za soupis prací a oceněný soupis prací bez DPH
6.4. Cena za dílo celkem bez DPH
6.5. DPH 21%
6.6. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

8 000,00 KČ
37 000,00 KČ
12 000,00 KČ
57 000,00 KČ
11 970,00 Kč
68 970,00 KČ

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2, této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši
a za podmínek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, u
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvnístrany nedohodnou jinak.
7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu
o předánía převzetidňa, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předánía převzetíčásti díla. Splatnost
faktury bude 30 dnů od doručeni na podatelnu objednatele.
7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná Částka odepsána z účtu objednatele.
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.
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8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracovaného díla (projektové dokumentace) a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařIzenI, včetně vlivů na Životní prostředí.
Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujÍcÍch se ke konkrétnímu
stavebnímu záměru.
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.) je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad, a to do termínu, který bude uveden v předávacím
protokolu.
8.3. V případě, že se objeví vady díla (výkresové, popisové části nebo soupisu prací) v průběhu výběrového
řízeni na zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně na svůj náklad, a to ve lhůtě do
3 dnů ode dne doručeni písemného oznámeníobjednate|e o vadách, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo soupisu
prací) v průběhu zajišťování povolenIstavby nebo v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen odstranit
vady neprodleně na svůj náklad, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámeniobjednate|e
o vadách, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.5. Do doby vyřešenioprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajÍcÍmu předmětu této smlouvy. Není-li
zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost
zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena.
8.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištěniodpovědnosti za Škody způsobené případnou
vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.
8.8. Objednatel se zavazuje, Že připadnou reklamaci díla uplatni u zhotovitele bezodkladně po zjištěnívady,
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.9. Záruční doba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí jednotlivých
dokumentů objednatelem protokolem o předánía převzetidňa (dle ČI. 4 této smlouvy).
8.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady při pořízenÍstavby.

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Při nesplnění terminu předáni ke kontrole je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.2. Při nesp|něníterminů na odstraněnivad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetidňa a
při nesplněnIterrMnů na odstranění vad dokončeného předmětu smlouvy uvedených ve článku 8, odstavci
8.3. a 8.4., je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý
započatý den prodlení.
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Pena|izačnj|hůta začíná
dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou
schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a končí dnem podepsáni protokolu
o předánía převzetidňa (dle článku 4).
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění terminu je způsobeno právní vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší mocí.
9.5. Obě strany se dohodly,že při nesp|něnÍtermínovaných závazků úhradyfakturze strany objednatele může
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazenÍsm|uvnipo|(uty ve výši 0,1%z ceny fakturované částky za
každý započatý den prodlení.
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručenífaktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plněnídňa okolnosti, které majiobjektivnÍa prokazatelnývliv na
zvýšeni nákladů a které nebylo možno v době uzavřenIsmlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).
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10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopii díla v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě.
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci
třetíosobě. Cenu za poskytnutIlicence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem
způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může užít realizovanou
stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem může být dílo prezentovat Široké veřejnosti. Objednatel je
oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby
nedocházelo k narušení autorských práv a poškozenidobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným
způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti Policie ČR. V případě
sporu ohledně způsobu prezentováni jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazuji, že
spory budou řešit nejprve ústním jednáním.
10.3. Doručí-!i objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou)
požadavek na zastaveni prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručenitakového požadavku práce
na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti uhradí
vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupeníod smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované
zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno inso|venčnÍřizení.
10.6. Objednatel se zavazuje po dobu zpracovánidňa poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost spočÍvajÍcÍ
zejména v předání dop|ňujÍcÍch podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněnltéto smlouvy, a které není zhotovitel povinen si na základě ujednániv této
smlouvě opatřit sám. Objednatel se zavazuje, že po obdrženi každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak
pro plnění díla významného) vyjádřeni, stanoviska či rozhodnuti předá bezodkladně takové vyjádřeni,
stanovisko či rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen provést i zhotovitel vůči objednateli.
10.7 Zhotovitel neodpovídá za případné právních vad podkladů předaných od objednatele.
10.8. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost pÍsemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plněnise zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řidI platnými právními předpisy.
10.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnImi stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejněni smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany
výslovně prohlašujI, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak
nepovažujítoto plněni za bezdůvodné obohaceni.
10.12. Dílo až do doby zaplacenizůstává majetkem zhotovitele.
10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. David pokorný
ve věcech technických : Ing. David pokorný, Ing. Hynek Paclt

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla:
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob
formou písemného sdělenIdruhé smluvní straně.
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Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyp|ývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k ní připojují své
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzuji převzetí příslušných vyhotoveni této smlouvy.

Za objednatele Za zhotovitele
v Liberci, d" 2 9 -12- 2021 v Liberci, dne 2 9 -12- 2021
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