



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

13. výzva Revitalizace vybraných památek
Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/15_015/0000332

Objednatel:

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.

Mariánský Týnec 1

331 41 Kralovice

Zastoupená: PhDr. Irena Bukačová

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Irena Bukačová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Daniel Stráník

IČ: 00368563

DIČ: není plátce DPH

Email: bukacova@marianskatynice.cz, stranik@marianskatynice.cz

(dále *objednatel*)

a

Zhotovitel:

EUROPE XXI, spol. s r.o.

Lipová 547/13, 602 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Petrem Kováčikem, Ph.D., jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Petrem Kováčikem

IČ: 49433482

DIČ: CZ49433482

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 194580524/0300

Email: europe21sro@seznam.cz

(dále *zhotovitel*)

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

1.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení „Inženýrsko – geologický průzkum (Průzkumné, geodetické a projektové práce, průzkumné práce, geotechnický průzkum, inženýrsko – geologický průzkum)“ v rámci akce „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu (geologické sondy)“ na základě cenové nabídky ze dne 16. 2. 2017 a vycházejí z poskytnuté projektové dokumentace.

1.2. Konkrétním předmětem díla je:

1.3.1. realizace kopaných sond o rozměrech 1 x1,5 m do hloubky cca 1,6 m, resp. na archeologické podloží, a to vč. zasypaní sond (dále jen 1. část díla – kopané sondy);

1.3.2. realizace čtyř geologických vrtů č. 1, 3, 5 a 7 do hloubky 6 m vč. jejich geologického vyhodnocení a geologického vyhodnocení kopaných sond č. 2, 4 a 6 realizovaných na úroveň archeologického podloží (dále jen 2. část díla – geologické vrty a vyhodnocení);

1.3.3. archeologické vyhodnocení kopaných sond vč. zpracování nálezů (dále jen 3. část díla – archeologické vyhodnocení);

1.3.4. provedení geodetické zaměření a prostorové dokumentace - fotogrammetrie (dále jen 4. část díla – geodetické práce).

2.

Termín plnění

2.1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny do 5 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a za vhodných klimatických podmínek dle odst. 2.2. této smlouvy

2.2. Práce na díle dle této smlouvy budou probíhat pouze za vhodných klimatických podmínek, přičemž vhodnými klimatickými podmínkami se rozumí, že venkovní teplota vzduchu ve stínu v 8.00 hodin ráno v místě prací (dále jen teplota) bude činit alespoň plus 1 stupeň Celsia. Pokud klesne teplota pod plus 1 stupeň Celsia, prodlužuje se sjednaná doba provádění prací na díle o počet dnů, v nichž bude teplota nižší než plus 1 stupeň Celsia. Teplotu bude měřit zástupce zhotovitele na teploměru, který instaluje v místě prací ve výšce 150 cm nad povrchem terénu a provede o tom zápis do stavebního deníku.

2.3. Nezbytnou podmínkou provádění díla zhotovitelem je kromě podmínek uvedených v odst. 2.1. a 2.2. rovněž řádné splnění podmínek v odst. 4.1., 4.2. a 4.3. této smlouvy.

2.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle odst. 3.2. této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení příslušného díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou tohoto díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou příslušného archeologického výzkumu zastavit práce na provádění tohoto díla.

2.2. Práce na díle dle této smlouvy budou ukončeny do 30 pracovních dnů od jejich zahájení podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. **Součástí předávacího protokolu bude i vyhodnocení geologických vrtů a archeologické vyhodnocení kopaných sond a geodetické zaměření provedených prací.**

3.

Cena díla

3.1. Na základě vzájemné smlouvy obou smluvních stran je maximální a nepřekročitelná celková cena za dílo bez DPH stanovena na **279.440,-Kč (dvěstěsedmdesátitřicet čtyřista čtyřicet korun českých)** bez DPH. K ceně bude příúčtována DPH v zákonem stanovené výši, která činí ke dni uzavření této smlouvy 21% z celkové ceny za dílo bez DPH. Skutečně provedené práce budou zhotovitelem evidovány v deníku výzkumu a budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při jednotkových cenách dle Přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2. Fakturace provedených prací na díle budou probíhat měsíčně podle skutečně v tom kterém měsíci provedených prací a vynaložených nákladů, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, který se fakturuje. Zhotovitel ve fakturách uvede vždy druh a množství skutečně provedených prací podle deníku výzkumu v jednotkových cenách dle rozpočtu v Příloze 1. Faktury budou objednateli předloženy ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturovanou částku vždy do 14 dnů ode dne doručení faktury. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou částky fakturované za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% fakturované částky za každý den prodlení úhrady příslušného díla. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne doručení příslušné faktury, kterou se pokuta účtuje.

3.4. V případě zhotovitelova prodlení s termínem předání díla v dohodnutých termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH uvedené v bodě 3.1. za každý den prodlení.

4.

Součinnost

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechnu součinnost nutnou k provedení díla, dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.

4.2. Konkrétně se objednatel zavazuje během provádění díla zajistit zhotoviteli na vlastní náklady:

4.2.1. neomezený vstup pro pracovníky zhotovitele a příjezd pro nutnou techniku zhotovitele (auta a vrtací soupravu) na místo provádění díla s možností provádět práce dle jeho potřeb v rámci této smlouvy;

4.2.2. neomezený odběr elektrického proudu o napětí 220 voltů pro osvětlení či pro temperování teploty v místě provádění díla, případně pro elektrické pracovní prostředky zhotovitele;

4.2.3. uzamykatelné prostory s možností jejich napojení na síť dle odstavce 4.1.2. určené jako zázemí (šatna a sklad) pro pracovníky zhotovitele;

4.2.3. přístup k sociálnímu zařízení (WC).

4.3. Objednatel se rovněž zavazuje předat zhotoviteli všechny jemu dostupné informace o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v trasách stavební akce prováděné objednatelem. Taktéž se zavazuje sdělit zhotoviteli stanovené podmínky, za kterých lze v blízkosti těchto sítí provádět terénní práce, zejména s ohledem na dodržení předepsaných ochranných pásem. Zhotovitel nezodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, pokud tak učinili v důsledku nesprávných či neúplných informací předaných objednatelem ve smyslu tohoto odstavce a pokud postupovali v dobré víře, že svou činností škodu nezpůsobí.

4.4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi.

4.5. Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel, nebo jeho zodpovědný zástupce je oprávněn tento deník kontrolovat a provádět do něho zápisy.

4.6. Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy o dílo souvisí s realizací projektu „**Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu**“ realizovaného objednatelem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), je zhotovitel povinen a zavazuje se plnit tyto povinnosti:

4.6.1. Řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

4.6.2. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP, a číslo projektu.

4.6.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2022 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

5.

Předání díla

5.1. Předání provedených prací na díle dle této smlouvy objednateli bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5.2. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 5.1. této smlouvy je za objednatele oprávněna PhDr. Irena Bukačová a za zhotovitele Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.

6.

Další ujednání

6.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat a objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

6.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

7.

Obecná ujednání

7.1. Zhotovitel je vlastníkem zhotoveného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatel.

7.2. Vznikne-li z důvodů vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.

8.

Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k smlouvě o celém obsahu smlouvy.

8.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

8.3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

8.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Příloha č. 1: předpokládaná kalkulace

V Mariánském Týnci dne 27. 2. 2017

V Brně dne 13. 3. 2017

objednatel:

PhDr. Irena Bukačová



zhotovitel:

EUROPE XXI, s.r.o.

Lipová 547 / 13, 602 00 Brno

IČ: 49433482, DIČ: CZ49433482

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.