

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČ 70891095
DIČ CZ70891095

Dodavatel:

ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
IČ 18595677
DIČ CZ18595677

Datum: 24. 3. 2017

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena vč. DPH Kč
Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011–2020 a akčního plánu			

Dodávka je podrobně specifikována v příloze k této objednávce, která je nedílnou součástí objednávky.

Celková cena dodávky včetně DPH: 65 000,00 Kč**Celková cena bez DPH: 53 719,00 Kč**

Místo dodání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termín dodání: 31.10.2017

Délka záruční doby za jakost dodávky: 9 měsíců od akceptace objednávky

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.

.....
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: **3. 4. 2017**

.....
Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele:

Příloha objednávky – upřesnění a zvláštní požadavky

Požadavky:

- Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011-2020 do poslední fáze její platnosti, tj. do roku 2020
- Úprava členění Koncepce na základě Státního programu EVVO 2016
- Návrh priorit na období 2017-2020 dle Státního programu a platné Koncepce, dle stavu EVVO v kraji
- Zhodnocení dosavadního plnění (spolupráce s Odborem životního prostředí a zemědělství)
- Vytvoření realistického akčního plánu do roku 2020 (spolupráce s Odborem životního prostředí a zemědělství a Odborem školství, mládeže a tělovýchovy)

Diskuze a připomínkování návrhu:

Odbor životního prostředí a zemědělství průběžně, setkání KSEV, korespondenční připomínkování veřejností – 1 kolo

Výstupy:

1. Zhodnocení postupu plnění koncepce – max. 3 strany A4 + tabulka
2. Návrh priorit 2017-2020 max. 4 strany A4
3. Návrh akčního plánu do r. 2020 – tabulka

Termín dodání prvního návrhu: 30.9.2017

Termín dodání finálního návrhu: 31.10.2017