

SMLOUVA

Číslo rámcové dohody: 01ST-000575

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-004176 ev.č. 319/21

Číslo smlouvy zhotovitele: OPCZ21049

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.56034

Název související veřejné zakázky:

Sil. I. tř. Pardubického kraje, běžné mostní prohlídky r. 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	ředitel Správy Pardubice
	na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	doucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	mostař provozního oddělení
e-mail:	
tel:	
(dále jen „Objednatel“)	

a

1. RD Mosty – Morava

SHP TS s.r.o.

se sídlem	Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO:	283 42 771
DIČ:	CZ 283 42 771
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	A, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	A, jednatel
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	„, jednatel
e-mail:	
tel:	
vedoucí společník společnosti „RD Mosty – Morava“	

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem	Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO:	188 27 527

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty – Morava“

CZ 188 27 527
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
společnost s ručením omezeným

jednatel, na základě plné moci

a

Mostní a silniční, s.r.o.

se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty – Morava“

Havlíčková 170/72, 602 00 Brno
262 74 337
CZ 262 74 337
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
společnost s ručením omezeným

jednatel, na základě plné moci

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
427 67 377
CZ 427 67 377
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
akciová společnost

I jednatel, na základě plné moci

a

4bridges s.r.o.

se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty – Morava“
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 – Dejvice
074 97 032
CZ 074 97 032
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031
společnost s ručením omezeným

jednatel, na základě plné moci

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Výkon inspekční činnosti na mostních objektech dle ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací. Jedná se o komplet běžných prohlídek mostů a propustků, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- specifikovány v Rámcové dohodě

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000575, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
5 369 400,-	1 127 574,-	6 496 974,-

(dále jen „Cena služeb“).

- Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
- Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [Bc. Radek Soukup, ŘSD ČR Správa Pardubice, provozní úsek](#).

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: [ode dne účinnosti smlouvy](#)
Dokončení služeb: [do 30.11.2022](#)
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [Silnice I. tříd Pardubického kraje](#)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: [dostupný registr mostů v ČR – CEV/BMS](#). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele [NEPOUŽÍJE SE](#). Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující **NEPOUŽÍJE SE**
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. **ŘSD ČR Správa Pardubice kontaktní osoba**
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele **NEPOUŽÍJE SE**.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele
písemný protokol z provedené prohlídky – dle ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu viz Článek III ods. 1. písemný protokol z provedené prohlídky.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatel nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Ekonomický
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy
 3. Oceněný rozpis služeb,

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

4. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy;
6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.20
10:18:56 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 21.12.2021 11:06:10 +01:00

Příloha č. 2
Technické podmínky plnění Smlouvy

- I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné zakázky, je:
1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
 4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.
 5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.
 6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.
 7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
 8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení.
- II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
 2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
 3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
 4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
 5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
 6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
 7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
 8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
 9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
 10. TP 86 Mostní závěry.
 11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
 12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
 13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.
 14. Metodický pokyn GR č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů na základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.
4. ČSN EN 1991 – Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí (soubor norem).
5. ČSN EN 1992 – Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem).
6. ČSN EN 1993 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem).
7. ČSN EN 1994 – Eurokód 4 – Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem).
8. ČSN EN 1995 – Eurokód 5 – Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem).
9. ČSN EN 1996 – Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem).
10. ČSN 73 6213 – Navrhování zděných mostních konstrukcí.
11. ČSN EN 1997 – Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem).

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů.
2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení.
3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy pod č. j.: 66158/20187-120-TN/1 ze dne 19. března 20189, srpna 2017, s účinností od 1. dubna 201814. srpna 2017, v platném znění,
2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6..1998 pod č.j.: 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění,
3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR – B2/C1, v platném znění,
5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném znění,
6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném znění
7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4),
8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),
9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK čj. 83/2013-120-TN/1,
10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,
11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,
12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,
13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností,
15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,
16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 – Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,
17. Příkaz PŘ 3/2014 – metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Sil. I. tř. Pardubického kraje, běžné mostní prohlídky r. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-004176 ev.č. 319/21

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH	
Diagnostický průzkum propustků	0	0	0	Není předmětem plnění
Diagnostický průzkum mostů - část betonové	0	0	0	Není předmětem plnění
Diagnostický průzkum mostů - část ocelové	0	0	0	Není předmětem plnění
Korozní průzkumy	0	0	0	Není předmětem plnění
Výpočet zatížitelnosti	0	0	0	Není předmětem plnění
Prohlídky mostů	5 035 700	1 057 497	6 093 197	
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	333 700	70 077	403 777	
Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků	0	0	0	Není předmětem plnění
Cena celkem bez DPH	5 369 400	x	x	
DPH (21%)	x	1 127 574	x	
Cena celkem vč. DPH	x	x	6 496 974	

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování
běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575**

Modře - oceňuje dodavatel

A Diagnostický průzkum propustků						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	
1	Diagnostický průzkum					
	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks		0	Není předmětem plnění
	Laboratoř vývrtů DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL		sada		0	Není předmětem plnění
	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks		0	Není předmětem plnění
	Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrtů DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL		sada		0	Není předmětem plnění
	nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL		zk. M.		0	Není předmětem plnění
	Orientační zjištění obsahu chloridů		vzorek		0	Není předmětem plnění
	Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL		vzorek		0	Není předmětem plnění
	Karbonatce-stanovení hloubky karbonátace fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu		zk. m.		0	Není předmětem plnění
	stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku		zk.m.		0	Není předmětem plnění
	Destruktivní ověření stavu bet. výztuže NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací		zk. místo		0	Není předmětem plnění
	Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací		zk. m.		0	Není předmětem plnění
	Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže NK měřením v destruktivní sondě vč. Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		zk. m.		0	Není předmětem plnění
	Pojízdná laboratoř		km		0	Není předmětem plnění
	Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, délky 30 m, archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s vyhodnocením závad		ks		0	Není předmětem plnění

	Fotodokumentace		sada		0	Není předmětem plnění
2	Zpracování výstupů					
	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky		hod		0	Není předmětem plnění
	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem		hod		0	Není předmětem plnění
	Vypracování protokolu o provedeném průzkumu		hod		0	Není předmětem plnění
	Reprografie		ks		0	Není předmětem plnění
3	Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)		kpl		0	Není předmětem plnění
	Celkem bez DPH (část A) - jeden propustek				0	
	Celkem bez DPH (část A) - Požadovaný počet dle Smlouvy		počet		0	

B Korozní průzkum					
	Název	odhadova ná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
	Korozní průzkum				
	Provedení korozního průzkumu podle MP-DEM dle TP 124		hod		0
	Celkem bez DPH (část B) - korozní průzkum				0

C Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné					
pol.	Název dílčí činnosti	odhadova ná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Diagnostický průzkum				
	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks		0
	Laboratoř vývrtů DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL		sada		0
	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks		0

	Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks		0	Není předmětem plnění
	Odběr vzorků a Stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1		ks		0	Není předmětem plnění
	Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242		ks		0	Není předmětem plnění
	Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL		sada		0	Není předmětem plnění
	nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL		zk.m.		0	Není předmětem plnění
	Orientační zjištění obsahu chloridů		vzorek		0	Není předmětem plnění
	Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL		vzorek		0	Není předmětem plnění
	Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ		zk. m.		0	Není předmětem plnění
	stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku		zk.m.		0	Není předmětem plnění
	Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), ověření přítomnosti ASR		zk.m.		0	Není předmětem plnění
	Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201		hod		0	Není předmětem plnění
	Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce včetně akustického trasování a grafického výstupu.		hod		0	Není předmětem plnění
	Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže výztuže podle ASTM C 876-09		hod		0	Není předmětem plnění
	Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací		sonda		0	Není předmětem plnění
	Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, ve smyslu TKP 34		sonda		0	Není předmětem plnění
	Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací		zk. m.		0	Není předmětem plnění

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě vč. sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		zk. m.			0	Není předmětem plnění
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska		hod			0	Není předmětem plnění
Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska		ks			0	Není předmětem plnění
Pojízdná laboratoř		km			0	Není předmětem plnění
Fotodokumentace		sada			0	Není předmětem plnění
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty		zk. m.			0	Není předmětem plnění
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru		vstup			0	Není předmětem plnění
Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky ŘSD 2015)		dutina v jednom poli			0	Není předmětem plnění
Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky nad 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky ŘSD 2015)		dutina v jednom poli			0	Není předmětem plnění
Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné délky řezu se stanoví lineární extrapolací		řez			0	Není předmětem plnění
Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242		vývrt			0	Není předmětem plnění
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných látek (dehet atd.)		zk.m.			0	Není předmětem plnění

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		vývrt			0	Není předmětem plnění
Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm délky vrtu		m			0	Není předmětem plnění
Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242		sonda			0	Není předmětem plnění
Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě, s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace		kus MZ			0	Není předmětem plnění
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou		kus			0	Není předmětem plnění
Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, ve smyslu TKP 31.		kus			0	Není předmětem plnění
Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks			0	Není předmětem plnění
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN		kus			0	Není předmětem plnění
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN		kus			0	Není předmětem plnění
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) zavěšených nebo visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání		kus			0	Není předmětem plnění
Stanovení síly v závěsech, předpínacích lanech, drátech, volných kabelech metodou magnetoelastickou		kus			0	Není předmětem plnění
Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže krytů kotev), pasportizace závad		hod			0	Není předmětem plnění

	Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým zařízením		kus		0	Není předmětem plnění
	Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná krajnice)		zkušební místo		0	Není předmětem plnění
	Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)		zkušeb. místo		0	Není předmětem plnění
	Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)		zkušeb. místo		0	Není předmětem plnění
	Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).		hod		0	Není předmětem plnění
	Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.		hod		0	Není předmětem plnění
3	Zpracování výstupů					
	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zakres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky		hod		0	Není předmětem plnění
	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem		hod		0	Není předmětem plnění
	Vypracování protokolu o provedeném průzkumu		hod		0	Není předmětem plnění
	Reprografie		ks		0	Není předmětem plnění
4	Zaměření					
	Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)		hod		0	Není předmětem plnění
5A	Dopravní opatření - lokální omezení		den		0	Není předmětem plnění
5B	Dopravní opatření - celkové uzavření		den		0	Není předmětem plnění
6	Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje organizační zajištění včetně zatížení, podklady a vlastní provedení)		ks		0	Není předmětem plnění
	Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část betonové				0	

D Diagnostický průzkum mostů - část ocelové					
pol.	Název	odhadová ná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Diagnostický průzkum				
	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm, vč. reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks		0
	Laboratoř vývrtů DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL		sada		0
	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm, vč. reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		ks		0
	Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrtů DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL		sada		0
	Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL		zkušební místo		0
	Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242		zk. m.		0
	Orientační zjištění obsahu chloridů v betonu		vzorek		0
	Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL v betonu		vzorek		0
	Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu		zk. m.		0
	stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku		zk.m.		0
	Pasportizace rozhodujících trhlin v betonu spodní stavby (Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201, šířka konstrukčních trhlin nad 0.2 mm, nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky významné)		hod		0
	Korozní potenciálová mapa betonářské výztuže podle ASTM C 876-09		hod.		0
	Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m, vč.odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací		zk. místo		0

Není
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plněníNení
předmětem
plnění

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě vč. odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty,		zk. m.		0	Není předmětem plnění
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska		hod		0	Není předmětem plnění
Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska		ks		0	Není předmětem plnění
Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě , s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace		kus MZ		0	Není předmětem plnění
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou		kus		0	Není předmětem plnění
Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty		kus		0	Není předmětem plnění
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN		kus		0	Není předmětem plnění
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN		kus		0	Není předmětem plnění
Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů korozi, provozním poškozením – zjištění stávajícího stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19		hod		0	Není předmětem plnění
Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných norem ve smyslu TKP 19 B) - posudek korozního specialisty		hod		0	Není předmětem plnění
Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací		zk. m.		0	Není předmětem plnění
Podrobná prohlídka sloupků, prohlídka vnitřku uzavřených dutin sloupů, vzpěr, trapézových výztuh – endoskopie nebo kamerová prohlídka		hod		0	Není předmětem plnění
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná krajnice)		zkušební místo		0	Není předmětem plnění

	Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m		řez		0	Není předmětem plnění
	Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy, včetně tloušťek vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242		vývrt		0	Není předmětem plnění
	Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242		sonda		0	Není předmětem plnění
	Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)		zkušeb. místo		0	Není předmětem plnění
	Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)		zkušeb. místo		0	Není předmětem plnění
	Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).		hod			Není předmětem plnění
	Pojízdná laboratoř (3 cesty á 300)		km		0	Není předmětem plnění
	Fotodokumentace		sada		0	Není předmětem plnění
2	Zpracování výstupů					
	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zakres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky		hod		0	Není předmětem plnění
	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem		hod		0	Není předmětem plnění
	Vypracování protokolu o provedeném průzkumu		hod		0	Není předmětem plnění
	Reprografie		ks		0	Není předmětem plnění
3	Zaměření					

	Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)		hod		0	Není předmětem plnění
4A	Dopravní opatření - lokální omezení		den		0	Není předmětem plnění
4B	Dopravní opatření - celkové uzavření		den		0	Není předmětem plnění
5	Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje oragnizační zajištění včetně zatížení, podklady a vlastní provedení)		ks		0	Není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část D) - diagnostický průzkum mostů - část ocelové					0	

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů

E Přepočet zatížitelnosti						
	Název	odhadová ná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	
	Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti		hod		0	Není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatížitelnosti					0	

F Prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	
1	Běžná prohlídka mostu					
	most s délkou přemostění < 10 m	131	ks	4 600	602 600	
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	42	ks	5 600	235 200	
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	33	ks	7 600	250 800	
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	15	ks	10 000	150 000	
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	6	ks	15 000	90 000	
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	7	ks	20 000	140 000	
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	30 000	30 000	
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	40	hod	850	34 000	
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu					
	most s délkou přemostění < 10 m		ks		0	Není předmětem plnění
	most s délkou přemostění 10 až 20 m		ks		0	Není předmětem plnění
	most s délkou přemostění 20 až 50 m		ks		0	Není předmětem plnění
	most s délkou přemostění 50 až 90 m		ks		0	Není předmětem plnění
	most s délkou přemostění 90 až 150 m		ks		0	Není předmětem plnění

	most s délkou přemostění 150 až 250 m		ks		0	Není předmětem plnění
	most s délkou přemostění 250 až 400 m		ks		0	Není předmětem plnění
	velké mosty nad 400 a atypická řešení		hod		0	Není předmětem plnění
3	Prohlídka propustku					
	propustek s celkovou délkou < 10 m	54	ks	3 700	199 800	
	propustek s celkovou délkou 10 až 30 m	569	ks	5 700	3 243 300	
	propustek s celkovou délkou 30 až 90 m		ks		0	Není předmětem plnění
4	Ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace objektu	120	hod	500	60 000	
Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů					5 035 700	

G	Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	
	žebřík	118	hod	150	17 700	
	lešení		hod		0	Není předmětem plnění
	metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou		hod		0	Není předmětem plnění
	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	20	den	6 500	130 000	
	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě, pronájem plošiny ŘSD		den		0	Není předmětem plnění
	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě, pronájem plošiny zahraničí	12	den	15 500	186 000	
	asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou		den		0	Není předmětem plnění
	Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody		hod		0	Není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a spodní stavby					333 700	

H	Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů- Příkaz PŘ 3/2014					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	
1	Geodetické zaměření - přípravné práce		hod		0	Není předmětem plnění
	Zaměření polohy 1 bodu ve směru x,y,z, střední chyba měření 2 mm, i-tá etapa		ks		0	Není předmětem plnění

	Výškové zaměření 1 nivelační značky - přesnost měření dle metodického pokynu, i-tá etapa		ks		0	Není předmětem plnění
	Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického protokolu, vložení do systému pro hospodaření s mosty BMS		hod		0	Není předmětem plnění
	Projekt sledování mostu - posunů a průhybů (ocenit pro 3 - polový most) včetně návrhu vztažného systému		kpl		0	Není předmětem plnění
	Příplatek pro projekt sledování mostu pro delší mosty - více polí		pole navíc		0	Není předmětem plnění
	Nová nivelační značka na konstrukci		ks		0	Není předmětem plnění
	Vyhodnocení plošného přetvoření nosné konstrukce		kpl		0	Není předmětem plnění
	Výměna stávající nivelační značky na konstrukci		ks		0	Není předmětem plnění
	Kontrola a očištění stávající nivelační značky na konstrukci		ks		0	Není předmětem plnění
2	Dopravní opatření		den		0	Není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část H) - geodetické sledování posunů					0	



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti **SHP TS s.r.o.**, se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO: 28342771, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jako vedoucí společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 8.12.2021

SHP TS s.r.o.

jednatel

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú.: 5981585001/5500
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**, se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO: 18827527, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 8.12.2021

Strasky, Husty a partneři s.r.o.

jednatel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti **Mostní a silniční, s.r.o.**, se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Brno, IČO: 26274337, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41220,

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 8.12.2021

Mostní a silniční, s.r.o.

jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**, se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 42767377, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Ostravě dne 8.12.2021

—
předseda představenstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti **4bridges s.r.o.**, se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 07497032, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302031

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 8.12.2021

In
jedenatel

4bridges s.r.o.

162 00 Praha 6 - Střešovice
IČ: 074 97 032
ID datové schránky: r3xks7k
www.4bridges.cz