

**SMLOUVA O DÍLO
210715
na zhotovení projektové dokumentace**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

TEZA Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín
IČ: 66609984
DIČ: CZ699001303
Jednající: Mgr. Otakar Čajka – ředitel
e-mail: [redacted]

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

PARDOSA-technik, s.r.o.

Sídlo: Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
IČ: 27739040
[redacted] [redacted]
Jednající: Richard Stöhr, jednatel
E-mail: [redacted]

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

t a k t o :

1. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo v této smlouvě vymezené a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla níže sjednanou.

Dílem se rozumí: projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce povrchu hrací plochy včetně technologií na zimním stadionu v Hodoníně“, konkrétně zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro výběr dodavatele.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají rozsah díla takto:

- Technologie chlazení a vyhřívání sněžné jámy
- Stavební část vč. rozpočtů

Projektová dokumentace za níže uvedenou cenu bude zahrnovat:

Kompletní vybourání všech stávajících ploch, odstranění nevyhovující části podloží, provedení štěrkových podloží pod novou desku včetně chlazení s využitím odpadního tepla pro novou sněžnou jámu, odvodnění kolem ledové plochy-kanalizace.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího povrchu hrací plochy s přímým odparem chladiva R717 v ocelovém trubkovém systému povrchu hrací plochy. Včetně přírodního potrubí kapalného chladiva ze stávající strojovny a zpětného sacího potrubí chladiva z hrací plochy do strojovny chlazení. Vlastní

technologické zařízení strojovny chlazení zůstává stávající a nemění se. Je doplněna o zařízení pro rozpouštění ledové tříště ve sněhové jámě a zařízení pro opětovné použití vody z rozpuštěné ledové tříště vč. ohřevu této vody odpadním teplem pro plnění do stroje na úpravu ledové plochy.

Součástí cenové nabídky není:

Zajištění dokladů o vlastnictví, řešení vlastnických nebo jiných smluvních vztahů, vypracování znaleckých a odborných posudků, vypracování hlukové studie a výpočtu oslunění, hydrogeologický posudek staveniště, vytýčení stavby a inženýrských sítí, dokumentace a řízení EIA, vodoprávní řízení, správní poplatky, úpravy a změny vyvolané novými požadavky zadavatele, projektové dokumentace a správní řízení, které nejsou předmětem této smlouvy.

2. Termíny splnění díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle bez zbytečného prodlení po podpisu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat hotovou dokumentaci objednateli do: 30. 12. 2021.

Pokud v průběhu vypracování díla vyvstane najevo okolnost, která nebyla při uzavírání smlouvy známa, a kterou zhotovitel ani nemohl předvídat, a která nepřiměřeným způsobem brání nebo ztěžuje provedení díla, posouvají se všechny lhůty pro dokončení díla o dobu nezbytnou k odstranění takové překážky; smluvní strany se zavazují na odstranění takové překážky spolupracovat.

3. Cena díla:

Cena celkem bez DPH	498 000,- Kč
DPH 21 %	104 580,- Kč
Cena včetně 21 % DPH	602 580,- Kč

4. Platební podmínky

Po dokončení a předání projektové dokumentace bude cena díla vyfakturována.

Splatnost faktury byla stanovena dohodou na 30 kalendářních dnů.

5. Splnění díla

Dílo bude splněno předáním 6paré projektové dokumentace objednateli.

6. Smluvní sankce

V případě prodlení zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Existence okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) na straně zhotovitele vylučuje jeho povinnost platit smluvní pokutu za prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením vystavené faktury, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut.

7. Ustanovení společná a závěrečná

Smluvní strany se zavazují navzájem neprodleně písemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému uskutečňování této smlouvy a provedení díla.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou.

Pro případ, že kterákoliv smluvní strana odstoupí od této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání a to tak, že se provede soupis a ocenění provedených prací. Zjištěná částka provedených prací bude představovat nárok zhotovitele vůči objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzešlé z této smlouvy budou rozhodovány obecným soudem místně příslušným dle sídla zhotovitele.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana.

Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení této smlouvy bylo soudem, správcem daně či jiným správním orgánem posouzeno jako neplatné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy; smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení této smlouvy tak, aby se stalo platným a zároveň zůstal v maximální možné míře zachován původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku, smysl a účel této smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem celou přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

K uzavření této smlouvy byl udělen souhlas Rady města Hodonín na 72. schůzi konané dne 14. 12. 2021 (č. usnesení 5099).

V Dubňanech, dne: 15. 12. 2021



Za Zhotovitele:
Richard Stöhr, jednatel

V Hodoníně, dne: 15. 12. 2021



Za Objednatele:
Mgr. Otakar Čajka – ředitel TEZA Hodonín



