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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 2844/202l/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P2 1V00207210

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany

Statutární město Ostrava Sweco Hydroprojekt a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

Zastoupeno náměstkyní primátora Zastoupena:

Mgr. Zuzanou Bajgarovou lng. Vladimírem Mikulem,

místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou,

členkou představenstva

 

IČO: 00845451 IČO: 26475081

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26475081

Peněžní ustav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:  
Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u

Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 7326

 

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci stavby

„Rekonstrukce OK Bohumínská“, v k. u. Muglinov, obec Ostrava.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou V souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti svýkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

50 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží voriginále zástupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spoj ení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla V rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník)

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů muje obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě,

znám.

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Průzkumné práce, Projektové dokumentace, Plán BOZP, Soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu

„Rekonstrukce OK Bohumínská“, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), a

to:

1.1. Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP),

1.2. Proj ektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném

znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

v

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona o. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), V rozsahu

vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č.

499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 500/2006 Sb.“„ z. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 503/2006 Sb.“) a vyhlášky č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č.

268/2009 Sb.“).

2. Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr „Rekonstrukce OK Bohumínská“,

zpracovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a dokument „Požadavky na provádění
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stokových sítí a kanalizačních přípojek“, V aktuálním znění, zpracovaný provozovatelem vodovodní a

kanalizační sítě, společností OVAK a.s., který je umístěn na webových stránkách www.ovakcz.

Součástí dokumentací bude hydrotechnický výpočet odlehčovací komory včetně návrhu tvaru komory,

součástí bude také bude hydraulický výpočet přepadové hrany odlehčovací komory. Návrh vybudování

nové retenční nádrže u odlehčovací komory Bohumínská včetně vyřešení hydrotechnických parametrů,

stavební řešení včetně technologického vystroj ení. V součinnosti s provozovatelem (OVAK a.s.) bude

navrženo MAR (měření a regulace) a přenos na dispečink provozovatele.

Plnění díla zahrnuje:

Průzkumné práce

Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení

účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje z

investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v

terénu zaměřením ověřit. Obj ednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření

výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační přípojky).

V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka

bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění, fotodokumentace,

projednání s jednotlivými majiteli umístění přípojkové šachty pro stávající objekty a doloženo, jak

bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých obj ektů.

Výběr staveniště.

Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (PD) (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení

díla, vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

Projektová dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (dále jen „DÚR+DSP“) v

rozsahu

4.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál v pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví

pro dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů

k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
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inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci obj ednatele.

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR+DSP doplněna písemným projednáním jiného věcného práva

ktěmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude

upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou

součástí DÚR+DSP.

j. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

společného územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

do DÚR+DSP.

1. Projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v rozsahu požadavku §184a

stavebního zákona.

4.2.2 Dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) 

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení V rozsahu

dle zákona avyhlášek uvedených V čl. 1., odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování

případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

b. Při zpracování DÚR+DSP bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — přičemž budou

svolaný min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci.

c. DÚR+DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb, o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dálejen „zákon o vodovodech

a kanalizacích“), ve znění pozděj ších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č.

428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

a V souladu s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípoj ek“,

V aktuálním znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností

OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách wwwovakcz.

d. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty - povrchy komunikací, odlehčovací komora, retenční nádrž apod.). V

případě velkého rozsahu bude rozdělena na etapy.

Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních obj ektů.

Projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DUR+DSP bude respektovat připomínky

a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených

subjektů.

g. Součástí DÚR+DSP bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby

pro potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

h. Pasport průzkumu stávajících kanalizačních přípojek.

i. DÚR+DSP bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č.

134/2016 Sb.,vyhl.č. 169/2016 Sb. apřílohyč 9vyhl.č.499/2006 Sb
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j. Součástí DÚR+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu s § 110 stavebního

zákona.

k. DUR+DSP bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DUR+DSP bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

l. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DÚR+DSP pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastnika dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povoleni kácení dřevin pro zástupce objednatele V

originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

m. DÚR+DSP bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o

rozsahu a způsobu vedeni evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek,

souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle

zákona o integrované prevenci.

n. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

o. Součástí DÚR+DSP budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu vodovodních přípojek,

vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek a údaje o přesném umístěni, hloubce a počtu

kanalizačních přípojek, kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně

projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DÚR+DSP V pisemné i grafické

podobě.

p. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojeni s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu části kanalizačních přípojek na veřejném

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po

podpisu smlouvy.

q. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojeni s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení vodovodních přípojek nebo výměnu časti vodovodních přípojek ukončených

vodoměrnou šachtou na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném prostranství

bude navržena v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zájem na výměně přípojky

(ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že vlastník přípojky bude

souhlasit s výměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí, bude vodoměr

ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením

vlastnika připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní přípojky předá zástupce

objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

r. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), V platném znění. Navržený materiál,

který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na

úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném

znění a bude v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky,

přicházející do přímého styku s pitnou vodou, v platném znění.

s. Součástí DUR+DSP bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzeni pažení, včetně zapracování

těchto závěrů do DUR+DSP.
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t. Zasypý potrubí V komunikaci budou navrženy V souladu s požadavky Ministerstva dopravy a

spojů Ceske republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

u. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

V. Součástí DÚR+DSP bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.).

W. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DÚR+DSP řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DÚR+DSP

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (ls —1), Qroční

(m3.rok-1).

X. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření

k DÚR+DSP vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším

než je jeho skutečne poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí

DÚR+DSP také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

y. Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

z. V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39, odst. 2.,

písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy.

aa. V případě potřeby návrh povodňového plánu dle ust. § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho

projednání se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava — Úřadu

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k ověření souladu věcné a grafické části

zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce.

bb. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li

DUR+DSP vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci

sítí v DUR+DSP.

cc. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „ORD“) u příslušného správního úřadu.

dd. Proj ektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a

schválenou pracovní skupinou ORD.

ee. Nedílnou součástí DÚR+DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v

souhrnné technické zprávě DÚR+DSP.

ff. Projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným

stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP+DPS

projednání a schválení křížení se správcem povodí. DUR+DSP bude respektovat připomínky a
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požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených

subjektů.

4.3 Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“)

a. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude splňovat požadavky

na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhl. č. 169/2016 Sb.

b. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj ších předpisů, v rozsahu vyhlášek č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006

Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů.

5. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích

a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnaní.

6. Projektová dokumentace DÚR+DSP včetně propočtu nákladů stavby (v paré 1—2) bude objednateli

předána ve 3 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta). DÚR+DSP bude předána také v elektronické podobě na 2 ks CD—ROM, které budou

obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně

propočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft

Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a

ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (dále jen „Plan BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DPS ve čtyřech

vyhotoveních, přičemž zhotovitel je oprávněn využít ktisku recyklovaný papír. Plan BOZP bude

obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje,

informace a postupy zpracované vpodrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví

neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozděj ších

předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. „soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) apoložkový

rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve

znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DPS v pěti vyhotoveních. Soupis prací a

oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude

členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (v paré 1—2) a 2x neoceněný

(slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu

s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

9. Projektová dokumentace DPS bude objednateli předána v tištěné podobě, a to v 4 vyhotoveních (každé

vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta). DPS bude předána také v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat

kompletní dokumentaci v rozsahu paré č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP dokladovou část,

neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního

značení, majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích

smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný

rozpočet. Textova část včetně Plánu BOZP, oceněný ineoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána
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ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány

ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného proj ektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

10. Zhotovitel je oprávněn využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

11. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

12. Předmět smlouvy může být V průběhu zpracování proj ektové dokumentace rozšířen o práce a činnosti,

které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce

a činnosti, ato na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se

zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této

smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

13. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové

dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e—mailem

ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti obj ednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 5. čl. V. části D této smlouvy.

14. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat proj ektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedená V odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů, apod.

15. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce č. 183/2021 a

nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

16. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

17. Objednatel se zavazuje dílo V souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této

části smlouvy.

čl. ll.

Misto plnění

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, dokumentací DÚR+DSP, DPS, Plánu BOZP,

soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8,

729 30 Ostrava, investiční odbor.
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čl. |||.

Doba plnění

1. Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle odst. 4.1 čl. I této části smlouvy budou provedeny a

výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 9 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

2. DÚR+DSP v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 29 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

3. DPS vpožádovanem rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových, rozpočtů budou

objednateli předány do 7 týdnů od předání pravomocného společného povolení (DUR+DSP).

4. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na dílé. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

6. Bude—li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

7. Před započetím dalších prácí vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

 

 

 

 

 

      

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Průzkumné práce 150.000,- 31 .500,- 181 .500,-

DUR+DSP 230.000- 48.300,- 278.300,-

DPS, vč. Soupisu prací a položkových

rozpočtů a Plánu bezpečnosti a ochrany 105.000,- 22.050; 127.050,-

zdravi při práci na staveništi

CENA CELKEM 485.000,- 101 .850,- 586.850,-

čI. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jého převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými
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Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

apožadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neůčélné nebo objednatele poškozují.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, dokumentací, Plánu BOZP, Soupisu prací a

položkových rozpočtů dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně V sídlé objednatele, tj.

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

2. Čtrnáct dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentaci DUR+DPS v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednateli.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli.

O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací

protokol, který je v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

DUR+DSP, DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2030.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla (dílčích plnění) objednatelem.

Vyskytné—li se na provedeném díle vada, zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

V případě, že bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel

uhradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené na odstranění vady.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady zhotovitel

objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost

poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.
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8. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami či bez výhrad.

9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly

na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Část c

Inženýrská činnost a autorský dozor

čI. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a najeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Rekonstrukce OK Bohumínská“, k. ú. Muglinov, obec

Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

Zajištění pravomocného společného povolení (DÚR+DSP) včetně všech rozhodnutí

nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)

a. projednání projektové dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků

příkazce,

b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.),

c. zajištění nezbytných příloh kžádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

d. vypracování a podání žádosti pro vydání společného rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,

e. zajištění pravomocného společného povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla (např. rozhodnutí o připoj ení pozemních komunikací aj .)

f. vyřízení povolení kácení dřevin,

g. uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a. účast na kontrolních dnech,

b. dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky V částech projektů zpracovaných zhotoviteli

z pohledu dodržení technicko—ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů

a ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových

rozpočtů víceprací a méněprací,

d. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

f. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,
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g. účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání a

odsouhlasení projektové dokumentace pro společné povolení. Práce na realizaci předmětu plnění dle

čl. I. B této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání staveniště.

2. Žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději

do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro společné povolení a za předpokladu obdržení

všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o

územní rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti a předáním kopie

žádosti.

3. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo

stavby, tj. dotčené území V k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle investičního záměru uvedeného

v čl. 1., odst. 2. části B smlouvy.

 

 

 

 

      

čl.III.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

Odměna bez DPH v Odměna celkem
. v .. , „ DPH v Kč

Predmet plnem Kc vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení (DÚR+DSP) 60.000; 12.600,- 72.600,-

Výkon autorského dozoru 50.000,- 10.500,- 60.500,-

Odměna celkem 110.000,- 23.100,— 133.100,-

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udaj ů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm
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příkazce trva. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznamit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle čl. IV. odst. 1 části B a odměna dle čl. III. odst. 1 části C této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

   

Cena bez DPH
485-000,—

DPH
101 .850,-

Odměna bez DPH
110-000,—

DPH
23.100,-

Celková cena bez DPH
595.000,-

DPH
124.950,-

Celková cena včetně DPH 719-950,-  
2. Cena bez DPH a odměna bez DPHje dohodnutajako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
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Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ: P21VOO207210, číslo investiční akce (ORG

7468),

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční),

Zjišťovací protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem. Jeho součástí bude předávací

protokol k předání této dílčí části díla, V souladu s části D, čl. 11, odst. 17.

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění

uvedených V odst. 18 tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci) Pro placení

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají

10 denní dobu splatnosti.

7. Faktury budou zpracovány vsouladu svyhlaškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj ších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

8. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

držitele poštovní licence.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

10. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)
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11. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly

vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

13. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. IVZ= P21V00207210 a ustanoveními této

smlouvy.

14. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníká) a zaplacením

ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou

cenu.

15. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 14 tohoto

článku neužijí.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

17. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placeni:

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle čl. 1., odst. 4.1 části B této smlouvy

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 150.000,— Kč bez DPH + DPH

v zákonné výši, dle čl. IV odst. 1 části B této smlouvy

b) po předání dokumentace DÚR+DSP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku

230.000,— Kč bez DPH + DPH V zákonné výši, dle čl. IV odst. 1 části B této smlouvy

c) po předání společného povolení v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku 60.000,— Kč bez

DPH + DPH V zákonné výši dle čl. 111., odst. 1 části C této smlouvy,

d) po předání DPS v požadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů a plánu BOZP

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 105.000,— Kč bez DPH + DPH

v zákonné výši, dle čl. IV odst. 1 části B této smlouvy,

é) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku 50.000,— Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle čl. 111., odst. 1 části C této smlouvy.

čl. |||.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru

nese příkazník V plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) nahradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena

vadným plněním předmětu této smlouvy. Nemajétkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit

pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (přikazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sj ednáným ve smyslu čl. I., odst. 5 části

A této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejimu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je

uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. III části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle čl.

IV odst. 1 části B této smlouvy této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

3. Vpřípadě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto

projektovou dokumentaci dle čl. IV., odst. 1 části B této smlouvy.

4. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené V čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu správními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které vdůsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 1., odst. 13. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

6. Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z čl. 1., odst. 1 části C této smlouvy, je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. 11, odst. 2. části C této smlouvy je příkazník povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z odměny bez DPH příslušného plnění za každý i započatý den

prodlení.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.
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9. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl. VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 08336/RM1822/128 ze dne 14.12.2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce odlehčovací komory ul.

Bohumínská (PD+AD+IC)“, poř.č. 183/2021.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována výměna e—mailových zpráv.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

4. Objednatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd“ je účinná doručením zhotoviteli.

5. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

6. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

7. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověd“

vztahuje. Od účinnosti výpovědi jé zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) opatřil akteré se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani
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převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

11. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

12. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

13. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

14. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

18. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení

novým. Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

21. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

22. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění V registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru zajistí

Statutární město Ostrava.

23. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

24. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souladu s ust. § 1765 odst. 2 OZ. Zádná

ze smluvních stran nemá právo domáhat se vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.

25. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

18/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce odlehčovací komory Bohumínská (PD+AD+|Č)“ r.

LI TRAVA



Statutární město Ostrava

magistrát

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc,

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce)

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

Za zhotovitele (přikaznika)

 

Ing. Vladimir Mikule

místopředseda představenstva

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

  

  

 

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2844/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

I

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou uj mu.

 

za zhotovitele:

Ing. Vladimir Mikule

místopředseda představenstva

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

 

 

za zhotovitele:

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2844/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2844/2021IOINZ na zpracování projektové

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce OK Bohumínská“ v k. L’I. Muglinov, obec Ostrava

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Příkazník: Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

zastoupena: Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti.

b) V majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen oprávněným

zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání

kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce OK Bohumínskáíí, v k. u. Muglinov, obec Ostrava.

za příkazce:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci ,

,,ELEKTRON|CKY PODEPSANO“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za příkazníka:

Ing. Vladimír Mikule Ing. Nikola Gorelová

místo ředseda ředstavenstva členka představenstva
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2844/2021/OINZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDEl—JÝCH PRACÍCH DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období

 

číSloZP

Počet stran: 1

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Objednatel : Statmá mi město Ostrava Zhotovitel:

Prokeš ovo náměstí 8 729 30 Ostrava

Qankovnl' ústav České spoňtelna a s poboč Ostrava

CÍSIO Účtu 20028-1649297309'0800

ICQ '00845451

DlC 0200845451 (plátce DPH)

(35le sm lou, y owednatev’e

ze (he:

Cls lo sm lou, y zhola, lfele

ze (he:

Celko, á cena dla dle SOD a =, Seenmay m—t

Výše DPH

Celkaá cena dla ač DPH

w

Cena _ oez DPH

Lys'e DPH

Cena ač DPH

NÁZEV STAVBY

ORG

PŘEDMĚT DÍLA

Faldumjeme vám nazákladě smlouvy odíloč ze dne práce za období VIZ pfiloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

odzahájení do konce

pop s “>sz předchozího období
ve sledovaném období

odzaha'ení do konce

sledovaného období

zbývá k fakturou

 

Celkem faldurace bez DPH

      
 

dlčí faktura

včetně tohoto

Zbývá fak

Tento protokol podepsaný osooou (prá, neva/jednat za oojednatele ?, e ?, écecl? ÍECl'lnlCK)Cl7 slouží jako podklad pro més‘

PROHLÁŠENÍ

 

ční fak thFaCl 

znozo, lze'e Tento protokol není zpifsmrly nahrada doklad o předání alla neoo jeho Částl oojednate'l Čl doklad o one-, zeti olla neco částl

of)/ednale'em

77m 10 předáním nejsou dotčena prá, & a po, lnnoszl ?, )o'ý, ajlcl z LIZa‘, fenéwo smlm nllvo ?, zraln/

 

Fbun'nkaW

 

 

Za Zhotovitele:

  
 

 

Jm eno

funkce datum poob's

Za Oty'ednatele přew al:

1/71 eno

funkce datum poabs
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