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SMLOUVA O DÍLO

Chodník v ulici Květná, Říčany- Kuří

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/01043/2021/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: [………….…]

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Zastoupený starostou města: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení Komerční banka
číslo účtu:
IČO: 00240702
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
dále „Objednatel“

Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. Arch. Alice Štěpánková

ZHOTOVITEL: WALCO CZ spol. s r.o.
sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Jiří Weis
bankovní spojení a, 190 00 Praha 9
číslo účtu:
IČO:
DIČ: CZ 25640623
Identifikátor datové schránky K8ptbdc
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Ing. Jiří Weis

tel.:
email Jiri.weis@walco.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace nového chodníku v ulici Květná v obci Kuří v katastrálním území Kuří u
Říčan vše v souladu se správním rozhodnutím, se stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců
sítí a projektovou dokumentací, s nimiž byl zhotovitel seznámen a které v potřebném počtu výtisků
obdržel. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a
projektovou dokumentací, zpracovanou firmou EUROPROJEKT, spol. s.r.o., Ing. Michalem Němcem,
Kolmá 675/3, 190 00 Praha 9 a firmou NDcon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1 a všemi podmínkami i
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skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného 
uvedení v této smlouvě.  

1.2. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 
stavební práce nazvanou „Výstavba chodníku v ulici Květná, Říčany - Kuří II“, realizovaného objednatelem, 
jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny 
podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného 
uvedení v této smlouvě. Realizace stavby je součástí dotační žádosti s názvem „Výstavba chodníku v ulici 
Květná, Říčany - Kuří“, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16-038/0010507, kterou objednatel předložil 
ke spolufinancování z Integrovaného Regionálního Operačního Programu. 

1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 
v souladu s projektovou dokumentací, s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy, se souvisejícími 
vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a dále s příslušnými normami ČSN a právními předpisy 
účinnými v době provádění díla.  

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 
apod. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si 
sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení autorským 
dozorem a objednatelem. 

1.5. Součástí závazku zhotovitele je rovněž:  
1.5.1. Seznámení se se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  

1.5.2. Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření)  

1.5.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích 
shodných s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD. 

1.5.4. Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání 
případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele 
s příslušným stavebním úřadem. 

1.5.5. Zajištění všech potřebných měření nejen dle DOSS, zajištění všech výpočtů, zkoušek atp. 
k předání díla  

1.5.6. Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů 
apod. k vydání kolaudačního souhlasu či k převzetí díla  

1.6. Případné zaměřovací práce vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění 
vedení vnitřních rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.  

Článek 2. Termíny realizace 
2.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 15 pracovních dnů od doručení Výzvy objednatele, kterou mu 

objednatel zašle. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli uvedenou Výzvu nejpozději do 31. 5. 2022. V 
případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z 
tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje: 
a. Zahájit stavební práce max. do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště  
b. Nejpozději do 16týdnů od převzetí staveniště dokončit realizaci díla a předat dílo objednateli. 

V tomto termínu předá zhotovitel objednateli veškeré podklady potřebné pro kolaudaci 
(revize, zkoušky, měření aj. doklady) 
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2.3. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu 
klimatické podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné 
provádění prací. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel 
bezodkladně vyrozumí objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku. Před přerušením 
stavby z důvodu klimatických podmínek musí zhotovitel řádně zajistit stavbu proti poškození vlivem 
počasí či třetí osoby. 

Článek 3. Cena díla 
3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši: 

3.1.1. Cena stavby „Chodník v ulici Květná, Kuří“ bez DPH:  2 396 355,39 Kč   
3.1.2. Cena stavby „Lávka“ bez DPH: 894 028,43 Kč   
3.1.3. DPH:  690 980,60 Kč  
3.1.4. Celková cena s DPH: 3 981 364,42  Kč 

3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace 
díla. 

3.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost 
provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, 
musí být před jejich provedením vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě s určením předmětu a 
rozsahu víceprací a cenou za vícepráce.  

3.4. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který je 
přílohou č. 1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou ceny dle 
ceníku Cenové soustavy RTS DATA považovány za maximální možné. 

3.5. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD.  
3.6. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDS a osobě oprávněné 

jednat za objednatele. Tyto změnové listy budou přílohou dodatků této SOD. 
3.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi 

podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo 
provedení díla, včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické 
proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá 
právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 3.1 tohoto článku. 

Článek 4. Platební podmínky 
4.1. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně na základě provedených dílčích plnění zhotovitele. 

Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 
soupisem provedených prací a dodávek v členění podle položek, množství a seznamu prací dle 
jednotlivých stavebních objektů. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací 
technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických 
vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. 

4.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli na podatelnu MěÚ, přičemž 
za provedenou úhradu ceny se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele. 

4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu 
(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude 
odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.  
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4.4. Každá faktura bude zřetelně označena příslušným číslem projektu dle odst. 1.2 této smlouvy. 
4.5. Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 1, nevystupuje jako osoba povinná 

k dani, tzn.  nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti. 
4.6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli.   

Článek 5. Prováděcí podmínky 
5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli 

či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy s výší limitu pojistného plnění minimálně ve výši 
ceny díla dle odst. 3.1 této smlouvy včetně DPH. Kopii pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli 
při předání staveniště. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této 
smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. 

5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se 
správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním 
vlastnostem komunikací.  

5.3. Dále je zhotovitel povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací 
města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou 
stavbou jinak dotčeny. Do 15 dnů od předání díla předloží zhotovitel objednateli zápis o kontrole stavu 
dotčených komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav komunikací oproti pasportu 
zpracovanému dle předchozí věty. 

5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště 
podle příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své 
činnosti na okolí.  

5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na 
pracovišti a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně 
platných předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a 
v souladu s vydaným správním rozhodnutím. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, 
v odpovídající lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou 
dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, 
které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických 
požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-
technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého 
objektu a rovněž jeho jednotlivých částí. 

5.7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech 
technických nebo TDS v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-
li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na majetku nebo na životním 
prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku. 

5.8. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků TDS a osob 
oprávněných jednat ve věcech technických. Zhotovitel umožní TDS přístup na všechna pracoviště 
zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.  

5.9. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby, které 
organizuje TDS minimálně 1x týdně. 

5.10. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení 
prací (oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro 
prodloužení termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis. 
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5.11. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5.12. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla 
překážka na straně objednatele.  

5.13. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské 
oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo. 

5.14. Změna poddodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele. 

5.15. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v obydlené části města, je zhotovitel povinen se chovat tak, 
aby minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.  

5.15.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých 
komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné 
5.15.2. Veškerá dopravní omezení je povinen oznámit min. 7 dní předem prokazatelným 
způsobem obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby. 
5.15.3. V případě, že DIO provedená kvůli stavbě znemožní průjezd vozu pro svoz 
komunálního odpadu, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zařídit odvoz odpadu 
z dotčených nemovitostí. 

5.16. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je 
povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného 
díla objednateli. 

5.17. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) a § 13) o finanční kontrole 
zákona č. 320/2001 Sb., tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, 
zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost je povinen požadovat i po svých poddodavatelích 
(subdodavatelích).  

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit průběh stavby tak, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí či 
movitého majetku.  

5.19. Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce tak, aby nedošlo k poškození stávajících oplocení, 
travní plochy či jiných ploch a staveb kolem staveniště a stavby. 

5.20. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu vzrostlých stromů, aby nedošlo k jejich 
poškození. 

5.21. Zhotovitel je povinen odstranit staveniště do 15 pracovních dnů od předání díla objednateli. 
 

Článek 6. Předání a převzetí díla 
6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo 

bez vad a nedodělků. 
6.2. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat bez 

sjednání podmínek užívání. Dohoda o předčasném užívání musí být vyhotovena jako dodatek k této 
smlouvě o dílo. 

6.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat, s tím, že předávací řízení 
musí být ukončeno ke dni, který je sjednán jako termín dokončení stavebních prací a předání díla 
v odst. 2.2 této smlouvy.  
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6.4. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky – např. doklad o hutnění, tlakové zkoušky, dezinfekce 
potrubí atd., dále certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, osvědčující 
smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve třech 
vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace. 

6.5. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol), který bude obsahovat zhodnocení 
prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které zhotovitel objednateli 
při předání díla předává.  

6.6. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla. 

6.7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení 
odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v 
dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

Článek 7. Záruky  
7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání 

díla objednateli.  
7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických 

normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při 
uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen 
nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých 
důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, 
reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní 
závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že 
zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, 
může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Náklady na odstranění takových vad 
a smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním z bankovní záruky. Odstraněním vady objednatelem 
dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za 
celé dílo a/nebo jeho část. 

7.3. Zhotovitel předloží s konečnou fakturou objednateli bankovní záruku za odstraňování vad v záruční 
době, a to ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu na stavbu 
(min. 60 měsíců). Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve 
prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě 
první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neplní své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní 
pokuty podle čl. 8 odst.,8.1.3., 8.1.4 této smlouvy. 

7.4. Náklady spojené s vystavením a udržováním v platnosti bankovní záruky za odstraňování vad v záruční 
době nese zhotovitel. 

7.3. K požadavku na vrácení bankovní záruky do 15 dní po uplynutí záruční doby podle čl. 7.1. a po 
odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen zhotovitel připojit zápisy o 
odstranění všech vad reklamovaných v záruční době. 

Článek 8. Smluvní pokuty 
8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení –  

8.1.1. s termínem dokončení a předání díla objednateli ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.2. s odstraněním staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, nejvýše však 50.000,-Kč/den, 
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8.1.3. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla bez DPH, s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem 
stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 
vadu/den,  

8.1.4. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu u níž je zhotovitel v prodlení, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)/den.  

8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé 
prokazatelné porušení:  
8.2.1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 1.000,- Kč,  
8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 1.000,- Kč. 

8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení 
povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, 
ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH 

8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá 
smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit. 

Článek 9. Odstoupení od smlouvy 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod 

pro odstoupení od smlouvy bude považováno: 
9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému časovému 

harmonogramu vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního 
termínu, 

9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve 
sjednaném termínu nebude zjednána náprava 

9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě 
nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD 
nebo samostatným dopisem 

9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné 
upozornění zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po 
obdržení takového upozornění. 

9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného 
odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s 
dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby 
předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty. 

9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně 
prokázané škody. 

9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 1 tohoto článku odstoupí, 

je oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 

Článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí město Říčany. 

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v Registru smluv vedeném Ministerstva vnitra.  

10.3. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek 
činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by 
bylo třeba souhlasu autora. 

10.4. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, 
není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v 
daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

10.5. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s 
termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do 
dne protokolárního předání díla objednateli. 

10.6. Tato smlouva je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Změny a doplňky této smlouvy 
lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, 
potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.7. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být 
předloženy v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

10.8. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné 
veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

10.9. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna 
převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením 
této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti 
ve stejném rozsahu. 

10.10. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky 
předem řešit dohodou. 

10.11. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 9.12.2021 pod číslem 
usnesení 21-57-008. 

10.12. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
10.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod 

nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, 
porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
 
 

V Říčanech  V Praze  

Objednatel: 
 
 
……………………………… 
Ing. David Michalička 
starosta města 

 Zhotovitel: 
 

  
 
 
 
………………………………… 
 Ing. Jiří Weis 
  jednatel  

 

Ing. Jiří 
Weis

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Weis 
Datum: 2021.12.16 
13:57:42 +01'00'

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David 
Michalička 
Datum: 2021.12.28 
10:39:34 +01'00'



Stavba:

Objekt: SO 101

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25640623

DIČ: 25640623
14800

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

2 396 355,39

91 000,00

23 000,00

2 282 355,39

0,00

Položkový rozpočet stavby

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří

WALCO CZ spol.s.r.o.

Dobronická 1256
Praha-Kunratice

Celkem

2 899 590,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 396 355,39

503 235,00

-0,39
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 304 382,65 13

2 HSV 162 334,10 7

3 HSV 749 144,00 31

5 HSV 414 231,00 17

8 HSV 94 000,00 4

91 HSV 514 301,60 21

99 HSV 30 227,55 1

D96 PSU 13 734,49 1

VN VN 91 000,00 4

ON ON 23 000,00 1

Cena celkem 2 396 355,39 100

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce
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S:

O:

R:

Položkový rozpočet 
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S:

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl:1 Zemní práce 304 382,65 14,36
1 113151114 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 

cm,tl.5cm
m2 130,50000 100,00 13 050,00 0,11 14,36

(190,00+100,00)*(0,325+0,125) 130,50000
2 122301102 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 

m3
m3 252,24500 198,00 49 944,51 0,00 0,00

3 122301109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4, 
50%

m3 126,12250 25,00 3 153,08 0,00 0,00

Položka pořadí 2 : 252,245*0,5 126,12250
4 131301113 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, 

STROJNĚ
m3 6,28000 550,00 3 454,00 0,00 0,00

kanal.vpusť : 4*3,14*0,50*0,50*2,00 6,28000
5 131301191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v 

hor.4, 50%
m3 3,14000 1,00 3,14 0,00 0,00

Položka pořadí 4 : 6,28000*0,5 3,14000
6 132301210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, 

STROJNĚ, přípojka ÚV
m3 40,00000 450,00 18 000,00 0,00 0,00

7 132301219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.4,STROJNĚ, 50%

m3 40,00000 1,00 40,00 0,00 0,00

Položka pořadí 6 : 40,00000 40,00000
8 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
m3 199,58580 190,00 37 921,34 0,00 0,00

Položka pořadí 18 : 199,5858 199,58580
9 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 

1 km, 20
m3 3 991,71600 1,00 3 991,72 0,00 0,00

Položka pořadí 8 : 199,5858*20 3 
991,7160010 171101104 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 

102% PS
m3 57,92000 30,00 1 737,60 0,00 0,00

11 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, 
zeminou

m3 37,00000 220,00 8 140,00 0,00 0,00

12 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp 
potrubí

m3 37,00000 30,00 1 110,00 0,00 0,00

Položka pořadí 11 : 37,00000 37,00000
13 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 34,55920 777,00 26 852,34 0,00 0,00

kanal.vpusť obsyp : 4*3,14*0,50*0,50*2,00 6,28000
-4*3,14*0,30*0,30*2,00 -2,26080

Položkový rozpočet 

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří
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S:

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří

obsyp palisád: 30,54 - nový materiál 30,54000
14 175101209 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp 

objektu
m3 4,01920 246,00 988,67 0,00 0,00

Položka pořadí 13 : 4,01920 4,01920
15 184802111 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v 

rovině
m2 450,00000 3,50 1 575,00 0,00 0,00

16 185803111 Ošetření trávníku v rovině m2 1 350,00000 5,00 6 750,00 0,00 0,00

450,00*3 1 
350,0000017 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2, 

3x5lúm2
m3 6,75000 127,00 857,25 0,00 0,00

18 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 199,58580 250,00 49 896,50 0,00 0,00
výkopy : 
Položka pořadí 2 : 252,245 252,24500
Položka pořadí 4 : 6,28000 6,28000
Položka pořadí 6 : 40,00000 40,00000
násypy : 
Položka pořadí 10 : 30,00000*-1 -57,92000
Položka pořadí 11 : 37,00000*-1 -37,00000
Položka pořadí 13 : 4,01920*-1 -4,01920

19 182001131RRRPlošná úprava terénu, nerovnosti do 25 cm 
v rovině

m2 450,00000 35,00 15 750,00 0,00 0,00

20 112100011 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz 
do 1 km

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00 0,00 0,00

21 112100102 Odstranění pařezů 30-40 
cm,odklizení,úprava terénu

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00 0,00 0,00

22 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 
osiva

m2 450,00000 85,00 38 250,00 0,00 0,00

23 181050010 Terénní modelace - úprava pláně zemního 
tělesa

m2 483,75000 30,00 14 512,50 0,00 0,00

24 25234009.A ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 
litrech

l 1,35000 300,00 405,00 0,00 0,00
Položka pořadí 15 : 450,00000*0,003 1,35000

ošetření trávníku 3x.
Zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem shrabky na skládku, případně dosev 
nevzešlých míst apod.
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S:

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 162 334,10 0,00

26 215901101RTRZhutnění podloží z hornin nesoudržných do 
102% PS, vibrační deskou

m2 446,75000 30,00 13 402,50 0,00 0,00

79 271 53-
1112.R00

Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-
63 mm

m3 8,38200 1 300,00 10 896,60

80 274 32-
2411.R00-R

Železobeton základ. pasů síranovzdorný 
C25/30 XA2 , včetně výztuže

m3 2,05000 12 500,00 25 625,00

81 583418064R kamenivo drcené frakce 16/32 t 61,08000 750,00 45 810,00

82 311 11-
2025.RT3 - R

Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 
cm , zalití tvárnic betonem C 25/30, včetně 
výztuže

m2 3,90000 2 000,00 7 800,00

83

212 81-
0010.RAB

Trativody z PVC drenážních flexibilních 
trubek  
lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 
80 mm

m 140,00000 420,00 58 800,00

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 749 144,00 0,00
27 338920023 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 

120 cm
m 88,80000 2 200,00 195 360,00 0,00 0,00

480*0,185 88,80000
28 592284RRR Palisáda  18,50x12,0x120 cm kus 320,00000 449,90 143 968,00 0,00 0,00
84 592284RRR1 Palisáda  18,50x12,0x150 cm kus 160,00000 842,60 134 816,00 0,00 0,00
85 59384001R-R  OPĚRNÁ ZEĎ ÚHLOVÁ přímá 80  

800/600/500 mm, šedá, včetně výztuže. 
Materiál + osazení

kus 100,00000 1 800,00 180 000,00

86 59384011R-R OPĚRNÁ ZEĎ ÚHLOVÁ rohová 80  
800/600/600 mm, šedá, včetně výztuže. 
Materiál + osazení

kus 8,00000 2 500,00 20 000,00 0,00 0,00

87 R1 Demontáž a montáž stávajícího VO v nové 
poloze. Včetně zřízení nového základu a 
elktromontážních prací

kus 3,00000 25 000,00 75 000,00 0,00 0,00

Díl:5 Komunikace 414 231,00 0,00
29 573231110 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 

kg/m2
m2 135,00000 45,00 6 075,00 0,00 0,00

základ ztraceného bednění

zásyp palisád
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S:

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří

30 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 
m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2

m2 135,00000 450,00 60 750,00 0,00 0,00

31 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 
cm

m2 349,00000 240,00 83 760,00 0,00 0,00

32 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 
cm

m2 9,00000 240,00 2 160,00 0,00 0,00

33 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

m2 19,00000 260,00 4 940,00 0,00 0,00

34 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

m2 10,00000 260,00 2 600,00 0,00 0,00

35 599141111 Vyplnění spár mezi starou a novou 
konstrukcí  živičnou zálivkou

m 310,00000 130,00 40 300,00 0,00 0,00

36 564831111RRRPodklad ze štěrkodrti vč. zhutnění m3 67,04500 1 150,00 77 101,75 0,00 0,00
37 569531111RRRZpevnění krajnic prohozenou zeminou , 

rozprostření a zhutnění
m3 25,00000 150,00 3 750,00 0,00 0,00

38 577141122RTRBeton asfalt. ACL 11+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 
cm, plochy 101-200 m2

m2 55,00000 500,00 27 500,00 0,00 0,00

39 59245110 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm 
přírodní, Dle výběru investora

m2 352,49000 195,00 68 735,55 0,00 0,00

Položka pořadí 31 : 352,00000*1,01 352,49000
40 592451151 Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 

cm červená, dlažba pro nevidomé
m2 9,09000 480,00 4 363,20 0,00 0,00

Položka pořadí 32 : 9,00000*1,01 9,09000
41 592451158 Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 

cm červená, dlažba pro nevidomé
m2 10,10000 663,00 6 696,30 0,00 0,00

Položka pořadí 34 : 10,00000*1,01 10,10000
42 592451170 Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní, 

Dle výběru investora
m2 19,19000 240,00 4 605,60 0,00 0,00

Položka pořadí 33 :19*1,01 19,19000
88 R2 Přeskládání dlážděné plochy m2 59,69600 350,00 20 893,60 0,00 0,00

úprava vjezdů 59,69600

Díl:8 Trubní vedení 94 000,00 0,00
43 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 

200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 
200x4,9x5000

m 20,00000 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00
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S:

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří

44 8997RRR Výšková korekce povrchovývh znaků 
kanalizace

kus 4,00000 3 500,00 14 000,00 0,00 0,00

45 894411020 Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s 
výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, 
hl. 1,64 m

kus 4,00000 15 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 514 301,60 1,89
46 911332211R Demontáž a montáž svodidla ocel. s 

výkopem jamek, 
m 22,00000 2 000,00 44 000,00 0,00 0,00

47 914991001 Montáž dočasné značky včetně stojanu kus 4,00000 57,50 230,00 0,00 0,00
48 914991003 Montáž  směrovací desky Z4 oboustranné s 

fólií tř.1 vč. sloupků a podstavců
kus 24,00000 57,50 1 380,00 0,00 0,00

49 914991006 Montáž výstražného světla vč.baterie a 
seřízení

kus 11,00000 172,50 1 897,50 0,00 0,00

50 914991007 Montáž výstražných světel do 3 ks 
vč.baterie

sada 1,00000 508,00 508,00 0,00 0,00

51 914992001 Nájem dopravní značky včetně stojanu - den kus 360,00000 9,20 3 312,00 0,00 0,00
4*90 360,00000

52 914992003 Nájem  desky Z4 oboustranné s fólií tř.1 
včetně podstavců - den

kus 2 160,00000 9,20 19 872,00 0,00 0,00

24*90 2 
160,0000053 914992006 Nájem výstražného světla vč.baterie-den kus 990,00000 25,88 25 621,20 0,00 0,00

11*90 990,00000
54 914992007 Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 

ks,vč.baterie-den
sada 90,00000 112,70 10 143,00 0,00 0,00

55 914993001 Demontáž dočasné značky včetně stojanu kus 4,00000 57,50 230,00 0,07 0,26
56 914993003 Demontáž  směrovací desky Z4 vč.sloupků 

a podstavců
kus 24,00000 57,50 1 380,00 0,07 1,61

57 914993006 Demontáž dočasného výstražného světla 
vč. baterie 

kus 11,00000 172,50 1 897,50 0,00 0,02

58 914993007 Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. 
baterií

sada 1,00000 508,00 508,00 0,00 0,00

59 915711112 Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm 
silnovrstvé

m 320,00000 56,12 17 958,40 0,00 0,00

60 915719111 Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 
cm

m 320,00000 2,30 736,00 0,00 0,00

Položka pořadí 59 : 320,00000 320,00000
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S:

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří

61 915791111 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí 
proužky

m 320,00000 6,90 2 208,00 0,00 0,00

Položka pořadí 60 : 320,00000 320,00000
62 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku   100/5/20 cm
m 220,00000 220,00 48 400,00 0,00 0,00

63 917762111 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 
12/15, včetně obrubníku 100/15/25

m 228,00000 280,00 63 840,00 0,00 0,00

64 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15, včetně obrubníku  1000/150/150

m 39,00000 280,00 10 920,00 0,00 0,00

65 917882111 Osazení obrubníku bet. Přechodového, lože 
C 12/15, včetně obrubníku 1000/150/150-

m 7,00000 280,00 1 960,00 0,00 0,00

Levý : 4,00 4,00000
Pravý : 3,00 3,00000

66 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 
cm

m 310,00000 80,00 24 800,00 0,00 0,00

67 911-ZA.R Zábradlí ocelové, vč.povrchové úpravy, 
včetně kotvení

m 62,00000 3 000,00 186 000,00 0,00 0,00

68 91400RRR Polohové přemístění svislé dopravní značky kus 5,00000 500,00 2 500,00 0,00 0,00
69 553469RRR Ocelové svodidlo  N2  pozinkované m 22,00000 2 000,00 44 000,00 0,00 0,00

Položka pořadí 46 : 22 22,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 30 227,55 0,00
70 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný
t 604,55071 50,00 30 227,55 0,00 0,00

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 13 734,49 0,00
71 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 16,25350 55,00 893,97 0,00 0,00

72 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 
29km

t 471,35150 10,00 4 713,52 0,00 0,00
73 979990112 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 

30x30
t 16,25350 500,00 8 127,00 0,00 0,00

Díl:VN Vedlejší náklady 91 000,00 0,00
74 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
75 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
76 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00

Díl:ON Ostatní náklady 23 000,00 0,00

řezání spáry mezi starou a novou konstrukcí
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S:

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Chodník v ulici Květná, Kuří

Chodník v ulici Květná, Kuří

77 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
78 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Celkem 2 396 355,39

Poznámky uchazeče k zadání
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ % Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem  Jednot. Celkem soustava

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00 22 500,00 22 500,00 3% 0,00
1 073873118R00 Osazování zábradlí ochozů ocelových trubkových t 0,45 50 000,00 0,00 22 500,00 22 500,00 3% 0,00 0,00 RTS II / 2020

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na úpravu 
konstrukce v místě montáže a na montáž podpěrné 
konstrukce

13 Hloubené vykopávky    0,00 3 600,00 3 600,00 0% 0,00
2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8,00 450,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2020

RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo 
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 
srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve 
výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

16 Přemístění výkopku    0,00 3 200,00 3 200,00 0% 0,00
3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 8,00 400,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2020

22 Piloty    61 860,69 100 639,31 162 500,00 21% 3,92
4 229940010RA0 Trubkové mikropiloty D 80, včetně injektáže m 65,00 2 500,00 61 860,69 100 639,31 162 500,00 21% 0,06 3,92 RTS II / 2020

27 Základy    56 453,45 41 966,55 98 420,00 12% 22,53
5 274320040RA0 Základový pas ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění m3 7,03 14 000,00 56 453,45 41 966,55 98 420,00 12% 3,20 22,53 RTS II / 2020

31 Zdi podpěrné a volné    115 016,59 90 842,21 205 858,80 26% 1,42
6 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 1,40 65 000,00 183,79 90 842,21 91 026,00 12% 0,02 0,02 RTS II / 2020

RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových 
válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje 
náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání 
příslušných délek.

7 13486315 Tyč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli S235 t 1,40 82 000,00 114 832,80 0,00 114 832,80 15% 1,00 1,40 RTS II / 2020
RTS komentář: hmotnost 42,3 kg/m  Profilová ocel válcovaná za tepla 

neušlechtilá  TYČ TVAROVÁ HEA DIN 1025-3, zn. 
S235JRG2 dle EN 10025+A1(11375)

42 Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)    52 760,48 75 950,32 128 710,80 16% 19,39
8 421321117R00 Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 m3 7,28 5 580,00 34 691,42 5 930,98 40 622,40 5% 2,53 18,38 RTS II / 2020
9 421361114R00 Výztuž mostních desek ŽB,PřB do 12mm,ocel 10505(R) t 0,31 45 000,00 6 725,61 7 224,39 13 950,00 2% 1,01 0,31 RTS II / 2020
10 423357111R00 Bednění spřažené ocelobet. konstrukcí - zřízení m2 58,84 1 260,00 11 343,45 62 794,95 74 138,40 9% 0,01 0,70 RTS II / 2020

M43 Montáže ocelových konstrukcí    70 475,24 95 910,76 166 386,00 21% 0,84
11 430862001R00 Křivka cenová druhá, hmotnost do 500 kg kg 838,00 65,00 1 759,24 52 710,76 54 470,00 7% 0,00 0,00 RTS II / 2020

Výkaz výměr 
Název stavby: ND Con Kuří Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Chodník Začátek výstavby: 12.04.2021 Projektant: Consolida, s.r.o

Lokalita: Kuří, Praha-východ Konec výstavby:  Zhotovitel: WALCO CZ spol.sr.o.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 12.04.2021 Zpracoval: Vladík



RTS komentář: Touto položkou se oceňují montáže předem 
opracovaných výrobků z válcované oceli těchto průřezů: I 
a U ocel ........................ až do průřezu 20 včetně úhelníky 
a ostatní ........... až do rozměru 100 x 100 x 10 důlní 
kolejnice ................. všechny plechy ............................. až 
do tloušťky 8 mm včetně

12 55300002.A Konstrukce ocelová středně těžká kg 838,00 82,00 68 716,00 0,00 68 716,00 9% 0,00 0,84 RTS II / 2020
13 430851001R00 Navaření trnů soupravou Nelson - Peco kus 180,00 240,00 0,00 43 200,00 43 200,00 5% 0,00 0,00 RTS II / 2020

791 175,60
Poznámka:

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00
16 Přemístění výkopku 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00
22 Piloty 61 860,69 100 639,31 162 500,00 3,92
27 Základy 56 453,45 41 966,55 98 420,00 22,53
31 Zdi podpěrné a volné 115 016,59 90 842,21 205 858,80 1,42
42 Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby) 52 760,48 75 950,32 128 710,80 19,39
M43 Montáže ocelových konstrukcí 70 475,24 95 910,76 166 386,00 0,84

Celkem: 791 175,60

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: ND Con Kuří Objednatel:  

Druh stavby: Chodník Projektant: Consolida, s.r.o

12.04.2021

Lokalita: Kuří, Praha-východ Zhotovitel:

Zpracoval: Vladík Zpracováno dne:

WALCO CZ spol.sr.o.



A B C
HSV Dodávky 354 807,21 0,00 45 514,60

Montáž 338 698,39 0,00 13 823,50
PSV Dodávky 0,00 0,00 13 823,50

Montáž 0,00 13 823,50
"M" Dodávky 1 759,24 15 867,73

Montáž 95 910,76 0,00
0,00
0,00

791 175,60 0,00 102 852,83
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 894 028,43

894 028,43 187 745,97 1 081 774,40

Poznámka:

Zařízení staveništěPráce přesčas
Mimostav. dopravaBez pevné podl.

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem z obj.DN celkem z obj.
ORN celkem

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

DPH 21% Celkem včetně DPHZáklad 21%

Projektant Objednatel Zhotovitel

Kuří, Praha-východ Zhotovitel:

Základ 0%
Celkem bez DPHDPH 15%Základ 15%

ORN celkem z obj.

NUS celkemZRN celkem DN celkem

Začátek výstavby: 12.04.2021

Objednatel:

IČ/DIČ: 62908880/CZ62808880Chodník

25640623Lokalita: IČ/DIČ:WALCO CZ spol.sr.o.

Zpracoval: Vladík 

13Položek: 
Konec 
výstavby:

Rozpočtové náklady v Kč
Náklady na umístění stavby (NUS)Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady

Druh stavby: Consolida, s.r.oProjektant:

12.04.2021Datum:JKSO:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: IČ/DIČ: ND Con Kuří



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
45 514,60 45 514,60
13 823,50 13 823,50
13 823,50 13 823,50
13 823,50 13 823,50
15 867,73 15 867,73

0,00 0,00
13,00 791 175,60 102 852,83

Kč % Základna Kč
0,00
0,00

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

102 852,83Celkem VRN

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Celkem ORN

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel:  IČ/DIČ:ND Con KuříNázev stavby:

Consolida, s.r.oDruh stavby: IČ/DIČ:Chodník 62908880/CZ62808880Projektant:

Kuří, Praha-východ Zhotovitel: 25640623WALCO CZ spol.sr.o. IČ/DIČ:Lokalita:

Položek:Konec výstavby:12.04.2021  13Začátek výstavby:

12.04.2021 Zpracoval:JKSO: Datum:Vladík


