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SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO 

SYSTÉMU ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE DOTACÍ  

A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(ev. č. Objednatele: 9006/029/2021) 

 

Smluvní strany: 

  

Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo financí 

se sídlem:   Praha 1, Letenská 15, P. O. BOX 77, PSČ: 118 10  

IČO:     00006947 

DIČ:    CZ00006947 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxx 

ID datové schránky:   xzeaauv 

zastoupen:  xxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Dodavatel:    AHASWARE s.r.o. 

se sídlem:   Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

IČO:    25724789 

DIČ:    CZ25724789 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxx 

ID datové schránky:   b2xj2ff 

zastoupen:   xxxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64541 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

 

 

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 OZ a 2631 a násl. OZ tuto 

 

 

Smlouvu o dodávce a implementaci Informačního systému 

Zjednodušená evidence dotací a o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“) 

Číslo Smlouvy MF 

21/906/0017 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



  

2 

   

 

OBSAH 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ .......................................................................................................... 3 

 

II. ÚČEL SMLOUVY ........................................................................................................................... 4 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY ................................................................................................................ 4 

 

IV. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ ................................................................................... 7 

 

V. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ ....................................................................................................................... 8 

 

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY ...................................................................................... 10 

 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ ........................................................................................ 15 

 

VIII. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST ........................................................................................ 20 

 

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN ..................................... 22 
 

X. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ 

PROJEKTU ....................................................................................................................................... 23 

 

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ 26 

 

XII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA. 30 

 

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ .............................................................................................................. 32 

 

XIV. MLČENLIVOST, OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ .......................... 34 

 

XV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY.......... 36 

 

XVI. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE ........................................................ 39 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .............................................................................................. 40 

 

 



  

3 

   

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení Informačního systému Zjednodušená 

evidence dotací“ pod  evidenčním  číslem  elektronického  nástroje  N006/21/V00016608 

 a zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

v němž byla nabídka Dodavatele vybrána v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ jako 

ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“). 

1.2 Objednatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou 

stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů; a 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

1.3 Dodavatel prohlašuje, že: 

1.3.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;  

1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

1.3.3 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím 

úpadku bezodkladně informovat; 

1.3.4 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací 

dokumentace“), a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy;  

1.3.5 je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy; 

1.3.6 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy 

veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální 

smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 

kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky;  

1.3.7 a jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných 

právních předpisů, které se na plnění vztahují; 

1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, 

jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. 

1.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace 

jsou stanovena tato výkladová pravidla: 

1.5.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací; 
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1.5.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 

ustanovení Zadávací dokumentace; 

1.5.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace 

budou mít přednost ustanovení Smlouvy. 

 

 

II.  ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je provedení díla a poskytování 

služeb Dodavatelem spočívajících v dodání a zajištění následného provozu 

informačního systému Zjednodušená evidence dotací (včetně rozvoje dle potřeb  

a požadavků Objednatele), který plně odpovídá všem funkčním, technických, 

legislativním a procesním požadavkům Objednatele, zejména požadavkům 

novelizovaného zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, přičemž primárním cílem Objednatele je vybudování plně 

funkčního informačního systému pro zjednodušenou evidenci všech dotací  

a návratných finančních výpomocích, poskytovaných ze státního rozpočtu České 

republiky a z fondů Evropské unie, který bude zajišťovat jejich příjem, evidenci  

a vykazování za podmínek blíže specifikovaných v Příloze č. 1 - Funkční a technické 

požadavky.  

2.2 Objednatel se pro účely této Smlouvy považuje ve vztahu k datům a údajům, které 

budou součástí pořizovaného informačního systému Zjednodušená evidence dotací, za 

pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2.3 Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na tento informační systém 

a s ním spojené služby musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací 

předmětu Smlouvy Dodavatelem dosáhl zde uvedeného cíle. 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele na vlastní náklady a nebezpečí pro 

Objednatele provést řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě 

dílo spočívající v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci informačního systému 

zjednodušené evidence dotací (dále jen „IS ZED“), včetně prvotní analýzy stávajícího 

prostředí Objednatele, systémové integrace, datové migrace, testování, úprav systému, 

dokumentace k systému, školení uživatelů, poskytnutí potřebných uživatelských  

a vlastnických práv a souvisejících služeb (dále jen „Dílo“). Dodavatel se dále 

Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí poskytovat Objednateli řádně a 

včas služby správy a údržby IS ZED (dále jen „Servisní služby“) a služby rozvoje IS 

ZED (dále jen „Služby rozvoje“). 
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(Servisní služby a Služby rozvoje dále společně jen „Služby“; Dílo a Služby dále 

společně jen „Plnění“). 

3.2 Realizace Díla bude probíhat v rámci integračního projektu Objednatele, zahrnujícího 

kromě realizace Díla i dodávku a implementaci technické infrastruktury, definované 

v Příloze č. 6 - Služby infrastruktury a Příloze č. 7 - Přehled infrastrukturních služeb 

použitých pro návrh technické architektury (dále jen „Technická infrastruktura“)  

a souvisejících procesů na straně Objednatele (dále jen „Projekt“). Smluvní strany 

výslovně uvádí, že součástí Plnění není dodávka Technické infrastruktury potřebné pro 

Plnění ani provoz této Technické infrastruktury, neboť toto bude zajištěno ze strany 

Objednatele. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách uvádí, že jakoukoliv součást 

Projektu poskytne, resp. zajistí Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., se 

sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919 (dále jen „SPCSS“) nebo ji 

poskytne, resp. zajistí Objednatel prostřednictvím SPCSS, pro účely této Smlouvy se tím 

rozumí, že povinnost zajištění této části Projektu je na straně Objednatele. 

3.3 Dílo je rozděleno na jednotlivé realizační etapy Díla a to následovně: 

 Etapa 1 – Definice projektu (dále jen „Etapa 1“); 

 Etapa 2 – Cílový koncept (dále jen „Etapa 2“); 

 Etapa 3 – Implementace (dále jen „Etapa 3“): 

 Fáze I. - Implementace – Funkční přírůstek I.; 

 Fáze II. - Implementace – Funkční přírůstek II.; 

 Etapa 4 – Přechod do produktivního provozu a migrace dat (dále jen „Etapa 

4“): 

 Fáze I. - Přechod do produktivního provozu a migrace – Funkční 

přírůstek I.; 

 Fáze II. - Přechod do produktivního provozu a migrace – Funkční 

přírůstek II.; 

 Etapa 5 – Zvýšená podpora (dále jen „Etapa 5“): 

 Fáze I. - Zvýšená podpora – Funkční přírůstek I.; 

 Fáze II. - Zvýšená podpora – Funkční přírůstek II. 

Bližší specifikace obsahu jednotlivých etap a fází je obsažena v Příloze č. 2 – Etapy 

projektu implementace IS ZED. Funkční a technické požadavky na Dílo jsou uvedeny 

v Příloze č. 1 - Funkční a technické požadavky, požadavky na minimální obsah 

dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace 

v Příloze č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do 

jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED. 

3.4 Součástí Díla je rovněž až do dokončení Díla jako celku povinnost Dodavatele na 

požadavek Objednatele provádět pro Objednatele změnové řízení, které bude 

ošetřovat možné rozdíly proti specifikaci Díla vyvolané např. změnou legislativy,  
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a které zahrnuje povinnost Dodavatele provádět případné změny Díla vyplývající ze 

změnového řízení. Změny Díla jsou realizovány dle harmonogramu, který je schválen 

v příslušném změnovém řízení, bez ohledu na okamžik, kdy bude uzavřen dodatek 

Smlouvy dle bodu 5.1.3. Dodavatel je povinen zajistit změnové řízení pracovníky  

s odpovídající kvalifikací dle Přílohy č. 4 - Realizační tým.  

3.5 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby Dílo dosahovalo výkonnostních parametrů 

stanovených v přílohách Smlouvy, a to při nepřekročení počtu jednotlivých Cenových 

jednotek výpočetního výkonu a diskového prostoru, které jsou uvedeny v Příloze č. 7 - 

Přehled infrastrukturních služeb použitých pro návrh technické architektury (dále jen 

„Infrastrukturní požadavky Dodavatele“). Infrastrukturní požadavky Dodavatele 

vychází z nabídky Dodavatele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Pokud 

by měly mít změny Díla dopady na rozsah nezbytné Technické infrastruktury, pak se 

Smluvní strany zavazují odpovídajícím způsobem Infrastrukturní požadavky 

Dodavatele aktualizovat. 

3.6 Plnění Servisních služeb zahrnuje zejména: 

3.6.1 služby údržby Díla, tj. odstraňování vad Díla, opravy dat a aktualizace SW 

produktů (poskytování a implementaci oprav a nových verzí SW produktů);  

3.6.2 služby správy Díla, tj. vykonávání pravidelných a proaktivních činností; 

3.6.3 služby technické podpory, tj. identifikaci, analýzu a řešení provozních 

incidentů v souladu s SLA parametry dle Přílohy č. 5 - Katalogové listy  

a definice SLA, analýzu a řešení problémů a rizik, řešení provozních požadavků 

Objednatele, poskytování součinnosti pro provozní činnosti Objednatele, 

zajištění školení při změnách Díla;  

3.6.4 řízení provozních procesů ve spolupráci s Objednatelem; a 

3.6.5 služby poskytování maintenance a subskripce SW produktů, s výjimkou 

Doplňujících maintenance a subskripcí, pořízených dle bodu 6.1.5 Smlouvy. 

3.7 Plnění Služeb rozvoje zahrnuje rozvoj dodaného Díla dle potřeb Objednatele a podle 

podmínek uvedených v bodu 4.2.2 Smlouvy. 

3.8 Bližší podmínky plnění Služeb, včetně požadovaných SLA parametrů, jsou definovány 

v Příloze č. 5 - Katalogové listy a definice SLA. 

3.9 Dodavatel se dále zavazuje provést Dílo a poskytovat Služby v souladu s platnými 

právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími 

technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná 

určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu 

Smlouvy a veškerým podmínkám a požadavkům uvedeným v této Smlouvě, jejích 

přílohách a Zadávací dokumentaci. 

3.10 Dodavatel se zavazuje plnit veškeré své povinnosti popsané v této Smlouvě a jejích 

přílohách. Je-li popsána role (činnost) Dodavatele oznamovacím způsobem, je tato role 

(činnost) závazkem Dodavatele. 
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3.11 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně provedené Dílo a řádně 

poskytnuté Služby v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle 

Smlouvy. 

 

IV. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Doba Plnění 

4.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo dle následujícího věcného a časového 

harmonogramu: 

Realizační etapa Díla 

 

Požadovaný termín  

předání a převzetí Díla, tj. včetně realizace 

akceptace dle čl. 7.1.Smlouvy 

Etapa 1 

Definice projektu 

T + 14 dní 

Etapa 2 
Cílový koncept 

T + 2 měsíce 

Etapa 3 

Implementace  

Fáze I. - T + 3 měsíce; 

Fáze II. - T + 10 měsíců 

Etapa 4 

Přechod do produktivního provozu a migrace dat  

Fáze I. - T + 4 měsíce 

Fáze II. - T + 11 měsíců 

Etapa 5 

Zvýšená podpora 

Fáze I. - T + 14 měsíců 

Fáze II. - T + 14 měsíců 

Písmenem „T“ je ve výše uvedené tabulce označen den nabytí účinnosti 

Smlouvy. 

4.1.2 Dodavatel je povinen poskytovat Servisní služby po dobu určitou, a to po dobu 

4 let od okamžiku dokončení Díla jako celku, za což se považuje akceptace 

poslední realizační etapy Díla (Etapa 5) Objednatelem způsobem popsaným 

v čl. VII Smlouvy a Služby rozvoje po dobu určitou, a to od okamžiku akceptace 

Etapy 4 Díla po dobu ukončení Servisních služeb dle tohoto odstavce. 

4.1.3 Dodavatel garantuje podporu Díla (tj. všech SW produktů, dodaných 

Poskytovatelem Objednateli na základě této Smlouvy v rámci Díla) po dobu 

minimálně 4 let ode dne dokončení Díla jako celku.  

4.2 Způsob Plnění 

4.2.1 Způsob realizace Díla  
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Dodavatel je povinen realizovat Dílo v rámci jednotlivých realizačních etap Díla 

dle Přílohy č. 2 – Etapy implementace (Etapa 1 až Etapa 5) v souladu s bodem 

3.3. Smlouvy. 

4.2.2 Způsob poskytování Služeb: 

4.2.2.1 Dodavatel je povinen poskytovat Servisní služby v souladu se Smlouvou, 

zejména dle ustanovení čl. VIII Smlouvy, dále dle popisu, který je součástí 

jeho Návrhu řešení Plnění, uvedeném v Příloze č. 9 - Návrh řešení Plnění 

a dále v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 5 - Katalogové listy 

a definice SLA (dále jen „SLA parametry“). 

4.2.2.2 Vzhledem k tomu, že Služby rozvoje budou Dodavatelem poskytovány 

formou čerpání člověkodnů v souladu s bodem 6.1.4 Smlouvy výlučně 

dle aktuálních potřeb Objednatele, je Dodavatel povinen zahájit jejich 

poskytování vždy pouze na základě poptávkového formuláře 

Objednatele dle Přílohy č. 3 - Vzory projektových dokumentů (dále jen 

„Poptávkový formulář“) uskutečněných postupem dle Přílohy č. 5 - 

Katalogové listy a definice SLA. Horní limit počtu člověkodnů za Služby 

rozvoje je stanoven na 150 člověkodnů ročně, s možností převést 

nevyčerpané množství těchto člověkodnů do následujícího kalendářního 

roku. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv 

závazné množství Služeb rozvoje od Dodavatele nebo činit objednávky 

k jejich poskytování. 

4.2.2.3 Vznikne-li při poskytování Služeb rozvoje Dodavatelem výstup, k němuž 

bude možné a účelné poskytovat Servisní služby, zavazuje se Dodavatel 

zahájit poskytování Servisních služeb rovněž k takovýmto výstupům ode 

dne jejich akceptace Objednatelem. Cena za poskytování služeb dle tohoto 

bodu Smlouvy je již zahrnuta v ceně za Servisní služby, s výjimkou ceny 

za Doplňující maintenance a subskripce, která je stanovena v souladu 

s ustanovením bodu 6.1.6 Smlouvy; 

4.3 Místem Plnění je hlavní město Praha, v rámci Prahy pak zejména sídlo Objednatele 

uvedené v záhlaví této Smlouvy a sídlo SPCSS na adrese Na Vápence 915/14, Praha 3, 

případně jiná místa na území České republiky, na kterých se Smluvní strany 

dohodnou. Přípravné a programovací práce je Dodavatel oprávněn realizovat na svém 

vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Dodavatele na 

navýšení ceny Plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.  

 

V. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

5.1 Změnové řízení dle bodu 3.4. Smlouvy: 

5.1.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny 

specifikace Díla před jeho dokončením, a to prostřednictvím požadavku 
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zadaného v systému ServiceDesk Objednatele oprávněnými osobami ve věcech 

projektových dle bodu 10.3.3. Objednatel není povinen navrhovanou změnu 

akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze 

spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.  

5.1.2 Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou 

navrhovaných změn dle bodu 5.1.1 z hlediska vhodnosti a dále hodnocení 

dopadů na termíny plnění, součinnost Objednatele a cenu, přičemž cena se 

bude odvíjet od jednotkových cen uvedených v bodech 6.1.2 až 6.1.5 Smlouvy. 

Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu dle bodu 5.1.1, 

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

5.1.3 Smluvní strany se zavazují za účelem potvrzení změn dle tohoto článku uzavřít 

dodatek Smlouvy, kterým doplní do Smlouvy novou přílohu, jež bude 

obsahovat všechny schválené změny specifikace Díla za období od posledního 

takového dodatku, resp. v případě prvního dodatku od účinnosti Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují uzavřít takový dodatek vždy k poslednímu dni 

kalendářního čtvrtletí a také ke dni předání a převzetí dílčích částí Díla – Etap 2 

a 3. V případě, že dojde ke změnám dle tohoto článku, bude první dodatek 

uzavřen ke dni předání a převzetí Etapy 2. Příloha Smlouvy dle tohoto bodu 

musí u každé změny specifikace Díla obsahovat alespoň: 

 Název a popis změny specifikace Díla; 

 Seznam dotčených výstupů Projektu (dílčích částí Díla); 

 Harmonogram realizace změny Díla; 

 Dopad na součinnost Objednatele; 

 Dopad na Infrastrukturní požadavky Dodavatele,  

 Cenu za změnu Díla, přičemž v případě snížení rozsahu Díla může být 

cena záporná; 

 Souhrnné vyčíslení ceny všech změn Díla za příslušné období. 

5.1.4 V případě změny jakéhokoliv schváleného výstupu z realizačních etap Díla je 

třeba, aby proběhlo opakované schválení výstupu. 

5.1.5 Jakékoliv změny Díla musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními 

ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ či s obdobnými 

ustanoveními pozdější právní úpravy, pokud se podle ní budou změny Díla 

posuzovat. 

5.1.6 Kterákoli ze Smluvních stran je rovněž oprávněna navrhnout prostřednictvím 

změnového řízení dle tohoto článku úpravu rozsahu Servisních služeb, a to za 

přiměřeného užití bodů 5.1.1 až 5.1.6 Smlouvy. 
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VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena za plnění předmětu Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran následovně: 

6.1.1 cena Díla (Etapy 1 – 5) činí 6 775 800 Kč bez DPH, tj. 8 198 718 Kč včetně DPH 

ve výši 21 %; 

6.1.2 cena za změny Díla dle bodu 3.4 Smlouvy je stanovena jako součin člověkodnů 

nebo jejich částí (přičemž za 1 člověkoden se považuje 8 hodin práce jednoho 

člověka) a příslušné jednotkové ceny za člověkoden, která činí 12 000 Kč bez 

DPH, tj. 14 520 Kč včetně DPH ve výši 21 %. Spočívá-li změna Díla v úbytku 

člověkodnů, cena dle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se tím snižuje o částku 

odpovídající počtu záporných člověkodnů. Horní limit počtu člověkodnů na 

změny Díla je stanoven na 150 člověkodnů. Dodavatel podpisem Smlouvy 

výslovně souhlasí s tím, že cena za hodnocení dopadů navrhovaných změn dle 

bodu 5.1.2 Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně Díla; 

6.1.3 cena za poskytování Servisních služeb činí 195 000 Kč  bez DPH, tj. 235 950 Kč 

včetně DPH ve výši 21 %  za 1 kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění, 

přičemž tato cena se vztahuje k poskytování Servisních služeb Dodavatelem od 

dokončení Díla jako celku, za což se považuje předání a převzetí poslední 

realizační etapy Díla (Etapa 5) Objednatelem způsobem popsaným v čl. VII 

Smlouvy (zejména bod 7.1.9 Smlouvy). Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně 

souhlasí s tím, že cena za poskytování Servisních služeb Dodavatelem do 

dokončení Díla jako celku dle Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně Díla uvedené 

v bodě 6.1.1 Smlouvy; 

6.1.4 cena za poskytování Služeb rozvoje je stanovena jako součin rozsahu 

poskytnutých Služeb rozvoje Dodavatelem vyjádřeného v člověkodnech nebo 

jeho částech (přičemž za 1 člověkoden se rozumí 8 hodin práce jednoho 

člověka) a příslušné jednotkové ceny za člověkoden, která činí 12 000 Kč  bez 

DPH, tj. 14 520,- Kč včetně DPH ve výši 21 %;  

6.1.5 jednotková cena za licence, maintenance a subskripce SW produktů, 

specifikovaných v čl. 11.3 a 11.4., tj. Proprietárního a Open source software, je 

obsažena v Příloze č. 8 - Přehled jednotkových cen za doplňující licence, 

maintenance a subscripce a je určena výhradně pro případ následně vzniknuvší 

potřeby jejich užití v období od převzetí Etapy 1, přičemž tato potřeba může 

vzniknout výhradně v těchto výjimečných situacích: 

6.1.5.1 změna Díla vyžadující pořízení doplňujících licencí, maintenance  

či subskripcí SW produktů; 

6.1.5.2. služba rozvoje vyžadující pořízení doplňujících licencí, maintenance 

či subskripcí SW produktů; 

6.1.6 Objednatel je oprávněn od Dodavatele kdykoliv ode dne převzetí Etapy 2 po 

dobu účinnosti Smlouvy objednat licence, maintenance a/nebo subskripce SW 
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produktů (dále též jako „Doplňující licence, maintenance a subskripce SW 

produktů“) nebo samostatně „Doplňující licence“, „Doplňující maintenance  

a subskripce“), za uvedené jednotkové ceny v počtu a na dobu nezbytnou pro 

zhotovení, provoz a rozvoj Díla a Dodavatel je povinen je Objednateli dodat. 

Této povinnosti se Dodavatel zprostí, pokud prokáže, že objednávaná 

Doplňující licence, maintenance či subskripce SW produktů již není na trhu ani 

u výrobce dostupná. Objednatel je vždy oprávněn zajistit si Doplňující licence, 

maintenance a subskripce i jiným způsobem než prostřednictvím Dodavatele. 

Detailní specifikace ceny Plnění dle Smlouvy je obsažena v Příloze č. 8 - Přehled 

jednotkových cen za doplňující licence, maintenance a subscripce . 

6.2 Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše 

přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému 

splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady 

spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky  

a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality  

a parametrů Plnění, zajištění povinností dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) ve 

znění pozdějších předpisů, apod.). Součástí ceny Plnění jsou i služby a dodávky, které 

v Zadávací dokumentaci nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel 

jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provedení Díla  

a plnění Služeb. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při 

plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu Díla a Služeb je možné 

upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. 

6.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba 

promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku 

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

6.4 Dodavatel je oprávněn zvýšit cenu Služeb s účinností od 1. dubna každého 

kalendářního roku následujícího po uplynutí tří kalendářních let ode dne předání  

a převzetí Díla, a to o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále 

jen „Míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející 

kalendářní rok. 

6.5 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu Služeb podle předchozího odstavce pouze  

v případě, že Míra inflace přesáhne 2 % . Pro vyloučení pochybností se sjednává, že  

v případě záporné Míry inflace se cena Služeb nesnižuje. Dodavatel je v každém roce 

oprávněn zvýšit cenu Služeb podle předchozího odstavce nejvýše o 5 % ; to platí  

i v případě, že Míra inflace za předcházející kalendářní rok bude vyšší. 

6.6 Zvýšení ceny Služeb je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Dodavatele 

o zvýšení ceny Služeb Objednateli. Oznámení musí obsahovat Míru inflace, zvýšenou 
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cenu Služeb a podrobnosti výpočtu jejího zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny 

Služeb doručeno Objednateli do 31. března daného kalendářního roku, právo na 

uplatnění zvýšení ceny Služeb v daném kalendářním roce zanikne. 

6.7 Vyúčtování ceny Díla a poskytnutí Služeb provede Dodavatel na základě daňových 

dokladů vystavených Dodavatelem (dále jen „Faktura“ či „Faktury“) následovně: 

6.7.1 Právo fakturovat části Díla vzniká Dodavateli vždy v návaznosti na 

oboustranně odsouhlasené fakturační milníky v rámci Díla, avšak pouze po 

akceptaci odpovídajících částí Díla v rámci příslušného fakturačního milníku 

Objednatelem, a to na základě příslušných Akceptačních protokolů ve smyslu 

čl. VII Smlouvy. Fakturační milníky jsou Objednatelem nastaveny následovně: 

Fakturační milník  Realizační 

etapa Díla 

Výše fakturované částky v % 

z celkové Ceny Díla 

I. Fakturační 

milník 

Etapa 1 a Etapa 

2 

35 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

II. Fakturační 

milník 

Etapa 3 a Etapa 

4, Fáze I. 

30 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

III. Fakturační 

milník 

Etapa 3 a Etapa 

4, Fáze II. 

20 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

IV. Fakturační 

milník 

Etapa 5 součet cen dle bodu 6. 1. 1., 6.1.2 

a 6.1.5.1 Smlouvy snížená o 

součet cen za první, druhý a 

třetí fakturační milník (tj. o 85 % 

z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy) 

6.7.2 Dodavatel prokazatelně doručí Objednateli příslušnou Fakturu nejpozději 10. 

kalendářní den po dni akceptace každé z realizačních etap Díla Objednatelem 

vztahujících se k příslušnému fakturačnímu milníku dle Smlouvy, přičemž 

akceptací se pro účely stanovení fakturačního milníku rozumí podpis 

Akceptačního protokolu příslušné realizační etapy Díla se stavem 

„Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“. 

6.7.3 Cenu za poskytování Servisních služeb uvedenou v bodě 6.1.23 Smlouvy na 

základě Faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit vždy zpětně za každé 

kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění, nejdříve však po odsouhlasení 

souhrnného čtvrtletního výkazu kvality (reportu) o poskytnutých Službách dle 

Smlouvy ze strany Objednatele (dále jen „Souhrnný čtvrtletní výkaz kvality“), 

a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy. V případě, že Servisní služby 

nebudou poskytovány po celou dobu kalendářního čtvrtletí, sníží se 

fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou byly 

Servisní služby skutečně poskytovány. Vymezení postupu pro čtvrtletní 

hodnocení poskytování Servisních služeb a způsob výpočtu snížení ceny 
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(smluvní pokuta) v případě jejich neplnění v požadované kvalitě jsou uvedeny 

v bodě 13.1.3. Smlouvy. 

6.7.4 Cenu za poskytování Služeb rozvoje uvedenou v bodě 6.1.44 Smlouvy bude 

Objednatel hradit Dodavateli vždy po akceptaci poskytnutých Služeb rozvoje 

dle příslušného Poptávkového formuláře Objednatelem, a to jako součin 

objemu Dodavatelem skutečně provedených Služeb rozvoje dle příslušné 

objednávky vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden dle bodu 

6.1.4 Smlouvy, nejdříve však po akceptaci Služeb rozvoje dle příslušného 

Poptávkového formuláře ze strany Objednatele a to za podmínek uvedených  

v čl. VII Smlouvy.  

6.7.5 Cenu za Doplňující licence dle bodu 6.1.6 Smlouvy bude Objednatel hradit 

Dodavateli vždy po předání a převzetí příslušné Doplňující licence, nejdříve 

však dnem dokončení Díla jako celku. 

6.7.6. Cenu za doplňující maintenance a subskripce dle bodu 6.1.6. Smlouvy bude 

Objednatel hradit Dodavateli vždy zpětně za každý kalendářní čtvrtletí 

poskytované příslušné Doplňující maintenance nebo subskripce, nejdříve však 

po odsouhlasení Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality. V případě, že Doplňující 

maintenance a subskripce nebudou poskytovány po celou dobu kalendářního 

čtvrtletí, sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, 

po kterou byly Doplňující maintenance a subskripce skutečně poskytovány. 

V případě, že Doplňující maintenance a subskripce jsou poskytovány před 

dokončením Díla jako celku, je možno vystavit Fakturu nejdříve dnem 

dokončení Díla jako celku. 

6.7.7. Tam, kde se účtuje v člověkodnech, se v případě neposkytování Služeb rozvoje 

po celý člověkoden krátí cena za Služby rozvoje s přesností na člověkohodiny.  

6.8 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (Faktury), obsahujícího stanovené 

náležitosti, musí činit nejméně 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli. Faktury budou doručeny doporučenou listovní zásilkou, datovou 

schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému 

potvrzení převzetí. V pochybnostech se má za to, že Faktury byly doručeny 5. 

kalendářní den po odeslání. Podle § 2108 OZ není Objednatel povinen do odstranění 

vady platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu (dále pouze 

jako „Zádržné“). Objednatel uplatní Zádržné v případě, že právo fakturovat vzniklo 

Dodavateli v návaznosti na akceptaci části Díla se stavem „Akceptováno s výhradou“. 

Ve vztahu k částce Zádržného počíná běžet lhůta splatnosti až dnem následujícím po 

dni podpisu příslušného Akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno“ ze strany 

Objednatele. Výše Zádržného činí vždy nejméně 10 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy. 

6.9 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a veškeré údaje vyžadované 

právními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a § 435 OZ. 
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Dodavatel je povinen k Fakturám připojit kopie příslušných Akceptačních protokolů 

odsouhlasených oběma Smluvními stranami či jiných dokladů, zejména Souhrnných 

čtvrtletních výkazů kvality, týkajících se poskytovaných Servisních služeb dle bodu 

6.5. Smlouvy, pokud je Smlouva vyžaduje jako předpoklad předání Plnění nebo jeho 

části.  

6.10 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn 

Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Dodavateli k provedení 

opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové 

Faktury. Vrácením vadné Faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti, 

přičemž nová lhůta splatnosti bude stanovena v souladu s odst. 6.8 Smlouvy. 

6.11 Ceny za příslušné části Plnění se považují za uhrazené okamžikem odepsání 

fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 

Všechny částky poukazované v korunách českých vzájemně Smluvními stranami na 

základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných 

nákladů spojených s převodem na jejich účty. 

6.12 Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět Plnění Smlouvy jakékoliv zálohy. 

6.13 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 

škody. 

6.14 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona 

o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem 

zveřejněn, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí 

Dodavateli až po zveřejnění příslušného účtu Dodavatele v registru plátců a 

identifikovaných osob Dodavatelem.  

6.15 Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že 

Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 

„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je 

Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele do 3 

pracovních dní. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel 

Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Dodavateli 

až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 

daně. 

6.16 Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. 

Pohledávky a nároky Dodavatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být 

postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv 
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právní úkon učiněný Dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude 

považován za příčící se dobrým mravům. 

 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

7.1 Předání a převzetí Díla nebo jeho části (částmi Díla ve smyslu jeho předání a převzetí 

se rozumí Etapa 1 až Etapa 5) dle čl. 3.3 Smlouvy bude probíhat následujícím 

způsobem. 

7.1.1 Předání a převzetí části Díla bude probíhat na základě předávacích a 

akceptačních protokolů, jejichž vzory tvoří součást Přílohy č. 3 - Vzory 

projektových dokumentů. Každý akceptační protokol musí obsahovat 

minimálně: 

 popis části Díla, která je předmětem akceptace; 

 záznam průběhu akceptace; 

 seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií; 

 výsledek akceptace 

(dále jen „Akceptační protokol“). Podpis Akceptačního protokolu části Díla 

oběma Smluvními stranami je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele 

vystavit Fakturu za poskytnutí příslušné části Díla podle Smlouvy. Tato 

skutečnost nezbavuje Dodavatele jeho povinnosti odstranit případné vady a 

nedodělky uvedené v Akceptačním protokolu. 

7.1.2 Předání a převzetí části Díla probíhá formou schvalovacího řízení dílčích etap 

příslušné realizační etapy a projektových výstupů dílčích etap způsobem, který 

bude součástí akceptovaných výstupů Etapy 1.  

7.1.3 Rozhodne-li se Objednatel část Díla převzít i v případě, že v předané části Díla 

jsou shledány vady a/nebo nedodělky, stanoví Objednatel v Akceptačním 

protokolu závažnost vad a nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění a způsobu 

ověření jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta 

na odstranění jakékoliv vady/nedodělku nepřesáhne (dle kategorizace 

vad/nedodělků uvedené v bodě 7.1.4) u kategorie A 5 kalendářních dnů, u 

kategorie B nepřesáhne 10 kalendářních dnů a u kategorie C nepřesáhne 15 

kalendářních dnů; vše od doručení Akceptačního protokolu v listinné či 

elektronické podobě Dodavateli. Způsob ověření odstranění vad nebo nedodělků 

bude odvozen od způsobu schvalování příslušných projektových výstupů 

popsaných v Příloze č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich 

zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED . Po ověření 

odstranění všech vad a nedodělků podepíší Smluvní strany nový Akceptační 

protokol. Tento proces se bude opakovat, dokud nebude možné ze strany 

Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat výsledek „Akceptováno“. 

7.1.4 Kategorizace vad a nedodělků předávané části Díla: 

 Vada kategorie A 

Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do 

funkčnosti Díla nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání 
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Díla nebo jeho části Objednatelem nebo způsobují vážné provozní 

problémy. 

 Vada kategorie B 

Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená 

vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti Díla nebo 

jeho části. Dílo nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. 

Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a 

provozování Díla nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz. 

 Vada kategorie C 

Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie 

B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na 

funkcionality či funkčnost Díla nebo jeho části. 

Kategorizaci vad a nedodělků předávané části Díla určuje Objednatel. 

7.1.5 Výsledkem akceptace Díla nebo jeho části mohou být tři stavy: 

7.1.5.1 Akceptováno. V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení 

nenalezne v předané části Díla dle Smlouvy žádné vady ani nedodělky 

(dle výše uvedené kategorizace vad), uvede Objednatel do 

Akceptačního protokolu, že předaná část Díla byla akceptována a 

akceptační protokol se stavem „Akceptováno“ potvrdí svým 

podpisem.  

7.1.5.2 Akceptováno s výhradou. V případě, že Objednatel shledá v průběhu 

akceptačního řízení předanou část Díla jakožto způsobilou sloužit 

svému účelu, avšak v předané části Díla shledá vady nebo nedodělky a 

to v počtu 0 vad kategorie A a/nebo 2 vady kategorie B a/nebo 

maximálně 10 vad kategorie C (vše dle výše uvedené kategorizace 

vad), uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předaná část 

Díla byla akceptována s výhradou a akceptační protokol potvrdí svým 

podpisem. Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem 

„Akceptováno s výhradou“ nezbavuje Dodavatele povinnosti odstranit 

případné vady a nedodělky uvedené v příslušném Akceptačním 

protokolu, a to ve lhůtách v akceptačním protokolu uvedených 

(nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na 

odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie B nepřesáhne 10 dnů  

a kategorie C nepřesáhne 15 dnů a maximální lhůta na odstranění 

jakékoliv vady/nedodělku kategorie A nepřesáhne 5 dnů, pokud se 

Objednatel rozhodne převzít příslušnou část Díla ve smyslu bodu 7.1.7 

Smlouvy i pro případ, že taková část Díla má vady/nedodělky 

kategorie A; vše od doručení Akceptačního protokolu se stavem 

„Akceptováno s výhradou“ v listinné či elektronické podobě 
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Dodavateli). Po odstranění všech případných vad a nedodělků 

podepíší Smluvní strany doklad prokazující odstranění všech 

případných vad a nedodělků. 

7.1.5.3 Neakceptováno. V případě, že budou v předané části Díla shledány 

vady a nedodělky, a to v počtu 1 a více vad kategorie A a/nebo 3 a více 

vad kategorie B a/nebo více než 10 vad kategorie C, není předaná část 

Díla akceptována a není rovněž považována za poskytnutou v souladu 

se Smlouvou. V Akceptačním protokolu bude Objednatelem uvedeno, 

že předaná část Díla nebyla akceptována, včetně popisu zjištěných vad 

a nedodělků a Objednatel doručí Akceptační protokol Dodavateli, 

který napraví tyto vady/nedodělky a předloží část Díla k nové 

akceptaci. Tento proces se bude opakovat, dokud nebude možné ze 

strany Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat výsledek 

„Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“. 

7.1.6 V rámci kategorizace vad a stanovování výsledků akceptačního řízení je 

nepřípustné vady nebo nedodělky jakkoliv sdružovat nebo slučovat (např. 2 

totožné vady kategorie B nelze považovat za 1 vadu kategorie B apod.). 

Kategorizaci vad předávaného plnění ve smyslu bodu 7.1.4 Smlouvy stanovuje 

při akceptačním řízení výhradně Objednatel. 

7.1.7 Objednatel je oprávněn příslušné plnění převzít i v případech, kdy počet a/nebo 

druh vad překračuje maximální počet stanovený pro splnění akceptačních 

kritérií. V takovém případě je výsledkem akceptačního řízení stav 

„Akceptováno s výhradou“ a Smluvní strany postupují způsobem upraveným 

v bodě 7.1.5.1 Smlouvy. 

7.1.8 Etapa 1 až Etapa 5 se považuje za dokončenou, byla-li řádně převzata 

Objednatelem, tedy pokud došlo ke splnění všech požadavků Objednatele na 

příslušnou etapu dle Smlouvy a jejích příloh, a to na základě podpisu 

příslušného akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „Akceptováno“ 

nebo „Akceptováno s výhradou“. Podpis příslušného Akceptačního protokolu 

Objednatelem s výsledkem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ je 

podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí 

příslušné etapy Díla dle Smlouvy.  

7.1.9 Dílo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně převzato Objednatelem, 

tedy pokud došlo k protokolárnímu převzetí všech realizačních etap Díla 

Objednatelem na základě příslušných akceptačních protokolů.  

7.1.9.1 Nedílnou součástí Díla je i předání dokumentace definované v Příloze č. 

1 - Funkční a technické požadavky a Příloze č. 11 - Požadavky na 

minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází 

projektu implementace IS ZED v rámci Etapy 2 až Etapy 5. Při předání 

Díla nebo jeho části předá Dodavatel Objednateli i veškeré návody 
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(manuály) k jeho použití a relevantní dokumentaci, potvrzení, osvědčení 

či jiné doklady a dokumenty, které se k Dílu či jeho části vztahují a jež 

jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití takového plnění. 

Jakákoliv dokumentace anebo její část musí být vždy vyhotovena  

a předána Objednateli v elektronické podobě, pokud je vyhotovována 

v listinné podobě, Dodavatel je povinen předat Objednateli elektronickou 

kopii takové dokumentace dle požadavků Objednatele. Nebude-li 

smluvními stranami sjednáno jinak, veškeré výše uvedené dokumenty 

budou v českém (nebo slovenském) jazyce a okamžikem jejich předání 

Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele.  

7.1.9.2 Pokud je součástí Díla či jeho části realizovaného Dodavatelem dle 

Smlouvy příslušná dokumentace, která je součástí výstupů 

požadovaných Objednatelem v rámci jakékoli fáze Díla dle Smlouvy, 

pak taková dokumentace bude nejprve předložena Objednateli ve 

formě návrhu k posouzení. 

7.1.9.3 Objednatel je oprávněn ve lhůtě 20 pracovních dnů od doručení 

příslušného návrhu písemně předložit Dodavateli své připomínky k 

návrhu. V takovém případě Dodavatel upraví příslušný návrh 

v souladu s připomínkami Objednatele (zejména pokud nesplňuje 

požadavky na něj stanovené Objednatelem ve Smlouvě) a předá 

Objednateli novou verzi dokumentů. Dokumenty se považují za 

převzaté okamžikem doručení jejich konečné, tj. Objednatelem 

akceptované verze Objednateli. 

7.1.9.4 V případě, že Objednatel své připomínky k předloženým 

dokumentům nesdělí Dodavateli v lhůtě dle předchozího bodu 7.1.9.3 

Smlouvy, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí. 

7.2 Předání a převzetí Služeb 

7.2.1 Příslušné plnění Servisních služeb bude Objednatelem přebíráno na základě 

akceptace v rámci pravidelných akceptačních schůzek, které se budou konat na 

základě výzvy Dodavatele vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení 

příslušného kalendářního čtvrtletí dle Smlouvy. Objednatel musí být ke schůzce 

písemně pozván nejpozději do 10 pracovních dnů před termínem příslušné 

akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je Dodavatel rovněž 

povinen předat Objednateli přehledné a kompletní informace, prokazující 

skutečný rozsah a kvalitu poskytnutého Plnění za příslušné kalendářní čtvrtletí, 

a to formou tzv. Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality. Podpis příslušného 

Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality Objednatelem je podmínkou pro vznik 

oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného Plnění podle 

Smlouvy. 
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7.2.2 Souhrnný čtvrtletní výkaz kvality musí obsahovat zejména: 

 souhrnný přehled o poskytnutém plnění Servisních služeb, 

 informace o skutečnostech, které prokazují kvalitu a skutečný rozsah 

poskytovaných Servisních služeb, zejména kvalitu definovanou SLA 

parametry dle Přílohy č. 5 - Katalogové listy a definice SLA, 

 není-li kvalita pro určitou část Servisních služeb v SLA parametrech 

Přílohou č. 5 - Katalogové listy a definice SLA definována, také 

informaci, zda poskytnuté Servisní služby splňují specifikaci sjednanou 

ve Smlouvě. 

7.2.3 Příslušné plnění Služeb rozvoje na základě úspěšného splnění požadavků 

akceptačního řízení, jehož účelem je ověřit, zda plnění Služeb rozvoje dle 

příslušného Poptávkového formuláře je plně funkční a způsobilé pro použití ke 

smluvenému účelu, odpovídá sjednané funkční a technické specifikaci a 

parametrům a podmínkám stanoveným Objednatelem v příslušném 

Poptávkovém formuláři. Na akceptační řízení plnění Služeb rozvoje se aplikují 

obdobně podmínky Smlouvy týkající se akceptace realizačních etap Díla, resp. 

Schvalování projektových výstupů. Podpis akceptačního protokolu za příslušné 

plnění Služeb rozvoje Objednatelem s výsledkem „Akceptováno“ případně 

„Akceptováno s výhradou“ je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele 

vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného plnění Služeb rozvoje podle 

Smlouvy.  

7.2.4 Pokud se tak Smluvní strany výslovně dohodnou, lze akceptační schůzky, 

týkající se Služeb, nahradit formou elektronické komunikace, přičemž pro 

vzájemnou komunikaci platí stejné lhůty, jaké jsou uvedeny výše v bodu 7.2.1.  

7.3 Předání a převzetí Doplňující licence se uskuteční fyzickým, protokolárně potvrzeným 

převzetím hmotného nosiče dat s licencí SW produktu a všech nezbytných součástí 

licence (aktivační certifikát apod.) Objednatelem, případně jiným prokazatelným 

způsobem (např. elektronickým zasláním certifikátu), není-li předání na hmotném 

nosiči možné.  

7.4 Příslušné plnění Doplňujících maintenancí a subskripcí bude Objednatelem přebíráno 

v rámci pravidelných akceptačních schůzek Servisních služeb. O poskytovaném plnění 

dle předchozí věty bude sepsán Akceptační protokol, obsahující výčet všech subskripcí 

a maintenancí v rozsahu shodném s informacemi o subskripcích a maintenancích, 

uvedených v Příloze č. 9 - Návrh řešení plnění, který se stane přílohou Souhrnného 

čtvrtletního výkazu kvality. Podpis příslušného Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality 

Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za 

poskytnutí Doplňujících maintenance a subskripcí. 
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VIII. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

8.1 Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále též „ZoKB“), jakož i v souladu se 

souvisejícími prováděcími předpisy a dodržovat bezpečnostní politiky Objednatele. 

8.2 Dodavatel bere na vědomí, že předmět Plnění dle této Smlouvy souvisí s užitím, 

správou, či rozvojem Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 

písm. d) ZoKB. 

8.3 Dodavatel bere na vědomí, že v souvislosti s předmětem Plnění dle této Smlouvy se 

stává Významným dodavatelem ve smyslu ustanovení § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 

Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti (VoKB). 

 

8.4 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy písemně upozornit Objednatele 

na případný zjištěný nesoulad plnění dle tohoto článku této Smlouvy a s povinnostmi 

definovanými ZoKB. 

8.5 V případě kybernetického bezpečnostního incidentu (dále též „KBI“) vzniklého  

v rámci Plnění dle této Smlouvy, se Dodavatel zavazuje tento KBI neprodleně oznámit 

Objednateli, a následně pracovat na jeho odstranění s cílem uvést Plnění dle této 

Smlouvy do stavu kompatibilního s užitím, správou, či rozvojem Významného 

informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB bez rizika vzniku KBI  

a to vše na vlastní náklady. Dodavatel informuje Objednatele o odstranění nahlášeného 

KBI a sepíše akceptační protokol (viz. Příloha č. 3 - Vzory projektových dokumentů) 

o odstranění KBI, který bude obsahovat mimo jiné popis závady, případně důvod 

jejího vzniku, způsob odstranění závady, a po tom, co Objednatel akceptuje, že je 

závada kompletně odstraněna, podpisy Dodavatele a Objednatele, přičemž 

Objednatele bude ve věcech kybernetické bezpečnosti zastupovat Manažer 

kybernetické bezpečnosti Ministerstva financí, který bude Dodavateli písemně sdělen 

do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli 

provést kontrolu procesu odstraňování KBI a vypořádat se s případnými 

připomínkami Objednatele k procesu odstraňování KBI.  

8.6 Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření a procesů: 

a) Dodavatel se na výzvu zavazuje umožnit Objednateli provedení kontroly 

v rozsahu zavedení a realizace bezpečnostních opatření, jejichž zavedení a užití je 

vyžadováno ZoKB a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Výzva na Dodavatele 

bude zaslána minimálně 1 měsíc před takovou kontrolou. Dodavatel v této věci 

poskytne Objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Z kontroly 

vyhotoví Objednatel dokument s názvem „Zápis z kontroly poskytovatele služby“ 

(dále též „Zápis“). 
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b) Při každé kontrole bude vždy přihlédnuto k rozsahu plnění dle této Smlouvy. 

c) Pokud bude během kontroly zjištěno, že Dodavatel, v některé předepsané oblasti, 

nesplňuje povinné náležitosti, tj. bezpečnostní organizační a technická opatření 

nejsou zavedena nebo užita, nebo jsou zavedena či užita v nedostatečném rozsahu, 

je tato skutečnost zapsána do Zápisu. Objednatel v Zápisu stanoví závazný termín 

pro jejich nápravu. Při určení tohoto termínu bude vždy přihlédnuto k povaze 

bezpečnostního opatření, které není zavedeno či užito, nebo je zavedeno či užito 

v nedostatečném rozsahu. Překročení tohoto termínu bude posuzováno podle čl. 13 

odst. 2.1.  

d) Jmenovitě se jedná o tyto bezpečnostní opatření a kontrolované oblasti v prostředí 

Dodavatele nebo související s Plněním dle této Smlouvy: 

 Existence a rozsah bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace;  

 Zavedení procesů řízení aktiv; 

 Zavedení procesů organizační bezpečnosti včetně zavedení bezpečnostních 

rolí; 

 Zavedení procesů řízení poddodavatelů v souladu s Přílohou č. 7 VoKB; 

 Zavedení procesů bezpečnosti lidských zdrojů včetně doložení stavu 

bezpečnostního povědomí pracovníků Dodavatele a plán jeho dalšího rozvoje; 

 Zavedení procesů a nástroje pro řízení přístupu na základě předaných 

přístupových oprávnění od Objednatele; 

 Zavedení procesů zvládání kybernetických bezpečnostních událostí  

a incidentů;  

 Zavedení procesů řízení provozu a komunikací; 

 Zavedení procesů a nástroje pro řízení přístupu; 

 Zavedení procesů a nasazení nástroje pro řízení změn včetně zpracování 

incidentů, servisních požadavků, problémů či změnových požadavků; 

 Zavedení procesů řízení kontinuity činností včetně zavedení procesů  

a nasazení nástroje pro zajištění úrovně dostupnosti informací (zálohování, 

plán a principy testování obnovy dat); 

 Nasazení nástroje a procesů pro správu a ověřování identit pracovníků 

Dodavatele (koncových uživatelů i administrátorů) včetně nasazení nástroje  

a souvisejících procesů pro řízení přístupových oprávnění a ověření, zda daný 

pracovník Dodavatele disponuje právě těmi právy, která jsou nutná pro jeho 

pracovní zařazení; 

 Nasazení a provoz nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové 

kontroly a implementace antimalwaru a antispywaru na koncových zařízeních 

Dodavatele; 

 Zavedení procesů pro zajištění bezpečnosti vývoje jednotlivých aplikačních  

a systémových modulů v IS; 
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 Nasazení a provoz nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové 

kontroly na zařízeních IS a implementace antimalwaru a antispywaru  

a antivirové kontroly na koncových zařízeních včetně navazujících procesů; 

 Zajištění bezpečnosti vývoje jednotlivých Služeb, IS apod.; 

 Zavedení kryptografických prostředků a způsob jejich aplikace; 

 Užití standardů pro vývoj aplikací IS a jejich zavádění do produkce.  

8.7 Dodavatel akceptuje, že veškeré náklady, které mu v průběhu plnění dle této Smlouvy, 

v souvislosti s výše uvedenými kontrolami, zavedením a plněním požadavků dle 

ZoKB či užitím definovaných bezpečnostních opatření vzniknou, jsou plně k jeho tíži. 

8.8 Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit v návaznosti na 

povinnosti Objednatele vyplývající z § 11 ZoKB. Pokud Národní úřad pro 

kybernetickou a informační bezpečnost (dále též „NÚKIB“) Objednateli uloží 

povinnost, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká – li se toto jakkoliv 

povahy či rozsahu plnění dle této Smlouvy, má Dodavatel povinnost toto bezpečnostní 

opatření zavést či užívat nebo Objednateli poskytnout nutnou součinnost k zajištění 

uložených povinností. 

8.8.1  

8.9 Bližší požadavky na Dílo z pohledu kybernetické bezpečnosti jsou uvedeny v Příloze č. 

1 - Funkční a technické požadavky. 

 

 

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1 Dodavatel se dále zavazuje: 

9.1.1 poskytovat řádně a včas Plnění bez faktických a právních vad; 

9.1.2 postupovat při realizaci Plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí  

a schopností, v souladu s nejlepší mezinárodní praxí v oblasti řízení finančních 

aktiv a pasiv, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat  

v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s Plněním (či jeho 

dílčí části), které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím 

pověřených osob; 

9.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou 

mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování Plnění. Zejména je povinen 

neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního 

postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup 

do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu; 

9.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách 

plnění, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů 

státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly Plnění 

ovlivnit; 
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9.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu 

Smlouvy; 

9.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost 

dalším dodavatelům Objednatele (zejména SPCSS, jakožto přímému 

poskytovateli infrastruktury Objednateli); 

9.1.7 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl 

v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Dodavatel 

zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na realizaci Plnění  

a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny 

bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny 

Objednatelem; 

9.1.8 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace Plnění a akceptovat 

jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Plnění; 

9.1.9 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy 

a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné 

vzhledem k jejich povaze a způsobu použití. 

9.2. Objednatel se zavazuje: 

9.2.1 poskytovat Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému 

a včasnému Plnění; 

9.2.2 poskytovat Dodavateli součinnost potřebnou pro řádné a včasné realizování 

Plnění, kterou je po něm Dodavatel jako osoba, která disponuje kapacitami  

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Plnění s odbornou 

péčí, oprávněna požadovat; 

9.2.3 zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních 

schůzkách; 

9.2.4. zaplatit za řádně a včas poskytnuté Plnění nebo jeho část cenu dle této 

Smlouvy. 

9.3. Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem 

realizace Plnění s vybranou nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění 

odborné garance projektu na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně 

respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální 

součinnost dle pokynů Objednatele. 

 

X. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ 

PROJEKTU  

10.1 Poddodavatelé 

10.1.1 Dodavatel se zavazuje Plnění provést sám nebo s využitím poddodavatelů, 

uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v Příloze č. 10 - Seznam 
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poddodavatelů. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech 

svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů  

a o tom, které služby pro něj v rámci Plnění každý se poddodavatelů poskytuje) 

a o jejich změně, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil  

s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Dodavatel 

se zavazuje zajistit, že případným využitím poddodavatelů nedojde k porušení 

ZZVZ, zejména ustanovení § 11. 

10.1.2 Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část 

splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě 

něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů  

a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel 

musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 

poddodavatel prokázal za Dodavatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. 

10.1.3 Zadání provedení části Plnění dle Smlouvy poddodavateli Dodavatelem 

nezbavuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění 

dle Smlouvy vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za Plnění (či 

jeho část), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval 

sám. 

10.2 Realizační tým 

10.2.1 Dodavatel určí k poskytování Plnění realizační tým, který sestává z osob, jejichž 

prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

splnění kvalifikačních požadavků (zejména technické kvalifikační 

předpoklady). Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v Příloze č. 4 -

Realizační tým (dále jen „Realizační tým“).  

10.2.2 Dodavatel se zavazuje zabezpečovat Plnění prostřednictvím členů Realizačního 

týmu. V případě změny členů Realizačního týmu je Dodavatel povinen vyžádat 

si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat 

oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba Dodavatele 

musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací 

dokumentaci, což je Dodavatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími 

dokumenty.  

10.2.3 Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního 

týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro 

nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady 

související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Dodavatel. 

10.2.4 Pro případ jakékoliv změny členů Realizačního týmu se Smluvní strany 

dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy  
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a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele 

Dodavateli. 

10.3 Oprávněné osoby 

10.3.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou 

vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní 

stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s Plněním, 

zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále: 

- osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou 

Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptace 

při předávání a převzetí částí Díla, zejména podepisovat příslušné 

Akceptační protokoly, Souhrnné měsíční výkazy kvality a předávací 

protokoly dle Smlouvy, a jednat v rámci změnového řízení dle Smlouvy, 

objednávat Služby rozvoje a připravovat dodatky ke Smlouvě; 

- osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání 

technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách  

a jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad, při uplatňování 

záruky a v technických otázkách týkajících se poskytovaných Služeb dle 

Smlouvy. 

10.3.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní 

strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-

li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení 

Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebude-li 

jim udělena speciální plná moc.  

10.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou: 

(i) ve věcech smluvních:   xxxxxxxxxx 

(ii) ve věcech technických:  xxxxxxxxxx 

(iii) ve věcech projektových: xxxxxxxxxx 

Oprávněnými osobami za Dodavatele jsou:  

(i) ve věcech smluvních:   xxxxxxxxxx 

(ii) ve věcech technických:  xxxxxxxxxx 

(iv) ve věcech projektových: xxxxxxxxxx 

10.3.4 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, 

musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu a uvést 

zmocnění pro nově jmenovanou oprávněnou osobu. Změna oprávněných osob 

je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně 

vyrozuměna. 
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10.4 Dílo bude realizováno na základě Definice projektu, založené na obecně platných 

normách projektového řízení (dále „Řídící dokumentace projektu“). Řídící 

dokumentace projektu bude vytvořena Smluvními stranami v rámci realizace Etapy 1 

Díla. 

10.5 Servisní služby budou realizovány na základě Řídící dokumentace provozu dle 

Přílohy č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do 

jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED, která bude vytvořena 

Smluvními stranami v rámci realizace Etapy 5. 

 

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ 

11.1 Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem 

výstupům, tj. nosičům či fyzickým dokumentům vytvořeným a předaným 

Dodavatelem Objednateli v souvislosti s Plněním přechází na Objednatele dnem jejich 

protokolárního předání Objednateli., tj. podpisem příslušného Akceptačního protokolu 

Smluvními stranami. 

11.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění je i plnění, které naplňuje či může naplňovat 

znaky autorského díla nebo databáze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), jsou k těmto 

součástem Plnění poskytována příslušná oprávnění za podmínek sjednaných dále 

v tomto článku Smlouvy, resp. Objednatel je oprávněn užívat veškeré součásti Plnění 

považované za autorské dílo nebo databázi ve smyslu AZ dle níže uvedených 

podmínek. 

11.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění považované za autorské dílo 

nebo databázi ve smyslu AZ (dále jen „Autorské dílo“) užívat dle níže 

uvedených licenčních podmínek (dále jen „Licence“), a to od okamžiku 

účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci 

s účinností, která nastává okamžikem předání Plnění či jeho části, jehož je 

Autorské dílo součástí. 

11.2.2 Licence je udělena jako nevýhradní k užití Autorského díla Objednatelem a to 

k účelu a v rozsahu nezbytnému k plnění této Smlouvy. Pro vyloučení všech 

pochybností to znamená, že: 

 Licence je dále udělena na dobu určitou a to po celou dobu trvání 

majetkových práv autorských k Autorskému dílu; udělení Licence a její 

účinnost tedy trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, bez ohledu na 

případné ukončení poskytování Servisních služeb a/nebo Služeb rozvoje;  

 Licence je udělena bez teritoriálního omezení; Objednatel je s ohledem na 

účel této Smlouvy oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném 

územním rozsahu;  
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 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy  

a překlady Autorského díla (v případě počítačových programů, které jsou 

součástí Plnění, se Licence vztahuje ve stejném rozsahu i na případné 

další verze těchto počítačových programů upravených na základě 

Smlouvy;  

 Licence je udělena jako neodvolatelná; 

 Licence je udělena jako neomezená množstevním rozsahem počtu 

uživatelů;  

 Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele 

oprávněn udělit třetí osobě, výhradně však poskytovatelům dotací z řad 

orgánů státní správy a jím podřízených organizací, podlicenci k užití 

Autorského díla nebo své oprávnění k užití Autorského díla těmto třetím 

osobám postoupit. 

 Licenci není Objednatel povinen využít a to ani zčásti; 

 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným částem Díla je 

zahrnut v celkové ceně Díla dle odst. 6.1.1 Smlouvy s přihlédnutím 

k účelu licence a způsobu a okolnostem užití Autorského díla  

a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu licence. 

11.2.3 Současně Dodavatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté 

Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny 

Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do 

dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod.,  

a to i prostřednictvím třetích osob. 

11.2.4 V souvislosti s poskytnutou Licencí je Dodavatel povinen, s výjimkami 

uvedenými v odst. 11.3 a 11.4 Smlouvy, nejpozději v rámci akceptace 

příslušného plnění předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části 

Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli 

poskytována na základě plnění dle Smlouvy. Zdrojový kód musí být 

spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je 

kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění  

a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. 

Zdrojový kód bude Objednateli Dodavatelem předán na nepřepisovatelném 

technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“  

a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání 

zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními 

stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. 

11.2.5 Povinnost Dodavatele uvedená v odst. 11.2.4. se přiměřeně použije i pro 

jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu 

jednotlivého dílčího plnění tvořícího součást IS ZED, k nimž dojde při plnění 
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této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav. Dokumentace změny zdrojového 

kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do 

zdrojového kódu. 

11.3 Je-li součástí plnění dle Smlouvy tzv. proprietární software, u kterého Dodavatel 

nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle bodů 11.2.1 až 11.2.4 Smlouvy nebo to 

po něm nelze spravedlivě požadovat, zavazuje se Dodavatel takovýto proprietární 

software použít v rámci Plnění výhradně za splnění některé z následujících podmínek: 

11.3.1. půjde o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. 

nabízený na území Evropské unie alespoň třemi na sobě nezávislými  

a vzájemně nepropojenými subjekty a který je v době uzavření Smlouvy 

prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě 

nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Dodavatel je povinen 

poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu 

Objednatele tuto skutečnost prokázat; 

11.3.2. půjde o software, u kterého Dodavatel poskytne s ohledem na jeho (a) 

marginální význam, (b) nekomplikovanou propojitelnost či (c) oddělitelnost  

a nahraditelnost v rámci poskytování Plnění, bez nutnosti vynakládání 

výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj Plnění jinou osobou 

než Dodavatelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva 

autorů takovéhoto software, neboť nebude nutné zasahovat do jeho zdrojových 

kódů anebo proto, že případné nahrazení takovéhoto software nebude 

představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele; 

11.3.3. Dodavatel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí 

úplných komentovaných zdrojových kódů software a práva provádět jakékoliv 

modifikace, úpravy a změny takovéhoto software a dle svého uvážení do něj 

zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských děl, zařazovat jej do děl 

souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob (dále jen 

„Proprietární software“). 

V takovém případě postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software 

nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem, v případě Proprietárního SW dle 

bodů 11.3.1 a 11.3.2 nejméně po dobu účinnosti Smlouvy, a to na území České 

republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele 

po dobu účinnosti Smlouvy, v případě Proprietárního SW dle bodu 11.3.3 pak 

v množstevním rozsahu odpovídajícím trojnásobku potřeb Objednatele po dobu 

účinnosti Smlouvy a s oprávněním jej užívat až do konce kalendářního roku 

následujícího po roce, ve kterém skončila účinnost Smlouvy. Součástí oprávnění podle 

předchozí věty musí být také právo Objednatele do Proprietárního software zasahovat, 

pokud tak stanoví příslušné ustanovení bodu 11.3.1, 11.3.2 či 11.3.3 Smlouvy. Nelze-li 

toto na Dodavateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními bodu 

11.3.1, 11.3.2 či 11.3.3 Smlouvy, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru 
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předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do 

Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní 

uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace. Dodavatel je povinen 

samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci Díla  

a výsledků Služeb a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního 

software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci Přílohy  

č. 9 - Návrh řešení plnění. 

11.4 Je-li součástí Plnění tzv. open source software, u kterého Dodavatel nemůže 

Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 11.2.1 až 11.2.4 Smlouvy nebo to po něm 

nelze spravedlivě požadovat, je Dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open 

source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné 

původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový 

software měnit. Současně je Dodavatel povinen zajistit, že právo Objednatele takový 

open source software užít a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód 

jakékoliv části Plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností 

jeho zveřejnění jakékoliv třetí straně. Dodavatel je povinen samostatně zdokumentovat 

veškeré využití open source software v rámci Plnění a předložit Objednateli ucelený 

přehled využitého open source software a jeho licenčních podmínek.  

11.5 Práva získaná v rámci Plnění této Smlouvy přechází i na případného právního 

nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) 

nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli. 

11.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany 

Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy, 

pokud nastalo po okamžiku rozhodném pro udělení toho kterého práva. 

11.7 Dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané Plnění bude prosté právních vad  

a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně 

uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Plnění. 

V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s Plněním Dodavatele dle 

Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu 

zákazu či omezení užívání Díla či jeho části, zavazuje se Dodavatel zajistit náhradní 

řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Plnění 

sjednanou dle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele 

na náhradu škody. 

11.8 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Díla 

a/nebo s poskytováním Služeb dle Smlouvy je Dodavatel povinen vždy smluvně 

zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto 

článkem Smlouvy. 

11.9 Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 

poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za 

poskytování Plnění dle Smlouvy. 
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11.10 Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Dílo nebo jeho část užívat v důsledku 

porušení Smlouvy či zákona Dodavatelem řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv 

prohlášení Dodavatele v tomto článku Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel 

poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy 

a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno 

právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné 

výši. 

 

XII.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu 

vzniklou porušením platných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může vzniknout v rámci plnění 

této Smlouvy některé ze smluvních stran, a to na celkovou částku, která se rovná 

dvojnásobku celkové ceny plnění dle této Smlouvy (tj. ceně Díla a veškerých služeb, jak 

je uvedeno v čl. 6.1. této Smlouvy). Každá ze Smluvních stran je však v souladu se 

zněním § 2898 OZ plně odpovědná za úmyslně způsobenou škodu, škodu způsobenou 

z hrubé nedbalosti, škodu na přirozených právech člověka i za škodu způsobenou 

slabší smluvní straně. 

12.2 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, 

prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl 

škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 

podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní 

strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 

překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu 

úsilí k jejich odvrácení a překonání. Smluvní strany prohlašují, že je jim ke dni podpisu 

Smlouvy známa existence epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 

(způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, 

předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných 

států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet 

nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou 

situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v plnění Poddodavatelů), 

nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. 

Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, a tedy za okolnost 

vylučující povinnost k náhradě škody dle tohoto článku. 
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12.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého 

stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 

12.4 Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 60.000.000 Kč. 

Spoluúčast Dodavatele z jedné pojistné události nesmí být vyšší než 5% z pojistného 

plnění a podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu 

pojištění poskytované osobám poskytujícím obdobné plnění v České republice. 

Dodavatel je povinen předat kopii pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) 

Objednateli před podpisem Smlouvy a současně kdykoliv na vyžádání Objednatele a 

to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení písemné 

žádosti Objednatele. 

12.5 V případě, že činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 12.4 Smlouvy, bude 

Dodavatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků. 

12.6 Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho dílčí 

část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Díle (či jeho dílčí části) 

vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel v souvislosti s odpovědností za vady 

Díla poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku. 

12.7 Dodavatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost v délce 24 

měsíců na to, že předané Dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, bude plně 

funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané 

funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě a v Akceptačním 

protokolu, který je výstupem Etapy 5 dle Smlouvy a bude bez jakýchkoliv nedodělků 

či vad. Záruka se vztahuje na všechny části Díla včetně jeho příslušenství a pokrývá 

všechny jeho součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci 

Díla. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí plnění celého Díla 

Objednatelem na základě podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem 

„Akceptováno“. 

12.8 Dodavatel dále poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost v délce 24 

měsíců na to, že předané výstupy z plnění Služeb rozvoje dle příslušné objednávky 

budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, odpovídají 

sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným 

Objednatelem v příslušné objednávce a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka 

se vztahuje na všechny části výstupů příslušného plněn Služeb rozvoje včetně jejich 

příslušenství a pokrývá všechny jejich součásti, včetně produktů třetích stran, které 

byly využity při realizaci příslušného plnění Služeb rozvoje. Záruční doba počíná běžet 

dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu dle Smlouvy Objednatelem 

s výsledkem „Akceptováno“. 
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12.9 Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Díla či výstupů z plnění Služeb rozvoje, jež se 

vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele 

z důvodu porušení jeho povinností. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

Objednatel nemůže užívat Dílo či výstupy z plnění Služeb rozvoje, za které odpovídá 

Dodavatel. 

12.10 Dodavatel je odpovědný za to, že poskytnuté Servisní služby jsou poskytnuty 

v souladu se Smlouvou, a že po dobu trvání Smlouvy budou mít dohodnuté vlastnosti, 

úroveň a charakteristiky. 

12.11 Dodavatel je povinen plnit Služby v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že 

případné vady Plnění řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, 

v souladu se Smlouvou. 

12.12 Jakékoliv vady Díla (či jeho části) či plnění Služeb rozvoje, které vzniknou v záruční 

době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady v rámci poskytovaných 

Servisních služeb dle Smlouvy a to způsobem ve Smlouvě uvedeným., zejména 

v souladu s parametry obsaženými v Příloze č. 5 - Katalogové listy a definice SLA. 

12.13 Pokud k jakékoliv části Plnění dle Smlouvy nejsou poskytovány Servisní služby  

a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Dodavatel povinen jakoukoliv záruční 

vadu takové části Plnění dle Smlouvy odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od 

doručení písemného (v listinné či elektronické podobě) oznámení vady Objednatelem 

Dodavateli. 

 

XIII.  SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

13.1.1 v případě prodlení Dodavatele s provedením jakékoliv etapy dle Smlouvy 

(Etapa 1 až Etapa 5) v termínech dle Smlouvy (termíny jednotlivých 

realizačních etap Díla uvedené v čl. IV Smlouvy), vzniká Objednateli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

13.1.2 v případě, že Dílo nebude odpovídat výkonnostním parametrům uvedeným  

v přílohách a schválené návrhové dokumentaci a z toho důvodu bude nutno ze 

strany Objednatele pro dodržení těchto výkonnostních parametrů dokoupit 

potřebnou Technickou infrastrukturu, jedná se dle dohody Smluvních stran  

o podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem, za které Objednateli vzniká nárok 

na smluvní pokutu ve výši odpovídající rozsahu a době použití dokupované 

Technické infrastruktury. Nezbytný rozsah dokupované Technické 

infrastruktury určí Objednatel na základě výsledku výkonnostních 

(zátěžových) testů. Za každou dodatečnou infrastrukturní službu činí pokuta 

měsíčně 150 % její měsíční ceny dle Přílohy č. 6 - Služby infrastruktury. Pokuty 

jsou uplatněny za každý, byť jen započatý kalendářní měsíc platnosti Smlouvy, 

ve kterém je dodatečná technická infrastruktura používána. Dodavatel je dále 
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povinen zajistit na své náklady případné rozšíření licencí proprietárního SW 

odpovídající rozšíření Technické infrastruktury; 

13.1.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele plnit Servisní služby v požadované 

kvalitě, tj. dle požadavků SLA parametrů dle Přílohy č. 5 - Katalogové listy  

a definice SLA, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

za každé porušení SLA; 

13.1.4 v případě prodlení Dodavatele s plněním Služeb rozvoje v termínu dle 

příslušné objednávky vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení; 

13.1.5  v případě prodlení Dodavatele s povinností řádně a včas předat Objednateli 

zdrojový kód a veškeré související materiály dle čl. 11.2.4. vzniká Objednateli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

13.2 Smluvní strany se dále dohodly, že: 

13.2.1 v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad či nedodělků předaného (tj. 

akceptovaného) plnění v termínech dle bodu 7.1.5.12 Smlouvy, vzniká 

Objednateli nárok na následující smluvní pokuty: 

 vada kategorie A: 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení  

a jednotlivou vadu; 

 vada kategorie B: 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení  

a jednotlivou vadu; 

 vada kategorie C: 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení  

a jednotlivou vadu. 

13.2.2 v případě porušení povinnosti Dodavatele doručit Objednateli příslušný 

Souhrnný čtvrtletní výkaz kvality ve lhůtě dle bodu. 7.2.1 Smlouvy vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení takovéto povinnosti.  

13.2.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele dle čl. VIII Smlouvy (Kybernetická 

bezpečnost), v důsledku čehož by došlo ke kybernetickému incidentu (KBI), 

ohrožení dat a/nebo jakékoliv škodě Objednateli či třetí straně, vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč za každé takovéto 

porušení povinnosti; v ostatních případech porušení bezpečnostních opatření 

specifikovaných v čl. 8.6. písm. d) této Smlouvy, v jejichž důsledku žádné škody 

či úniky dat nevzniknou, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý den, kdy k jednotlivému porušení takovéto povinnosti 

dochází. 

13.2.4 v případě porušení v povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti a účinnosti po 

celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 12.4 Smlouvy 

vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý  
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i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 

stanovenými parametry; 

13.2.5 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 10.1 

Smlouvy (Poddodavatelé), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

25.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti; 

13.2.6 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 10.2 

Smlouvy (Realizační tým), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

25.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti; 

13.2.7 v případě, že některá ze Smluvních stran poruší jakoukoliv povinnost 

vyplývající z čl. XIV Smlouvy (Mlčenlivost, ochrana a bezpečnost informací), 

vzniká druhé smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za 

každé jednotlivé porušení povinnosti. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu 

škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty 

v plné výši dle odst. 12.1 této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna. 

13.4 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši, počítaný z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 

škody.  

13.5 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků 

z prodlení apod.) činí 30 kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování. 

13.6 Obě Smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok 

z prodlení vyzvat druhou stranu k podání vysvětlení. 

 

XIV.  MLČENLIVOST, OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ 

14.1 Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné, tj. udrží v tajnosti, 

podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupní třetím osobám 

informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních 

stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu (dále jen 

„Neveřejné informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena. 

Za Neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

14.1.1 veškeré informace poskytnuté si Smluvními stranami v souvislosti s plněním 

této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy 

zveřejněném dle odst. 17.12 této Smlouvy) 

14.1.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 
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14.1.3 veškeré další informace, které budou Smluvními stranami označeny jako 

důvěrné ve smyslu ust. § 218 ZZVZ. 

14.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost, jak je uvedená v odst. 14.1. tohoto článku, se 

nevztahuje na informace: 

14.2.1 které jsou Smluvní strany povinny poskytnout třetím osobám podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů;  

14.2.2 jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 

14.2.3 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 

právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

14.2.4 u nichž jsou Smluvní strany schopny prokázat, že jim byly známy ještě před 

přijetím těchto informací od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, 

že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

14.2.5 které budou Smluvní straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 

mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak 

vázána. 

14.3 Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují 

podmínky uvedené v odst. 14.1. tohoto článku, i když byly získány náhodně nebo bez 

vědomí druhé Smluvní strany a dále s veškerými informacemi, získanými od jakékoliv 

třetí strany, pokud se týkají druhé Smluvní strany nebo plnění této Smlouvy.  

14.4 Za třetí osoby dle tohoto článku nepovažují: 

14.4.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení; 

14.4.2 orgány Smluvních stran a jejich členové; 

14.4.3 poradci Smluvních stran; 

14.4.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele; a 

14.4.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, 

a to i potenciální; 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním 

dle Smlouvy, Neveřejné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem  

a zpřístupnění Neveřejných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho 

účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám ve Smlouvě. 

14.5 Dodavatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat mlčenlivostí  

a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán 

sám touto Smlouvou. 

14.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Neveřejných informací je nadále platný bez ohledu 

na ukončení účinnosti Smlouvy 
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14.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna před 

uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci vypovědět ani jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

14.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy či její části na 

webových stránkách Objednatele a v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 219 ZZVZ. 

Souhlas Objednatele platí obdobně i pro případné plnění právních povinností dle 

dosud neúčinných právních předpisů. 

14.9 Ochrana osobních údajů 

14.9.1 Smluvní strany se zavazují k ochraně osobních údajů dle požadavků nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen „Nařízení“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré 

osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše 

uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Neveřejných informací  

a ochrany osobních údajů, dále se zavazují vhodným způsobem zajistit 

dodržování těchto povinností všemi osobami, podílejícími se na plnění této 

Smlouvy. 

14.9.2 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, 

zavazují se Smluvní strany bezodkladně uzavřít smlouvu o zpracování 

osobních údajů ve smyslu ust. § 34 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to 

ve znění dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 12 – Smlouva o zpracování osobních 

údajů – vzor. Dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení 

zpracovatele. 

 

XV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou dle odst. 4.1.2 Smlouvy s účinností ode dne 

zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 

15.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinky 

ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě. Nebude-li 

takový okamžik stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu dohody 

Smluvními stranami. 
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15.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. 

Výpovědní doba činí 12 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé 

Smluvní straně. Výpověď lze podat jen ohledně části Plnění, a to k Servisním službám 

a/nebo Službám rozvoje, tj. až po dokončení Díla jako celku (viz. odst. bod 4.1.2 

Smlouvy). 

15.4 Objednatel je oprávněn Smlouvu jednostranně ukončit po předání Etapy č. 2 – Cílový 

koncept, a to na základě písemného oznámení, doručeného Dodavateli nejpozději do 

30 kalendářních dnů od ukončení Etapy č. 2. V takovém případě je Objednatel povinen 

uhradit Dodavateli pouze řádně akceptovanou část Díla a od zbytku Plnění je 

oprávněn odstoupit. 

15.5 Smlouva může zaniknout též odstoupením příslušné Smluvní strany, nastanou-li 

okolnosti předvídané ustanovením § 2002 OZ. 

15.6 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat: 

a) prodlení Dodavatele s provedením Díla či jeho části (etapa Díla) v termínech 

dle Smlouvy delší než 30 dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke 

splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od 

doručení takovéto výzvy; nebo 

b) prodlení Dodavatele s odstraňováním vad či nedodělků předané (akceptované) 

etapy Díla či výstupů z plnění Služeb rozvoje ve lhůtách stanovených v příslušném 

Akceptačním protokolu delší než 30 dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné 

výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních 

dnů od doručení takovéto výzvy; nebo 

c) opakované (alespoň třikrát za tři po sobě jdoucí měsíce) prodlení na straně 

Dodavatele s dodržením stanovené lhůty pro vyřešení incidentů a vad díla 

kategorie A dle Přílohy č. 5 -Katalogové listy a definice SLA s dobou vyřešení delší 

než 5 hodin; nebo 

d) celková dostupnost je za kalendářní měsíc nižší než 95 %; nebo 

e) prodlení Dodavatele s poskytnutím Služeb rozvoje v termínech stanovených 

příslušnou objednávkou delším než 30 dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne  

v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 

pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo 

f) Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 10.2 Smlouvy (Realizační tým); 

pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
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k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí 

být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takové výzvy; nebo 

g) další případy, o kterých tak stanoví Smlouva. 

15.7 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) nedojde k akceptaci některé z Etap 1 až 4 Objednatelem a jsou-li vyčerpány 

všechny postupy řešení této situace dle Smlouvy nebo 

b) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Dodavatele nebo insolvenční návrh 

bude zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele v souladu se zněním zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy 

v případě, že Dodavatel vstoupí do likvidace; nebo 

c) proti Dodavateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

15.8 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Objednatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat 

prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení předmětu Smlouvy delší než 60 

kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od 

doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho 

nápravu. 

15.9 Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje pouze ohledně 

nesplněného zbytku plnění (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat 

dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

60 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé 

Smluvní straně. 

15.10 Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého Plnění. V takovém 

případě se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (tj. ex tunc)  

a Smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této 

Smlouvy Dodavateli. 

15.11 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 

sankce k tíži Objednatele. 

15.12 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.  

15.13 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí Licence, práva na náhradu 

škody (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci 

nového zadávacího řízení), práva na uplatnění smluvních pokut nebo zákonného 

úroku z prodlení, povinnosti mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady a záruky ani 

ostatní práva a povinnosti založené touto Smlouvou, která mají podle zákona nebo 

Smlouvy trvat i po jejím zrušení. 
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15.14 V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout 

Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost, 

dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími 

osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech nezbytných činností dle 

Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu 

tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Dodavatel se zavazuje tuto činnost 

poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a v rozsahu, který je po něm možno 

spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem 

či Objednatelem určenou třetí osobou, maximálně však po dobu 3 měsíců. Pokud 

termín ukončení Smlouvy je znám alespoň 6 měsíců v předstihu, bude tato součinnost 

poskytována v termínech určených Objednatelem; její poskytování bude ukončeno 

nejpozději do konce třetího měsíce od ukončení Smlouvy. Součinnost bude spočívat 

zejména ve vykonání plánu předání (Exit plán) a dále v pravdivém a úplném předání 

informací a dokumentace o aktuálním stavu realizace Plnění dle Smlouvy. Exit plán 

bude zpracován Dodavatelem a schválen Objednatelem v rámci rozsahu a ceny Etapy 5 

a stane se součástí průběžně aktualizované Provozní dokumentace ve smyslu Přílohy č. 

11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap 

a fází projektu implementace IS ZED . Exit plán obsahuje činnosti provozního, 

dokumentačního a školícího charakteru, včetně předávání znalostí a podpory migrace 

dat. 

 

XVI. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

16.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění Smlouvy. 

16.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

16.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat:  

16.3.1 prostřednictvím oprávněných osob jmenovaných postupem dle bodu 10.3 

Smlouvy nebo statutárních zástupců Smluvních stran; 

16.3.2 komunikace na úrovni řízení realizace Díla na základě postupů  

a prostřednictvím osob určených v Příloze č. 4 - Realizační tým a Řídící 

dokumentaci projektu; 

16.3.3 komunikace na úrovni řízení Služeb na základě postupů a prostřednictvím 

osob určených v Příloze č. 4 - Realizační tým a Řídící dokumentaci provozu. 

16.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat 

v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má 
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být učiněno či dáno smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně,  

s výjimkou telefonické komunikace pro řešení provozních incidentů a požadavků 

Objednatele, která je specifikována v Přílohy č. 5- Katalogové listy a definice SLA 

(ServiceDesk). Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za 

účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, 

datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené 

v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí. 

Zaznamenávání údajů do ServiceDesku, blíže specifikované v Příloze č. 5 - Katalogové 

listy a definice SLA, je pro účely Smlouvy považováno za písemnou komunikaci. 

16.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená 

16.5.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZEÚ“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové 

schránky ve smyslu ZEÚ; nebo 

16.5.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím 

kurýra nebo doručováno osobně; nebo 

16.5.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou; nebo 

16.5.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude  

z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu 

smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve 

lhůtě 3 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty. 

16.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou 

doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra 

pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění této 

Smlouvy. 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 

17.2 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají, pokud Smlouva a Řídící 

dokumentace projektu nebo Řídící dokumentace provozu nestanoví jinak, že závazky 

Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez 

přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou 

druhé straně před uzavřením Smlouvy. 

17.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují 

za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný 
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závazek žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou 

dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran s podpisy Smluvních stran na jedné 

listině. 

17.4 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557  

a § 1805 OZ. 

17.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 

Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 

Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít 

žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 

skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana 

informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana 

úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy 

a případy taxativně stanovené Smlouvou. 

17.6 Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí 

změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená 

ve Smlouvě. 

17.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem  

a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český 

(nebo slovenský), a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy, 

s výjimkou dokumentace proprietárních a open source software (viz specifikace 

v Příloze č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do 

jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED ). 

17.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících 

ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních 

dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné 

nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné 

a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. 

17.9 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním 

řádem, zejména pak OZ a AZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě 

řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory 

ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem  

v České republice. 

17.10 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě smluvních stran, a to 

písemnými dodatky ke smlouvě takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou  

a řádně podepsanými osobami plně způsobilými smluvní strany zavazovat. Toto 

ujednání neplatí pouze pro Přílohu č. 4 - Realizační tým, jejíž znění je možno měnit e-
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mailovou formou. Také změny adres či kontaktních osob dle odst. 10.3. Smlouvy se 

považují za změny této smlouvy, které je postačující měnit pouze e-mailovou formou. 

17.11 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci. 

17.12 Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že v souladu se Zákonem o registru smluv, 

uveřejněna v registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje žádné 

obchodní tajemství. 

17.13 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností 

originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem  

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

17.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 - Funkční a technické požadavky  

 Příloha č. 2 - Etapy projektu implementace IS ZED 

 Příloha č. 3 - Vzory projektových dokumentů 

 Příloha č. 4 - Realizační tým 

 Příloha č. 5 - Katalogové listy a definice SLA 

 Příloha č. 6 - Služby infrastruktury 

 Příloha č. 7 – Přehled infrastrukturních služeb použitých pro návrh technické 

architektury (označováno též jako „Infrastrukturní požadavky Dodavatele“)  

 Příloha č. 8 - Přehled jednotkových cen za doplňující licence, maintenance a 

subscripce 

 Příloha č. 9 -Návrh řešení Plnění 

 Příloha č. 10 - Seznam poddodavatelů 

 Příloha č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení 

do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED 

 Příloha č. 12 – Smlouva o zpracování osobních údajů – vzor 

17.15 V případě jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a jejích Příloh jsou rovněž 

stanovena tato výkladová pravidla: V případě jakýchkoliv pochybností či rozporu mezi 

ustanoveními Smlouvy a jejích Příloh budou mít přednost ustanovení Smlouvy.  

V případě rozporu mezi ustanoveními příloh má přednost Příloha č. 5 – Katalogové 

listy a definice SLA, před ostatními přílohami. 
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17.16 Váží-li se k Plnění Dodavatele všeobecné obchodní podmínky, v případě jejich rozporu 

se Smlouvou má dle výslovné dohody Smluvních stran přednost tato Smlouva. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

 

 

 

Za Objednatele: 

Dne dle elektronického podpisu 

 Za Dodavatele: 

Dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

  

Česká republika – Ministerstvo 

financí 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

 

 

AHASWARE s.r.o. 

xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

Za finální znění k č.j. MF-9277/2021/7002: xxxxxxxxxx 
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 Předmět veřejné zakázky 1
Novelou zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále také “rozpočtová pravidla”, anebo “RP”) došlo k zásadním úpravám oblasti programového 
financování. Jejich hlavním cílem je rozšíření rozpočtového informačního systému programového 
financování (dále také “RISPF”) o chybějící informace tak, aby Ministerstvo financí (dále jen „MF“ 
nebo „Objednatel“) disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních 
výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu (dále také “SR”). S novelou přichází i požadavek na 
nový informační systém pro sledování neinvestičních, evropských a dalších zákonem stanovených 
dotací. 

Veřejná zakázka zadávaná MF formuluje požadavky pořízení nového Informačního systému 
Zjednodušená evidence dotací (dále jen „IS ZED“, „informační systém“ nebo „systém“), jehož 
klíčovým uživatelem bude především odbor 11 – Státní rozpočet (dále jen „odbor 11“).  

V rámci pořízení IS ZED Objednatel požaduje nasazení vhodného řešení pro potřeby evidence 
neinvestičních a dalších dotací (kde jsou zahrnuty dále i návratné finanční výpomoci, dále také 
„NFV“), včetně všech dalších nezbytných nastavení a funkcionalit (mj. vývoj nových rozhraní a 
funkcionalit, správa uživatelů, reporting, IT testování, zaškolení zaměstnanců Objednatele a dále také 
tvorbu manuálů a technické dokumentace). 

V rámci veřejné zakázky se předpokládá, že výsledné řešení, jeho implementace a provoz budou 
v souladu s aktuálně platnými právními normami České republiky i obecně platnými standardy 
(problematika státního rozpočtu a programového financování, kybernetická bezpečnost, GDPR, 
výkaznictví a prezentace dat apod.), a to včetně vnitřních předpisů a metodických pokynů 
Objednatele. 

1.1 Obsah dokumentu 
V následujících kapitolách je uveden přehled funkčních a technických požadavků souvisejících 
s pořízením IS ZED, včetně základní představy Objednatele o návrhu možného řešení. Objednatel 
plánuje, že finální podoba požadavků a jejich řešení bude v průběhu realizace postupně diskutována 
s Dodavatelem řešení na základě jeho kvalifikovaného doporučení v souladu s dosavadní praxí v této 
oblasti. Objednatel zároveň požaduje, aby během úvodní analytické fáze nasazení systému došlo při 
postupném seznamování pracovníků Objednatele se systémem k dalšímu upřesnění požadavků 
klíčových uživatelů na funkcionality systému. Dodavatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí a zohlední i 
tyto nové požadavky při implementaci. 

1.2 Zkratky 
Zkratka Význam 

API Aplikační rozhraní (z angl. Application Programming Interface) 

CA Certifikační autorita 

CEDR Infomačního systém Centrální evidence dotací 

CRUD Vytvoření/Čtení/Měnění/Odstranění 

CSU Centrální správa uživatelů 

CSV Souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat 

DC Datové centrum 

EDS Evidenční dotační systém 

EIS Externí informační systém 

EKIS Ekonomický informační systém 
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Zkratka Význam 

ESB Podniková sběrnice služeb (z angl. Enterprise Service Bus) 

EU Evropská unie 

FW Síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi 
sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení (z angl. Firewall) 

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angl. General Data Protection 
Regulation neboli GDPR) 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

IDM Identity Management 

IISSP Integrovaný informační systém Státní pokladny 

IS Informační systém 

JIP/KAAS Jednotný identitní prostor/Katalog autentizačních a autorizačních služeb 

JDP Jednotný dotační portál 

MF Ministerstvo financí 

MIS Manažerský informační systém 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 

MS2021+ Monitorovací systém pro programové období 2021–2027 

NFV Návratná finanční výpomoc 

OSS Organizační složka státu 

PDF Formát pro ukládání dokumentů 

PS Platební styk 

REST Architektura rozhraní navržená pro distribuované prostředí (z angl. 
Representational State Transfer) 

RIS Rozpočtový informační systém 

RISPF Rozpočtový informační systém – programové financování 

RISPR Rozpočtový informační systém – příprava rozpočtu 

RISRE Rozpočtový informační systém – realizace rozpočtu 

ROP Rozpočtové opatření 

RoPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

RP Rozpočtová pravidla 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SMVS Správa majetku ve vlastnictví státu 

SPOF Jediný bod selhání je část systému, která, pokud selže, zastaví fungování celého 
systému (z angl. Single Point of Failure) 

SR Státní rozpočet 

UI Uživatelské rozhraní (z angl. User Interface) 

VA Vlastník aplikace 

VaVaI Informační systém Výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

ZED Zjednodušená evidence dotací 

1.3 Pojmy 
Pojem Význam 
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Pojem Význam 

Dotace Dotací se dle § 3 písm. a) RP rozumí poskytnutí peněžních prostředků na 
stanovený účel. 

Dotační investiční akce, 
Dotační neinvestiční 
akce 

Dotační akcí (investiční i neinvestiční) se rozumí soubor věcných, 
časových a finančních podmínek k dosažení stanoveného cíle, 
realizovaný prostřednictvím dotace nebo návratné finanční výpomoci. 

Identifikace koruny Podrobnější vymezení rozpočtové klasifikace pro potřeby rozpočtového 
informačního systému IISSP. 

Podpořená akce Podpořenou akcí se pro účely dokumentu rozumí akce, která vznikla 
prostřednictvím JDP, případně ručním zadáním v ZED a která bude v ZED 
dále administrována. Jsou to tedy takové akce, na které doposud nebylo 
vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, přesto již v ZED musí být 
zaevidovány. Pojem je zaveden z důvodu, že existuje celá řada 
neinvestičních dotací ze SR, jejichž poskytovatelé nemají agendový IS, 
proto je pro tyto případy přípustné ruční zadání dat a zpřístupnění 
funkcionalit na vytvoření předpisu RoPD pro další zpracování v prostředí 
Poskytovatele dotace. 

Poskytovatel dotace Poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu může podle § 14 RP být 
ústřední orgán státní správy, Akademie věd České republiky, Grantová 
agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo 
organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon. 

Programové 
financování 

Souhrnné označení činností a postupů směřujících k dosažení 
stanovených cílů. Realizováno pomocí RISPF. Legislativně vychází 
zejména z § 12 a následujících RP. 

Příjemce dotace Právnická nebo fyzická osoba, které byla poskytnuta dotace nebo 
návratná finanční výpomoc na stanovený účel podle § 14 rozpočtových 
pravidel. 

Rozhodnutá akce Akce, na niž Poskytovatel dotace vytvořil RoPD. 

Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Dokument vydávaný Poskytovatelem dotace Příjemci podle § 14 
rozpočtových pravidel. 

Rozpočet Rozpočtem se pro účely tohoto dokumentu rozumí podrobný rozpis 
rozpočtových prostředků na příslušný rozpočtový rok podle platné 
rozpočtové klasifikace. 

Rozpočtová klasifikace Klasifikace, podle které se v rozpočtu veřejné správy, při sledování jeho 
plnění a pohybech na účtech finančních aktiv jednotně určují a třídí 
příjmy a výdaje rozpočtů veřejné správy, včetně jejich věcného 
vymezení.  

Rozpočtový rok Ve smyslu zákona o RP je rozpočtový rok shodný s rokem kalendářním. 
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 Pořízení IS ZED  2

2.1 Rozsah 

 Procesní model / funkční oblasti 2.1.1
Procesy a činnosti Zjednodušené evidence dotací se řídí následujícími hlavními předpisy: 

 zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 
včetně souvisejících právních norem v platném znění; 

 zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství; 

 zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; 

 zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 
do zahraničí; 

 vyhláška č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (dále také „vyhláška o finančním 
vypořádání“). 

Zjednodušenou evidenci dotací – jako množinu procesů a činností – lze charakterizovat následujícím 
souborem funkcí (viz Obrázek 1 – Uspořádání funkcí ZED“ níže): 

a) správa programů zahrnující: 

i. řízení životního cyklu programů a navázaných agregačních akcí; 

b) správa akcí zahrnující: 

i. řízení životního cyklu akcí; 

ii. zpracování rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také „RoPD“); 

iii. přípravu podkladů pro finanční vypořádání; 

c) integrace na externí informační systémy zahrnující: 

i. ekonomické informačními systémy (dále také „EKIS“) jednotlivých Poskytovatelů 
dotací, pokud je EKIS Poskytovatele dotace schopen předávat požadovaná data v 
požadované struktuře a formátu; 

ii. Jednotný dotační portál (dále také „JDP“); 

iii. jiné externí informační systémy (dále „IS“), které evidují data o dotacích podléhající 
dle platné legislativy evidenci v IS ZED; 

iv. evidenční systém Centrální evidence dotací (dále také jako „IS ReD“); 

v. EDS/SMVS; 

vi. Integrovaný informační systém Státní pokladny (dále také „IISSP“) v části Příprava 
rozpočtu (dále také „RISPR“, anebo také „IISSP/RISPR“); 

vii. Integrovaný informační systém Státní pokladny v části Realizace rozpočtu (dále také 
„RISRE“, anebo také „IISSP/RISRE“); 

viii. Integrovaný informační systém Státní pokladny v části Manažerský informační systém 
(dále také „MIS“, anebo také „IISSP/MIS“); 

ix. Zprostředkovaně Monitor (prostřednictvím MIS);  

d) operativní reporting; 



Příloha č. 1 - Funkční a technické požadavky na řešení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací 

 

  Strana 5 z 37 

e) konsolidovaný reporting zahrnující: 

i. předávaní dat do MIS; 

f) prezentace dat pro veřejnost a případně i pro kontrolní orgány zahrnující: 

i. předávání dat do externího informačního systému MF (Monitor) určeného pro 
prezentaci dat a poskytování datových extraktů pro další zpracování externími 
subjekty. 

Mezi podpůrné funkce IS ZED patří: 

g) správa číselníků a kmenových záznamů; 

h) správa uživatelů; 

i) informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů; 

j) migrace dat. 

Rozhraní
EIS

Správa
programů a akcí

Realizace 
rozpočtu

Konsolidovaný 
reporting

Příprava
rozpočtu

Prezentace
dat

ZED

Operativní 
reporting

Správa číselníků 
a kmenových 

záznamů
Správa uživatelů

Bezpečnost
a ochrana 

osobních údajů
Migrace dat

 

Obrázek 1 – Uspořádání funkcí ZED 

Objednatel konstatuje, že procesy a činnosti IS ZED probíhají provázaně „v reálném čase“ mezi všemi 
výše zmíněnými externími IS a IS ZED. Cílem Objednatele je dosáhnout plné integrace externích IS ve 
smyslu sdílení stejných objektů a dat se systémem ZED tak, jak je vymezen v zadávací dokumentaci 
(nikoliv „přenášení“ dat mezi různými aplikacemi nebo databázemi). 

 Uživatelé 2.1.2
Základní členění skupin uživatelů: 

 administrátoři systému zahrnující: 

o pracovníky MF administrující a monitorující nastavení jednotlivých aplikací IS ZED, 
správu uživatelů, datové integrace, bezpečnost apod.; 

 interní uživatelé zahrnující: 

o pracovníky MF dále v popisu vystupující v rolích: 

 Správce systému – spravuje aplikace, číselníky a kmenové záznamy IS ZED 
z věcného pohledu; 

 Referent – přistupuje k transakčním datům za IS jako celek; 
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 Výkazník – přistupuje výhradně k výstupům operativního reportingu za IS 
jako celek; 

o Pracovníky jednotlivých Poskytovatelů dotací dále v popisu vystupující v rolích: 

 Referent – přistupuje k transakčním datům své organizační jednotky; 

 Výkazník – přistupuje výhradně k výstupům operativního reportingu své 
organizační jednotky; 

 externí uživatelé přistupující k datům IS ZED výhradně prostřednictvím systému pro 
prezentaci dat veřejnosti, a tedy bez přímého přístupu do prostředí IS ZED. 

 Externí systémy 2.1.3
IS ZED bude přebírat, resp. předávat data z, resp. do vybraných externích IS. 

JDP

ZED

EIS/EKIS

IISSP/MIS

IISSP/RISPR IISSP/RISRE

ReD

Monitor

EDS/SMVS

 

Obrázek 2 – Přehled externích systémů 

Množina externích IS značená dále EIS/EKIS (nebo pouze „EIS“) zahrnuje: 

 interní ekonomické IS Poskytovatelů dotací; 

 MS2014+ resp. MS2021+ ve správě Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MMR“); 

 VaVaI ve správě Úřadu vlády (dále také „ÚV“). 

Procesní požadavky na jednotlivé externí IS spolu s přehledem datových toků mezi jednotlivými IS 
jsou uvedeny v kapitole 3.1 – „Přehled datových toků“. 

2.2 Základní procesní požadavky na funkcionalitu 
Systém se procesně rozpadá na tyto hlavní části: 

 Správa programů. 

 Správa akcí. 

 Operativní reporting. 

 Konsolidovaný reporting. 

 Prezentace dat pro veřejnost. 

 Správa číselníků a kmenových záznamů. 

 Správa uživatelů. 
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 Informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů. 

 Migrace dat. 

Funkční požadavky k jednotlivým částem jsou popsány v následujících kapitolách. 

 Správa programů 2.2.1
Tato část procesu řídí životní cyklus programů, počínaje přijetím žádosti na založení programu a 
konče převedením programu do ukončujícího stavu, případně zamítnutím žádosti na založení 
programu.  

Schéma procesu je uvedené níže viz Obrázek 3 – Proces Správa programů“. 

Popis procesu: 

1. Program je založen a spravován v číselníku programů ZED na základě žádosti Poskytovatele 
dotace. 

2. Žádost na založení programu zasílá Poskytovatel dotace přes rozhraní z EIS/EKIS nebo ji 
zakládá přímo v prostředí IS ZED. 

3. Program je charakterizován atributy uvedenými v tabulce níže viz Tabulka 1 – Požadavky na 
strukturu záznamu programu“. 

4. Správce systému potvrdí žádost na založení programu v jednoduchém workflow. 

5. Po schválení žádosti na založení programu aplikace ZED program založí, přidělí programu 
specifický kód a automaticky k programu založí jednu agregační akci. 

6. Agregační akce je charakterizována atributy uvedenými v tabulce níže viz Tabulka 2 – 
Požadavky na strukturu záznamu agregační akce“. 

7. Poskytovatel dotace má možnost zjistit aktuální stav žádosti o založení programu přes 
rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo v prostředí ZED. 

8. Poskytovatel dotace může založit ke každému programu další agregační akci/akce, a to přes 
rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo v prostředí ZED.  

9. Poskytovatel dotace má možnost získat informace o programu v ZED, zejména číslo 
programu a čísla podřízených agregačních akcí, přes rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo 
v prostředí ZED. 

10. Změna programu podléhá schválení Správce systému analogicky k bodu 4. 

11. Program lze odstranit pouze zásahem Správce systému a pouze v případě, že k němu nejsou 
evidovány žádné akce a žádné agregační akce s disponibilním rozpočtem. 

12. Poskytovatel dotace žádá Správce systému o ukončení programu přes rozhraní z EIS/EKIS 
nebo přímo v prostředí ZED. Žádost o ukončení programu bude automaticky provedena, 
pokud všechny akce podřízené programu budou ve stavu „ukončené“. V opačném případě 
bude žádost o ukončení programu zamítnuta.  

13. Poskytovatel dotace má možnost zjistit aktuální stav žádosti o ukončení programu přes 
rozhraní z EIS nebo přímo v prostředí ZED. 

14. Program, u kterého jsou všechny jeho akce ukončeny, lze rozhodnutím Správce programu 
ukončit. K ukončenému programu nebude možné zakládat nové akce. 

15. Uživatel ZED může nahlížet na seznamy v ZED evidovaných žádostí na založení programu, 
programů a agregační akcí (obecně datových prvků). Nad uvedenými seznamy může uživatel 
provádět operace podle atributů jednotlivých datových prvků: 
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a. vyhledávat (fulltextově); 

b. řadit; 

c. filtrovat; 

d. vytvářet uživatelské i systémové (všem uživatelům společné) pohledy z výše 
uvedeného. Uživatel si může pohledy nastavit ad-hoc, případně si je uživatel může 
uložit pro opakované použití a podle potřeby vyvolat. 

16. Veškeré změny na jednotlivých položkách záznamu programu, resp. agregační akce se 
provádí změnovými doklady tak, aby změny programu, resp. agregační akce byly 
auditovatelné. 

17. Data pořízených agregačních akcí předává ZED do RISRE, resp. do RISPR pro účely realizace, 
resp. přípravy SR. 

18. ZED z RISPR přebírá charakteristiky návrhu SR na jednotlivé agregační akce za jednotlivé běhy 
přípravy SR a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro Správu 
programů a Správu akcí. 

19. ZED z RISRE přebírá data agregačních akcí: 

a. schváleného rozpočtu; 

b. schválených rozpočtových opatření; 

c. rezervací rozpočtových prostředků; 

d. skutečnost čerpání rozpočtových prostředků; 

e. nároky z nespotřebovaných výdajů; 

a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro Správu programů a Správu 
akcí. 

20. Agregační akce bude získávat z IISSP rozpočtové informace včetně plné identifikace koruny. 

Pro Správu programů jsou přípustné všechny scénáře kombinující administraci programů, resp. 
agregačních akcí v prostředí ZED i zcela mimo prostředí ZED např. ve svém EIS/EKIS. 

Ve všech scénářích však platí, že číslo programu, resp. číslo agregační akce přiděluje vždy IS ZED bez 
ohledu na skutečnost, zda program, resp. agregační akce vzniká činností Poskytovatele dotace přímo 
v prostředí ZED či zda Poskytovatel dotace administruje programy, resp. agregační akce ve svém 
EIS/EKIS a do ZED přenáší data programů, resp. agregačních akcí prostřednictvím rozhraní pro 
EIS/EKIS. 

Tabulka 1 – Požadavky na strukturu záznamu programu 

Položka Poznámka 

Číslo programu Vedené ve vhodném formátu a zahrnující označení kapitoly SR 
Poskytovatele dotace, rozlišení typu programu v rámci RISPF (v daném 
případě ZED), pořadové číslo programu dle odpovídajících číselných řad 
apod. ve vazbě na externí IS mezi nimiž se bude číslo programu předávat a 
využívat. 

Povinná položka. 

Číslo kapitoly Identifikátor kapitoly SR Poskytovatele dotace. 

Na základě vyplnění čísla kapitoly se automaticky vyplní adresa 
Poskytovatele dotace z číselníků Poskytovatelů dotací. 

Číselník Poskytovatelů dotací se přenáší do ZED z EDS/SMVS. 



Příloha č. 1 - Funkční a technické požadavky na řešení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací 

 

  Strana 9 z 37 

Položka Poznámka 

Povinná položka. 

Název programu Volný textový údaj. 

Povinná položka. 

Popis programu Volný textový formátovaný údaj, prostřednictvím kterého Poskytovatel 
dotace upřesní, zda se jedná o program, který např. odpovídá operačnímu 
programu, případně o jakou množinu akcí se jedná. 

Povinná položka. 

Termín realizace 
programu 

Plánovaný termín ukončení realizace Programu.  

Pro programy ZED se vychází z doby realizace programu, v jiném případě 
bude doba realizace programu omezena na max. 10 let od data založení 
programu. 

Povinná položka 

Ukončený program Dvoustavový příznak ano/ne pro odlišení programů po realizaci. 

Program lze ukončit pouze za předpokladu, že všechny akce programu 
budou v některém z ukončujících stavů. 

Povinná položka 

Tabulka 2 – Požadavky na strukturu záznamu agregační akce 

Položka Poznámka 

Číslo agregační akce Číslo agregační akce dle konvence pro vznik čísel akcí s rozlišením 
agregační akce. 

Povinná položka. 

Kód programu Kód programu, do kterého je agregační akce zařazena. 

Povinná položka 

Název agregační akce Volný textový údaj. 

Povinná položka. 

Popis agregační akce Volný textový formátovaný údaj, prostřednictvím kterého Poskytovatel 
dotace upřesní další informace o agregační akci. 

Povinná položka. 
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Obrázek 3 – Proces Správa programů 

 Správa akcí 2.2.2
Tato část procesu řídí životní cyklus akcí, počínaje přijetím žádosti o přidělení čísla akce a konče 
převedením akce do ukončujícího stavu (pozn. – ukončujících stavů může být v číselníku stavů akce 
vedeno obecně více s různým významem, resp. dopadem na způsob zpracování akce). 

Schéma procesu je uvedené níže viz Obrázek 4 – Proces Správa akcí“ (z pohledu zadávací 
dokumentace je relevantní pouze část týkající se ZED, další části procesu jsou uvedeny pouze pro 
znázornění procesních vazeb na externí IS). 

Popis procesu: 

1. Poskytovatel dotace získá přes rozhraní pro EIS/EKIS číslo agregační akce ZED. 

2. Akci je možné založit pouze k existujícímu programu s alespoň jednou agregační akcí, viz kap. 
2.2.1 – „Správa programů“. 
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3. Akci je možné založit, upravovat a odstranit vstupem z EIS/EKIS přes rozhraní nebo aktivitami 
uživatele Poskytovatele dotace přímo v prostředí uživatelského rozhraní ZED. 

4. Akce je charakterizována atributy uvedenými v tabulce níže viz v Tabulka 3 – Požadavky na 
strukturu záznamu akce“. 

5. Při založení akce předá Poskytovatel dotace přes rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo 
v uživatelském prostředí dostupné atributy akce do ZED. 

6. Na jednotlivé akce sestavuje, resp. vydává Poskytovatel dotace RoPD. 

7. V případě, že RoPD Poskytovatel dotace sestavuje a vydává v prostředí EIS/EKIS, předává do 
ZED přes rozhraní společně s aktualizovanými atributy akce i materializovanou podobu RoPD. 
Alternativně nahrává materializovanou podobu RoPD do ZED přímo prostřednictvím 
uživatelského rozhraní ZED. Za materializovanou podobu RoPD se považuje soubor ve 
formátu PDF. 

8. V případě, že Poskytovatel dotace připravuje/sestavuje RoPD v prostředí ZED, poskytne ZED 
uživateli odpovídající aplikační podporu: 

a. umožní uživateli využívat předdefinované šablony RoPD, případně vytvářet a 
opakovaně využívat a sdílet uživatelské návrhy šablon (vzorů) RoPD a z těchto šablon 
vytvářet stejnopisy RoPD. Stejnopisy RoPD se mohou lišit podle jednotlivých 
Poskytovatelů dotace i u konkrétního Poskytovatele dotace mezi jednotlivými 
dotačními výzvami; 

b. umožní uživateli do návrhu RoPD přebírat atributy akce a doplňovat další uživatelem 
definované textové informace; 

c. umožní uživateli RoPD ukládat, tisknout, exportovat v otevřeném formátu pro další 
zpracování v externích textových editorech MS Office a OpenOffice. 

9. U vybraných (relevantních) atributů akce, resp. RoPD ověří ZED jejich platnost a obsahovou 
správnost ve vztahu k referenčním údajům vedeným v základních registrech veřejné správy. 
O zjištěných neshodách informuje ZED uživatele, resp. EIS/EKIS přes rozhraní. Zjištěné 
neshody nebudou bránit uložení zadané informace do ZED. 

10. RoPD ke konkrétním akcím programu je možné vydávat pouze do výše rozpočtu alokovaného 
na agregační akci (na agregačních akcích). V případě překročení alokovaného rozpočtu bude 
uživatel systémem na tuto skutečnost upozorněn, koncept RoPD však bude moci i přesto 
připravit. 

11. RoPD musí být opatřeno elektronickým podpisem: 

a. ZED přijme již podepsaný dokument, anebo 

b. ZED umožní uživateli RoPD elektronicky podepsat v případě, že je nahráván pomocí 
uživatelského rozhraní ZED. 

Objednatel požaduje, aby součástí přijetí dokumentu RoPD bylo i ověření platnosti 
elektronického podpisu. 

12. Všechna RoPD budou v ZED evidována u příslušné akce formou změnových dokladů. V ZED 
budou evidována v rámci jednotlivých změn všechna předaná PDF RoPD a budou dostupná 
v historii změn. 

13. K jednotlivým akcím vydává Poskytovatel dotace změnová RoPD. Tzn., že aktivity dle bodů 6 
až 11 se mohou několikrát opakovat. 

14. Akci, u které proběhlo finanční vypořádání, je možné rozhodnutím Poskytovatele dotace 
ukončit. 
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15. Uživatel ZED může nahlížet na seznamy v ZED evidovaných akcí a RoPD (obecně datových 
prvků). Nad uvedenými seznamy může uživatel provádět operace podle atributů jednotlivých 
datových prvků: 

a. vyhledávat (fulltextově); 

b. řadit; 

c. filtrovat; 

d. vytvářet uživatelské i systémové (všem uživatelům společné) pohledy z výše 
uvedeného. Uživatel si může pohledy nastavit ad-hoc, případně si je uživatel může 
uložit pro opakované použití a podle potřeby vyvolat. 

16. Veškeré změny na jednotlivých položkách záznamu akce se provádí změnovými doklady tak, 
aby změny akce byly auditovatelné. 

17. Data pořízených akcí předává ZED do RISRE, resp. do RISPR pro účely realizace, resp. přípravy 
SR. 

18. ZED z RISPR přebírá v průběhu přípravy SR charakteristiky návrhu SR na jednotlivé akce za 
jednotlivé běhy přípravy SR a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro 
Správu programů a Správu akcí. 

19. ZED z RISRE přebírá data akcí: 

a. schváleného rozpočtu; 

b. schválených rozpočtových opatření; 

c. rezervací rozpočtových prostředků; 

d. skutečnost čerpání rozpočtových prostředků; 

e. nároky z nespotřebovaných výdajů; 

a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro Správu akcí. 

20. Akce bude získávat z IISSP rozpočtové informace včetně plné identifikace koruny. 
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Obrázek 4 – Proces Správa akcí 

Tabulka 3 – Požadavky na strukturu záznamu akce 

Položka Poznámka 

Hlavičkové údaje 

Číslo akce Vedené ve formátu XXXZXXXXXXXXX. Navazuje logicky na formát čísla 
programu. 

Povinná položka. 

Identifikační číslo EIS Nepovinná položka. 

Identifikátor akce Poskytovatele dotace pro vnitřní použití v IS 
Poskytovatele dotace. 

Název akce Volný textový údaj. 

Povinná položka. 

Způsob financování akce Výběr z možností „ex ante“, „ex post“, „kombinované“. 

Povinná položka. 

Stav akce Výběr z číselníku přípustných stavů akce: 
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Položka Poznámka 

 založená; 

 rozhodnutá; 

 změněná (u akce, která byla již ve stavu Rozhodnutá, došlo ke 
změně vybraných atributů, např. výši dotace v položce 
„Dotace“, bez nahrání nového platného RoPD); 

 ukončená. 

Povinná položka. 

Identifikace žadatele o dotaci 

Jméno Volné textové pole. 

Povinná položka. 

Příjmení Volné textové pole. 

Povinná položka. 

Titul před jménem Výběr z číselníku. 

Nepovinná položka. 

Titul za jménem Výběr z číselníku. 

Nepovinná položka. 

Datum narození S kontrolou na formát. 

U fyzické osoby povinná položka. 

Rodné číslo S kontrolou na formát. 

U fyzické osoby povinná položka. 

Adresa trvalého pobytu 
fyzická osoba + datová 
schránka 

U položek, u kterých lze „dotahovat“ informace z rejstříků, realizovat 
funkci „našeptávání“. Napojení na RÚIAN. Povinná položka. 

Údaj o datové schránce je volitelný. 

Adresa trvalého pobytu 
podnikatel + datová 
schránka 

U položek, u kterých lze „dotahovat“ informace z rejstříků, realizovat 
funkci „našeptávání“. Napojení na RÚIAN. Povinná položka. 

Údaj o datové schránce je volitelný. 

Identifikační číslo Validovat údaj proti vhodnému rejstříku. 

U právnické osoby povinná položka. 

Právní forma Případně získat z IČ. 

 

Povinná položka. 

Název právnické osoby Volné textové pole. 

Povinná položka. 

Adresa sídla je-li 
příjemce dotace nebo 
návratné finanční 
výpomoci právnickou 
osobou + datová 
schránka 

U položek, u kterých lze „dotahovat“ informace z rejstříků, realizovat 
funkci „našeptávání“. Napojení na RÚIAN. Povinná položka. 

Údaj o datové schránce je volitelný. 

Číslo bankovního účtu Volné textové pole. 

Nepovinná položka, kontrola na modulo. 
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Položka Poznámka 

Identifikace Příjemce dotace 

Název Výběr z číselníku Poskytovatelů dotací. 

Povinná položka. 

Adresa poskytovatele 
dotace 

Výběr z číselníku Poskytovatelů dotací. 

V případě generování akci z JDP a ručního zadání akce požadujeme 
vycházet z číselníku Poskytovatelů dotací v EDS/SMVS, respektive 
tento číselník rozšířit v případě, že nebude obsahovat záznam 
Poskytovatele dotace. 

Povinná položka. 

Poskytnutá částka 

Dotace Částka uvedená v RoPD dle programu v Kč nebo v EUR. 

Povinná položka. 

Rozpočtová data Rozpočtová data, resp. data čerpání Akce budou aktualizována 
průběžně z dat přebíraných z RISPR, resp. z RISRE a uchována 
v odpovídající struktuře. 

Bilance Tabulka částek dle programu v Kč nebo v EUR ve zjednodušeném 
členění zdrojový řádek SR, případně (nepovinně) mimorozpočtový 
řádek, jiné zdroje za každý rok realizace akce. 

U částek zdrojových řádků SR bude moci uživatel vést plnou 
identifikaci koruny. 

Číselník kódů řádků bude ZED získávat z EDS/SMVS. 

Pozn. – pro MF jsou podstatné zdrojové řádky SR. Ostatní řádky 
tabulky bilancí je vhodné zachovat tak, aby ZED umožňoval sestavit 
úplnou bilanci pro ty Poskytovatele dotace, kteří budou v ZED vydávat 
RoPD. 

Pozn. – jinými zdroji se rozumí peněžní zdroje financování programu 
nebo akce, které nejsou prostředky státního rozpočtu včetně vlastních 
zdrojů příjemce dotace; za jiné zdroje se nepovažuje dotace nebo 
návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnutá jiným 
poskytovatelem podle § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel. 

Nepovinná položka. 

Účel 

Adresa realizace Volné textové pole. 

Je myšlena co možná nejpřesnější identifikace. Např. pokud nelze 
uvést město, ulici, číslo popisné atd., je možné uvést pouze město.  

Povinný údaj za předpokladu, že lze u předmětné akce určit, v 
opačném případě bez adresy realizace (zaškrtnout „checkbox“). 

Účel dotace U položky účel pro oblast národních dotací předpokládáme vytvoření 
odpovídajícího číselníku. 

V krajním případě u oblasti národních dotací bude dočasně účel 
vyplňovat Poskytovatel dotace. 

U dat přijímaných z monitorovacího systému (MS 2014+ resp. MS 
2021+) bude účel přebírán z odpovídajícího vhodného číselníku. 
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Položka Poznámka 

Povinná položka. 

Lhůta, v níž má být stanoveného účelu dosaženo 

Termín realizace Plánovaný termín ukončení realizace akce. Datum stanovené 
Poskytovatelem dotace na RoPD pro dosažení účelu dotace. 

Povinná položka. 

 Operativní reporting 2.2.3
Součástí aplikací ZED bude uživatelsky dostupný reportingový nástroj a dokumentace pro uživatelsky 
vytvářené reporty splňující tyto požadavky: 

 dokumentovaný konceptuální datový model datové základny ZED; 

 robustní reportingový nástroj pro automatizované i manuální uživatelské generování statistik 
a analytických přehledů vývoje programů a akcí programového financování; 

 vytvoření předdefinovaných reportů, které si v případě potřeby uživatelé ZED upraví dle 
svých požadavků a potřeb (odebrání či přidání polí a nastavení jejich definice), a to včetně 
designu (např. barva polí, styl písma apod.), 

 nástroj pro správu reportů individuálních i sdílených; 

 reportovací nástroj musí umožnit vykazování k datu i za časové období; 

 reportovací nástroj musí umožnit plánované a časově řízené spouštění a sestavování reportů; 

 reportovat se může z uživatelsky definovaných dopočtových polí a z agregovaných položek; 

 reportovací nástroj musí umět sestavit mezivýsledky za seskupení dat a za reportovaná data 
celkem, a to i s využitím uživatelsky definovaných funkcí; 

 vytvoření maticových reportů, které by se blížily pojetí kontingenčních tabulek v MS Excel, tj. 
možnost nadefinovat si vlastní sloupce a řádky včetně možnosti výpočtů na základě vzorců 
(matematické, statistické, textové, logické funkce apod.); 

 veškeré výsledky reportů bude možné exportovat do MS Excel pro další okamžitou práci 
s daty; 

 podpora grafů ve srovnatelné kvalitě, jakou poskytuje např. MS Excel: 

o ZED bude umožňovat generování grafů přímo z reportovacího nástroje, 

o pro přípravu grafů bude k dispozici rozsáhlá databáze vzorů (sloupcový, spojnicový, 
výsečový, pruhový, plošný, bodový, povrchový, prstencový, bublinový, paprskový 
apod.), 

o grafy budou modifikovatelné v maximálním možném rozsahu (tj. nastavení vedlejší a 
hlavní osy, popisky, legendy, pokročilé formátování), 

o bude možné ukládat a následně používat uživatelské šablony pro zobrazení daných 
grafů (tj. zachování formátů písma, barev atd.), 

o možnosti vizuální prezentace vytvořených grafů budou ve srovnatelné kvalitě, jakou 
zvládá např. MS Excel. 
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 Konsolidovaný reporting 2.2.4
Pro účely konsolidované reportingu programového financování bude ZED pro konsolidaci, vizualizaci 
a analytické vyhodnocení dat využívat manažerský informační systém IISSP (dále také „MIS“, anebo 
„IISSP/MIS“). Pro dosažení uvedeného cíle Objednatel požaduje: 

 identifikovat datové zdroje, které budou relevantní pro budoucí přenos dat ZED do MIS; 

 navrhnout a popsat způsob extrakce datových zdrojů ZED, včetně detailní analýzy datového 
modelu a mapování jednotlivých atributů; 

 navrhnout technické zajištění extrakce ze ZED; 

 realizovat datové extraktory dle výše naplněných požadavků. 

 Prezentace dat pro veřejnost 2.2.5
Pro zveřejňování informací o dotacích je předpokládáno využití existujícího portálu MF – Monitor, 
který aktuálně prezentuje informace IISSP. Data ze ZED tak budou tyto údaje logicky doplňovat. 
Požadovány jsou dvě roviny zveřejňování: 

a) v detailu na každou jednotlivou dotační akci: 

 rozhodné údaje programů, akcí a připojených dokumentů – s ohledem na ochranu 
osobních údajů bude z množiny nově evidovaných a prezentovaných dat pro veřejnost 
skryto rodné číslo příjemce dotace (u fyzické osoby); 

b) jako data agregovaná, s možností výběru základních podmínek a parametrů: 

 dle rozpočtové kapitoly; 

 dle území; 

 dle právní formy příjemce dotace; 

 další dle zadání, které bude upřesněno na základě úvodní analýzy. 

Zveřejňování dat v Monitoru bude vázáné na stav akce (zveřejnění akcí, u nichž bylo rozhodnuto o 
účasti SR a bylo na nich vydáno RoPD) 

Pro dosažení uvedeného cíle Objednatel požaduje: 

 identifikovat datové zdroje, které budou relevantní pro budoucí přenos dat ZED do Monitoru 
při respektování ochrany osobních údajů; 

 navrhnout a popsat způsob extrakce datových zdrojů ZED, včetně detailní analýzy datového 
modelu a mapování jednotlivých atributů; 

 navrhnout technické zajištění extrakce ze ZED; 

 realizovat datové extraktory dle výše naplněných požadavků. 

Data budou ze ZED předávána zprostředkovaně z MIS. Výše uvedené požadavky tedy definují, resp. 
doplňují požadavky na předání dat do MIS pro účely konsolidovaného reportingu viz kapitola 2.2.4 – 
„Konsolidovaný reporting“. 

 Správa číselníků a kmenových záznamů 2.2.6

ZED bude využívat externí číselníky přebírané z externích systémů a vlastní číselníky ZED. 

Externí číselníky budou z pohledu obsahu spravované výhradně ve zdrojových IS, ale pro náhled 
budou dostupné rovněž v aplikaci pro správu číselníků ZED. 

Interní číselníky budou udržovány v aplikaci pro správu číselníků ZED. 
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Aplikace pro správu číselníků ZED bude splňovat následující požadavky: 

 založení, změnu a zneplatnění položek číselníků (pouze u interních číselníků); 

 prohlížení a vyhledávání v položkách číselníků: 

o fulltextem; 

o strukturovaně podle definovaných atributů; 

 řízení přístupu na základě oprávnění uživatele. 

 export v otevřeném datovém formátu, ručně i automaticky dle předem daných kritérií a 
pravidel na stanovené úložiště. 

 Správa uživatelů 2.2.7

Požadavky na Správu uživatelů jsou uvedeny v kapitole 4.10 – „Autentizace, autorizace a oprávnění“. 

 Informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů 2.2.8
Objednatel uvádí, že ZED bude obsahovat a zpracovávat osobní data příjemců dotací. Z uvedeného 
důvodu musí ZED plnit bezpečnostní požadavky vyplývající z ustanovení Zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti, a také nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) a 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Jednotlivé požadavky Objednatele na plnění Dodavatele jsou rozpracovány dále v rámci této kapitoly. 

2.2.8.1 Požadavky na IS dle Zákona o kybernetické bezpečnosti 

Systém musí splňovat požadavky na informační systémy, které specifikuje Zákon č. 181/2014 Sb., 
kybernetické bezpečnosti do kategorie „Významné“. 

Systém řízení bezpečnosti informací 

V rámci návrhu a implementace ZED bude stanoven rozsah systému a bude stanovena odpovědnost 
za ochranu informací všech komponent systému. Součástí implementace bude příslušná 
bezpečnostní dokumentace, zpracovaná dle interní metodiky Objednatele určující pravidla pro 
dokumentaci v oblasti bezpečnosti informací. 

Řízení aktiv, rizik a audit kybernetické bezpečnosti 

Jako součást implementace bude zpracování Analýzy rizik dle metodologie Objednatele, která bude 
obsahovat minimálně: 

 identifikaci aktiv, jejich garantů a provozních požadavků (důvěrnost, dostupnost, integrita); 

 identifikace rizik, hrozeb a zranitelností v rozsahu identifikovaných aktiv; 

 způsob ochrany identifikovaných aktiv. 

Analýzu rizik bude zajišťovat MF, případně jím určená třetí strana, podle metodiky Objednatele. 
Dodavatel systému bude povinen: 

 poskytnout součinnost během přípravy Analýzy; 

 zapracovat výstupy Analýzy rizik do návrhu systému; 

 doplnit příslušné části bezpečnostní dokumentace dle metodiky Analýzy rizik, podrobněji 
definovaných v kapitole 4.13 – „Dokumentace“.  
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Organizační bezpečnost 

Součástí implementace bude i stanovení rozsahu organizační bezpečnosti, zejména stanovení 
organizační struktury, definice a obsazení bezpečnostních rolí včetně určení jejich kompetence. 
Organizační bezpečnost bude definována jak pro Objednatele, tak pro všechny subjekty Dodavatele 
systému. 

Řízení dodavatelů 

Vzhledem k výše uvedenému MF požaduje, aby se všechny subjekty Dodavatele, které se budou 
účastnit návrhu, implementace a provozu IS, zavázaly dodržovat relevantní ustanovení zákona č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 
kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).  

Všichni účastníci tak budou povinni v souladu s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. a ve vzájemně 
odsouhlaseném rozsahu dodržovat následující pravidla: 

 během všech činností souvisejících s návrhem, implementací a podporou IS budou dodržovat 
pravidla stanovená legislativními pravidly; 

 nakládat s daty v souladu s jejich účelem a klasifikací; 

 řídit přístup a nakládání s osobními údaji; 

 dodržovat bezpečnostní politiky a bezpečnostní opatření ve formě organizačních a 
technických opatření; 

 komunikovat o bezpečnostních událostech a incidentech; 

 řídit bezpečnostní rizika; 

 řídit kontinuitu provozu; 

 předávat předem dohodnutou formou data, provozní údaje a informace vyžádané 
Objednatelem. 

Řízení provozu a komunikací 

Během implementace systému budou určeny provozní role související s provozem systému, budou 
stanovena pravidla a postupy pro zajištění bezpečného provozu a řízení komunikací ve formě 
Provozního manuálu. Role budou určeny tak, aby je bylo možné přiřazovat v rámci Identity 
managementu, minimálně na úrovni uživatel, administrátor – včetně příslušných pravidel.  

Řízení změn 

Řízení změn bude realizováno v souladu s Procesy produktivního provozu IISSP, jehož součástí systém 
ZED bude. 

Řízení přístupu a správa a ověřování identit 

Řízení přístupu, správa a ověřování identit bude zajištěno dle principů podrobněji definovaných 
v kapitole 4.10 – „Autentizace, autorizace a oprávnění“.  

Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů 

Primárním úkolem systému, resp. jednotlivých provozních rolí bude zaznamenávání událostí a 
bezpečnostní monitoring s cílem maximálně přispět k identifikaci bezpečnostních událostí, resp. 
poskytnout součinnost při jejich odstranění. 
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Řízení kontinuity činností 

Součástí návrhu systému bude definice komponent, funkcionalit a postupů pro zajištění kontinuity 
činností a služeb, podporovaných informačním systémem, včetně příslušné dokumentace podrobněji 
definované v kapitole 4.13 – „Dokumentace“. 

Aplikační bezpečnost 

Objednatel požaduje, aby návrh a implementace systému ZED obsahovala procesy, postupy a 
funkcionality pro zajištění aplikační bezpečnosti, jejíž řízení bude spočívat zejména v řízení 
technických zranitelností ve formě dodržování pravidel pro omezení instalace programového 
vybavení, vyhledáváním a instalací opravných balíčků a testováním oprav programového vybavení. 

Součástí implementace systému bude také specifikace a nasazení postupů a prostředí, sloužících pro 
minimalizaci rizik spojených s řízením životního cyklu aplikace, zejména tedy způsob vyhledávání a 
získávání nových verzí nebo záplat provozovaných komponent, řízení vývoje zákaznického kódu, 
postup nasazení a pravidla přenosu mezi jednotlivými provozními prostředími, způsob a pravidla pro 
testování funkcionalit a procesy řízení přechodu do produkčního prostředí. 

Kryptografické prostředky 

Pro zajištění důvěryhodnosti a integrity zpracovávaných dat bude systém splňovat požadavky 
podrobněji definované v kapitole 4.6 – „Průřezové technické požadavky“. 

Ochrana před škodlivým kódem 

Systém bude zabezpečen proti škodlivému kódu na úrovni nasazovaných aplikací a interakce 
s uživatelem. Ošetření proti škodlivému kódu na úrovni infrastruktury bude v kompetenci 
Objednatele, resp. Provozovatele infrastruktury.  

Zaznamenávání událostí a bezpečnostní monitoring 

Objednatel požaduje, aby systém poskytoval nástroje pro sledování stavu informačního systému jako 
celku, stavu jednotlivých komponent i činností jednotlivých procesů a uživatelů, a to v rozsahu 
podrobněji definovaném v kapitole 4.5 - „Správa a řízení prostředí“. 

Systém také poskytne veškerou součinnost při detekci, vyhodnocení a řízení odstranění 
bezpečnostních událostí nebo incidentů. 

Dokumentace 

Dokumentace bude zajištěna dle principů podrobněji definovaných v kapitole 4.13 - „Dokumentace“. 

 Požadavky na IS dle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR 2.2.9

Zajištění průkaznosti a integrity informací 

Zajištění průkaznosti a integrity informací, zpracovávaných v IS ZED, bude řešeno na úrovni procesů 
řídících životní cyklus předmětu jeho činnosti, tedy dotace: 

 pro data pořizovaná přímo uživatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní budou platit 
následující pravidla: 

o přístup k datům, resp. pořízení dat je možné pouze pro uživatele, který úspěšně 
prokázal svoji identitu a má příslušná oprávnění ke konkrétní činnosti; 
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o zadávat, měnit nebo upravovat data lze pouze prostřednictvím vybraných 
funkcionalit uživatelského rozhraní (tedy např. nikoliv administrátorským zásahem, 
resp. zásahem programátora); 

o veškeré přístupy na data, změny nebo úpravy jsou logovány; 

 pro data pořizovaná prostřednictvím rozhraní: 

o externí systém se při navázání spojení autentizuje prostřednictvím certifikátu, 
registrovaném v systému ZED včetně vazby k příslušné organizaci, za kterou 
vystupuje; 

o data předávaná přes rozhraní jsou zabezpečená elektronickou značkou původce dat; 

o veškeré přístupy na data, změny nebo úpravy jsou logovány. 

Zaznamenání přístupu a změn osobních údajů 

Řízení přístupu, kontrola oprávnění a zaznamenání informací o přístupu k osobním údajům bude 
zajištěno dle principů podrobněji definovaných v kapitole 4.10 - „Autentizace, autorizace a 
oprávnění“. 

Kontrola přístupu 

Řízení přístupu, správa a ověřování identit bude zajištěno dle principů podrobněji definovaných 
v kapitole 4.10 - „Autentizace, autorizace a oprávnění“. 

Výmaz a archivace 

Správce informačního systému smí uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu 
jejich zpracování. Systém umožní definovat jednotlivé typy datových objektů a k nim zajistit: 

 přiřazení identifikace typu objektu a jeho příslušnost ke kategorii dle Skartačního řádu MF; 

 implementaci procesů, postupů a lhůt pro jejich uchování v systému ZED; 

 export, resp. archivaci jednotlivých datových objektů v souladu se Skartačním řádem MF; 

 výmaz jednotlivých datových objektů v souladu se Skartačním řádem MF. 

Minimální délka archivace se odvíjí od spisového řádu (15let), nicméně ztráta dat obecně se 
nepovažuje za přípustnou ani po této době. 

 Migrace dat 2.2.10
Akce (a související programy a agregační akce), jejichž financování bylo zahájeno před 1.1.2022 a 
budou financovány i po tomto datu, budou v ZED vedeny v jiném režimu (budou vhodně rozlišeny 
příznakem pro rozdílné zpracování) než akce, jejichž realizace začne k 1.1.2022. 

U akcí jejichž financování bylo zahájeno před 1.1.2022 předpokládáme jednorázové pořízení dat v 
rámci rozhraní prostřednictvím ex-post dávek, může však nastat i situace, že by takovéto akce byly 
zadány ručně v rámci inicializačního nastavení ZED uživateli Poskytovatele dotace. Akce, jejichž 
realizace začne k 1.1.2022 a později, již budou plně integrovány do ZED i do RISRE a ex-post dávky 
nebudou pro takové akce umožněny. 

Pro dosažení popsaného požadavku Objednatel požaduje vytvoření migračních plánů a migračních 
procedur v průběhu implementace ZED. 
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 Rozhraní 3

3.1 Přehled datových toků 
Při návrhu rozhraní pro předávání dat mezi ZED a EIS/EKIS je nutné respektovat obecnou zásadu: ve 
všech relacích bude ZED výhradně přijímajícím systémem, iniciátorem relace bude vždy výhradně 
EIS/EKIS (=> pull relace). 

Pro Poskytovatele dotace, který nedisponuje IS schopným předávat data přes automatizovatelné 
datové rozhraní, musí systém ZED umožnit nahrávat data i dávkově ze souborů vhodného formátu 
tak, aby Poskytovatel dotace mohl plnit své zákonné povinnosti dle RP, a to při zohlednění procesních 
požadavků Správy akcí viz kapitola 2.2.2 – „Správa akcí“. Tento typ rozhraní bude vedle ručního 
vstupu dat v uživatelském prostředí ZED plnit současně i roli náhradní přenosové cesty v případě 
jakýchkoliv výpadků v IS na straně Poskytovatele dotace nebo ZED. 

 

Obrázek 5 – Konceptuální model datových toků 

Vysvětlení datových toků mezi jednotlivými komponentami ZED je uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 4 – Konceptuální soupis požadovaných rozhraní na externí systémy 

IS Vazba Popis datových toků ve vztahu k ZED 

JDP J-1 Import: 

 rozhraní webových služeb pro převzetí čísla akce. 

J-2 Export: 

 rozhraní webových služeb pro předání podpořených akcí v rozsahu 
transformované datové věty akce ZED. 

EIS/EKIS E-1 Import: 

 rozhraní webových služeb a dávkových souborů pro převzetí čísla 
akce; 

 rozhraní webových služeb pro převzetí CRUD dokladů programů; 

 rozhraní webových služeb a dávkových souborů pro převzetí CRUD 
dokladů agregačních akcí; 

 rozhraní webových služeb a dávkových souborů pro převzetí CRUD 
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IS Vazba Popis datových toků ve vztahu k ZED 

dokladů akcí; 

 rozhraní webových služeb pro převzetí návrhu ROP z agregované 
akce na jednotlivé akce na konkrétní IK s číslem akce 

E-2 Export: 

 rozhraní webových služeb pro předání dokladu žádosti o založení 
programu; 

 rozhraní webových služeb pro předání CRUD dokladů agregačních 
akcí; 

 rozhraní webových služeb pro předání CRUD dokladů akcí; 

 rozhraní webových služeb pro předání CRUD dokladů RoPD; 

 rozhraní webových služeb pro předání materializované podoby 
RoPD; 

RISPR P-1 Import: 

 rozhraní webových služeb pro převzetí: 

o charakteristik agregačních akcí; 

o charakteristik jednotlivých akcí 

pro účely přípravy SR. 

(pozn. – samotná čísla agregačních i jednotlivých akcí se budou do 
RISPR přebírat výhradně z RISRE, a nikoliv přímo ze ZED). 

P-2 Export: 

 rozhraní webových služeb pro předání rozpisu rozpočtu 
agregačních i jednotlivých akcí z jednotlivých běhů přípravy SR. 

RISRE R-1 Import: 

 rozhraní webových služeb pro převzetí: 

o agregačních akcí; 

o jednotlivých akcí 

pro účely realizace SR; 

 rozhraní webových služeb pro převzetí dat příjemců dotací. 

R-2 Export: 

 rozhraní webových služeb pro předání číselníků jednotlivých 
dimenzí identifikace koruny; 

 rozhraní webových služeb pro předání rozpočtu po změnách, resp. 
konečného rozpočtu agregačních i jednotlivých akcí; 

 rozhraní webových služeb pro předání dat schválených ROP; 

 rozhraní webových služeb pro předání dat rezervací; 

 rozhraní webových služeb pro předání dat skutečnosti čerpání SR;  

 rozhraní pro předání dat nároků z nespotřebovaných výdajů. 

MIS M-1 Import: 
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IS Vazba Popis datových toků ve vztahu k ZED 

 rozhraní pro převzetí datových extraktů: 

o programů; 

o agregačních akcí; 

o jednotlivých akcí v detailu úplného zadání pro akci; 

o RoPD jednotlivých akcí; 

o číselníků. 

Monitor W-1 Import: 

 rozhraní pro převzetí datových extraktů (zprostředkovaně z MIS): 

o programů; 

o agregačních akcí; 

o jednotlivých akcí v detailu úplného zadání pro akci; 

o RoPD jednotlivých akcí; 

o číselníků. 

EDS/SMVS D-1 Export: 

 rozhraní webových služeb pro předání číselníků: 

o Poskytovatelů dotací; 

o kódů řádků bilance. 

ReD 

(CEDR) 

C-1 Import: 

 rozhraní webových služeb pro převzetí dat: 

o programů; 

o agregačních akcí; 

o jednotlivých akcí; 

o RoPD. 
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 Technické a systémové požadavky  4

4.1 Kvantitativní a kvalitativní požadavky na IS ZED 
Tato kapitola definuje technické parametry poptávaného řešení. 

Celé prostředí IS ZED bude zohledňovat následující minimální kvantitativní a kvalitativní požadavky: 

 Počty uživatelů: 

o 1500 uživatelů Objednatele (ve všech rolích), 

o Dodavatel doplní a vysvětlí počty uživatelů, které budou nutné pro zajištění jeho rolí 
a činností jak během implementace, tak během podpory informačního systému; 

 Počty datových záznamů: 

o počet záznamů programů může dosahovat úhrnem stovek za kalendářní rok; 

o počet záznamů akcí může dosahovat desítek tisíc záznamů na program, 
Poskytovatele dotací a kalendářní rok, tj. v úhrnu stovky tisíc záznamů akcí za 
kalendářní rok;  

 Odezvy systému: 

o odezva systému na běžné transakční operace prováděné v uživatelském prostředí 
bude do 2 sekund. Objednatel předpokládá, že tyto operace budou tvořit 80 % všech 
aktivit systému; 

 Dostupnost: 

o systém bude schopen pracovat v režimu 24x7 v běžné provozní době (8 – 16 hod. 
v pracovní dny) s dostupností 99,4% (s měsíčním vykazováním), 

o mimo tuto dobu (16 – 8 hodin a mimo pracovní dny), bude systém schopen pracovat 
s dostupností 98% (s měsíčním vykazováním), 

o do výpočtu spolehlivosti a dostupnosti služeb informačního systému se nepočítají 
doby plánovaných odstávek (termín schválený v ročním plánu odstávek). 

 Technické parametry zálohování a obnovy: 

o RTO (Recovery Time Objective): 1 hodina, 

o RPO (Recovery Point Objective): bez ztráty potvrzených (uložených) transakcí. 

4.2 Architektura a koncepce řešení 
Při návrhu architektury informačního systému musí Dodavatel zohledňovat požadavky Objednatele 
na funkční i technické parametry řešení, což doloží popisem architektury, která musí zahrnovat 
následující oblasti: 

 funkční, 

 aplikační, 

 technologické, 

 komunikační, 

 datové, 

 bezpečnostní, 



Příloha č. 1 - Funkční a technické požadavky na řešení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací 

 

  Strana 26 z 37 

 vývojové, 

 řídící a 

 dohledové. 

Součástí návrhu IS ZED a jeho architektury bude dekompozice řešení do hlavních funkčních celků 
systému (subsystémů) a specifikace rozhraní mezi těmito celky. Zároveň musí být jednotlivé části 
architektury navrženy tak, aby bylo možné efektivně zajistit vzájemnou spolupráci jak mezi 
komponentami řešení, tak s jinými komponentami a systémy Objednatele nebo státní právy, se 
kterými kooperují. 

Součástí standardů bude také definice standardních postupů a prostředků, závazně používaných 
realizačními týmy v oblasti návrhových a dokumentačních prostředků (např. modelovací a CASE 
systémy), vývojových prostředků a komunikačních prostředků. 

Celá architektura řešení bude navržena na základě otevřených standardů pro výměnu dat, které 
umožňují spolupráci různých systémů bez větších úprav. Takové řešení ochrání stávající investice 
Objednatele do informačních technologií a zároveň umožní přechod na pružnější, spolehlivější a 
přizpůsobitelnější platformu. 

Objednatel pro řešení požaduje zohlednění následujících požadavků v rámci návrhu IS ZED: 

 preference trojvrstvé architektury s oddělenou datovou, aplikační a optimálně i prezentační 
vrstvou; 

 všechna data systému budou udržována centrálně, systém nebude podporovat ukládání ani 
údržbu žádných dat na klientské stanici uživatele; 

 nativní podpora standardních metod a postupů vývoje a řízení životního cyklu aplikace, 
včetně standardizovaného předávání a uložení kódu; 

 komponenty budou provozovány v režimu 24x7 a nebudou vyžadovat žádné provozní 
odstávky, vyjma standardně plánovaných odstávek; 

 komponenty budou provozovány v režimu vysoké dostupnosti, návrh řešení bude eliminovat 
SPOF na všech úrovních architektury; 

 řešení musí být schopné v maximální možné míře zachovat základní funkční vlastnosti tak, 
aby při výjimečné události nebo výpadku jednotlivých komponent nebyl ohrožen celkový 
provoz řešení; 

 celé prostředí bude napojeno na nástroje pro centrální dohled a monitoring (včetně 
bezpečnostního monitoringu); 

 informační systém bude umožňovat vytvoření konzistentní zálohy všech částí systému včetně 
dat, a to na denní bázi, bez odstávky systému a bez omezení či degradace funkčnosti 
systému; 

 prostředí bude podporovat minimálně trojúrovňový landscape (oddělené vývojové, testovací 
a produkční prostředí). 

4.3 Solution architektura 
V rámci návrhu řešení Dodavatel pro jednotlivé komponenty, které budou součástí nabízeného 
řešení, popíše: 

 důvod pro nasazení komponenty (jaké funkční požadavky v zadávací dokumentaci vyžadují 
její implementaci); 

 popis solution architektury dané komponenty; 
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 popis způsobu přístupu k prostředí a podporované uživatelské rozhraní; 

 popis autentizace uživatelů, autorizace a správy přístupových oprávnění; 

 identifikace a popis interních a externích integračních vazeb, tedy interakce s ostatními 
komponentami v rámci řešení i s dalšími komponentami mimo vlastní rozsah řešení; 

 metodiku implementace, způsob vývoje a postupy a nástroje pro správu vývoje komponenty; 

 nástroje a postupy pro správu, monitoring a řízení jednotlivých provozních stavů 
komponenty; 

 způsob zvládnutí provozních stavů s různými kombinacemi zátěže; 

 výkonové a/nebo objemové parametry komponenty. 

Vzhledem k tomu, že IS ZED bude součástí prostředí Integrovaného informačního systému Státní 
pokladny požaduje Objednatel návrh takové architektury řešení IS ZED, která umožní začlenění do 
architektury a provozního prostředí IISSP, zejména z pohledu: 

 oddělení prezentační, aplikační a datové vrstvy, včetně možnosti oddělení prezentační vrstvy 
do separátní komunikační zóny; 

 kontrola komunikace z internetu prostřednictvím aplikačního FW F5, který je součástí služeb 
infrastruktury; 

 schopnost řízení přístupů uživatelů za pomoci load-balancingu pro zaručení dostupnosti 
prostředí; 

 využití MF ESB pro zajištění integračních vazeb s aplikacemi mimo vlastní architekturu IS ZED. 

Popis stávající architektury IISSP je součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 9 ZD - Popis 
architektury IISSP). 

4.4 Integrační architektura 
Objednatel pro řešení požaduje zohlednění následujících požadavků na integraci řešení v rámci 
návrhu IS ZED: 

 řešení bude podporovat a zajišťovat integrační vazby uvedené výše jako součást funkčních 
požadavků; 

 pro zajištění integračních vazeb Objednatel vyžaduje využití technologie webových služeb 
(SOAP) nebo REST API všude, kde to nebude omezeno ze strany partnerského systému; 

 Dodavatel popíše další integrace na systémy mimo řešení IS ZED, které předpokládá využít 
v rámci navrhovaného řešení; 

 řešení bude obsahovat prostředky a nástroje pro zajištění auditovatelnosti a 
administrovatelnosti implementovaných integračních vazeb; 

 integrace musí být dostatečně propustné a robustní a případný výpadek rozhraní nesmí 
způsobit nekonzistenci dat ve zdrojovém ani v cílovém systému; 

 pro integraci řešení s okolními existujícími systémy bude využito stávající integrační 
platformy MF ESB, přičemž případné úpravy nutné pro zajištění integračních vazeb v rámci 
MF ESB zajistí v rámci součinnosti Objednatel; 

 veškeré datové výměny a komunikace budou chráněny protokolem TLS 1.2 nebo vyšším; 

 veškerá mezimodulová komunikace je založena na IP protokolu, jakožto standardním 
routovatelném protokolu; 
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 informační systém bude plně funkční a kompatibilní s protokoly IPv4 a IPv6, tj. mimo jiné 
umožňuje provoz na dualstacku IPv4/IPv6 (pro vyloučení pochybností veškeré komponenty a 
moduly komunikující prostřednictvím sítě jsou dostupné a provozu schopné jak na IPv4, tak i 
na IPv6); 

 veškerá komunikace, a to jak v rámci jednotlivých komponent systému, tak s externími 
partnery (koncové stanice uživatelů, partnerské informační systémy), je adresována 
výhradně prostřednictvím FQDN via DNS, a nikoliv použitím konkrétních IP adres. DNS 
záznamy a DNS servery jsou spravovány a provozovány Objednatelem nebo Poskytovatelem 
infrastruktury; 

 uživatelské prostředí systému bude pro expertní uživatele a administrátory z řad pracovníků 
Dodavatele a Objednatele přístupné pouze prostřednictvím VPN. Přímý přístup z internetu 
pro tato uživatelská rozhraní nebude povolen; 

 všechny komponenty mají systémově synchronizovaný čas (součást služby infrastruktury). 

Předmětem řešení bude: 

 vlastní zajištění rozhraní jako součást implementace v případech, kdy rozhraní mezi IS ZED a 
externím systémem budou zajišťovat přímo komponenty IS ZED, anebo 

 návrh rozhraní, včetně detailního popisu funkční a technické specifikace, realizace všech 
nezbytných nastavení a rozšíření v IS ZED, testování a zprovoznění rozhraní, kdy komunikace 
s externím systémem bude realizována prostřednictvím integrační platformy MF ESB; 

 objednatel v rámci součinnosti zajistí realizaci všech nezbytných nastavení a rozšíření v MF 
ESB. Objednatel předpokládá, že veškeré další činnosti související s návrhem a realizací 
integračních scénářů budou součástí dodávky IS ZED, zejména: 

o návrh integrace a popis integračních scénářů IS ZED; 

o přesný popis požadovaných integrací IS ZED; 

o součinnost při implementaci úprav provozovaného systému MF ESB tak, aby 
Objednatel byl schopen zajistit příslušné úpravy na straně MF ESB; 

o zajištění a řízení end-to-end testování; 

o zajištění součinnosti při zprovoznění integrací a going-live; 

o dokumentace integrací v rámci nastavení IS ZED. 

4.5 Správa a řízení prostředí 
Objednatel pro řešení požaduje zohlednění následujících požadavků pro správu, monitoring a řízení 
prostředí: 

 zajištění nástrojů pro centrální správu, řízení a monitoring prostředí v takovém rozsahu, aby 
pracovníci Objednatele byli schopni vykonávat standardní operace spojené se správou a 
řízením IS ZED (např. korektní spuštění a zastavení prostředí, přehled aktuálního využití a 
zatížení prostředí, sledování aktivit uživatelů a procesů, kontrola logů apod.),  

 zajištění dohledových činností a výkaznictví nad provozními parametry řešení; 

 real-time zjištění přístupu o aktuálním stavu systému (náhled na připojené uživatele a běžící 
aplikace, tj. například aktivity, nástroje pro získávání tržních dat od externích poskytovatelů 
atd.); 
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 zajištění nástroje pro reportování o aktivitách jednotlivých uživatelů včetně informace o 
odezvách, které byly potřebné pro vybavení těchto požadavků v systému; 

 zajištění generování logů: 

o generování logů a informací o stavu a provozu systému ve struktuře a způsobem 
uchopitelným pro externí provozní dohledy (CA) a bezpečnostní dohled (IBM 
qRADAR); 

o generování logů v rozsahu stanoveném v aktuální verzi Zákona o kybernetické 
bezpečnosti a v příslušných prováděcích vyhláškách: 

 auditní log musí zahrnovat mimo jiné minimálně následující události: 

 přihlášení a odhlášení uživatelů; 

 neúspěšné pokusy o přihlášení uživatelů; 

 neúspěšné pokusy uživatele o spuštění operací, ke kterým nemá 
oprávnění, pokud je možné, aby se uživatel o spuštění pokusil; 

 změny privilegií a bezpečnostních atributů uživatelů nebo 
uživatelských rolí; 

 změny nastavení bezpečnostních, systémových parametrů; 

 změny přístupových práv; 

 historie provedených operací uživatelů, včetně pasivních přístupů; 

 všechny změny dat ať už manuální, vypočtené nebo načtené; záznam 
musí obsahovat staré/nové hodnoty, kdo kdy a proč změnu provedl; 

 všechny spouštěné procesy s uvedením kdo, kdy a jaký proces spustil 
a s jakými parametry; 

 auditní záznam musí mimo jiné zahrnovat minimálně: 

 identifikaci uživatele (uživatelský účet); 

 identifikaci terminálu v případě interního uživatele nebo skutečnou 
IP adresu zařízení v případě externího uživatele, pokud je to 
technicky možné; 

 datum a čas; 

 úplné údaje o události (např. typ události, stará/nová hodnota, 
výsledek události atd.); 

 systém logování bude podporovat nastavení úrovně závažnosti logů, a to minimálně ve 4 
úrovních. 

4.6 Průřezové technické požadavky 
Objednatel požaduje zohlednění následujících požadavků technické architektury v rámci návrhu IS 
ZED: 

 navržené řešení bude v souladu s povolenými infrastrukturními službami (viz. Příloha 6 - 
Služby infrastruktury); 

 navržené řešení bude plně škálovatelné, a to jak ve vertikálním (postupným rozšiřováním 
výkonu nebo kapacitních parametrů jednotlivých položek služeb infrastruktury), tak 
v horizontálním směru (napojení nové komponenty/odebrání stávající komponenty); 
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 navržené řešení bude obsahovat oddělené produkční a neprodukční prostředí v rozsahu: 

o vývojové prostředí pro zajištění vývojových aktivit; 

o testovací prostředí pro zajištění unit a integračních testů; 

o preprodukční prostředí pro akceptační, zátěžové a bezpečnostní testy; 

o testování třetích stran pro test rozhraní ze strany externích subjektů, a 

o produkční prostředí, 

přičemž jejich jednotlivé komponenty/aplikace se navzájem nebudou ovlivňovat z pohledu 
výkonnostních požadavků a výpadků. Všechna implementovaná prostředí musí mít stejnou 
aplikační architekturu i stejnou funkčnost, přičemž prvky vysoké dostupnosti, stejně jako 
rozdělení jednotlivých komponent v rámci infrastruktury bude totožné pro preprodukční a 
produkční prostředí (Objednatel nepožaduje shodné výkonové parametry preprodukčního a 
produkčního prostředí, přičemž ale preprodukční prostředí musí být schopné zajistit 
procesně a funkčně plnohodnotné testy funkcionality a chování celého řešení ve všech 
provozních stavech); 

 způsob a postup získání a instalace patchů a záplat, způsob provedení upgrade nasazených 
komponent, informace poskytované výrobcem komponent k jednotlivým verzím a jejich 
časovému plánu uvolnění; 

 veškerý vývoj musí být prováděn pouze ve vývojovém prostředí. Jedinou výjimkou je 
konfigurace ostatních prostředí, kterou není možné přenést standardním způsobem přenosu 
verzí programového vybavení (viz. kapitola 4.14 Metodika a řízení vývoje). 

Podporované způsoby zpřístupnění aplikačních funkcí pro běžné (neexpertní) uživatele jsou: 

 Objednatel povoluje pro návrh a realizaci uživatelského rozhraní IS ZED pouze řešení 
nevyžadující instalaci SW komponent na pracovní stanici uživatele vyžadující 
administrátorská oprávnění či přímo administrátorský zásah; 

 Objednatel preferuje realizaci uživatelského rozhraní ve formě tenkého klienta 
prostřednictvím webového prohlížeče; 

 Objednatel nepřipouští užití všech softwarových platforem, které vyžadují instalaci dalších 
doplňků a zásuvných modulů na koncových stanicích uživatelů (jako například ActiveX, 
Silverlight, Adobe Air, Adobe Shockwave, Java/JRE, .Net apod.) nad rámec komponent, které 
jsou běžnou součástí operačních systémů pracovních stanic uživatelů; 

 pro přístup k uživatelskému rozhraní prostřednictvím webového prohlížeče musí být vždy 
zajištěna podpora Microsoft Edge, jako alternativní prohlížeč je možné v případě potřeby 
využít Google Chrome nebo Mozilla Firefox, a to ve všech případech v aktuálních verzích 
uvolněných na trh v době nasazení, případně o jednu verzi starších. 

4.7 Požadavky na uživatelské rozhraní 
Objednatel pro návrh uživatelského rozhraní ZED požaduje zohlednění následujících požadavků: 

 aplikace ZED budou zohledňovat aktivity uživatele v multiuživatelském prostředí s ohledem 
na zajištění aktuálnosti a konzistence dat; 

 základní členění funkcí systému bude realizováno po aplikačních modulech prostřednictvím 
záložek; 

 dostupnost aplikačních modulů a jejich funkční provedení bude reflektovat oprávnění 
uživatele; 
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 přístup k datům aplikačních modulů bude realizován výběry / vyhledáváním / řazením / 
filtrací nad seznamem objektů daného typu; 

 výchozí filtrace bude fulltextová, druhotná strukturovaná, s možností kombinovat obě 
varianty vyhledávání. Záznamy programů a akcí bude možné prohledávat i s využitím 
technologie pro vyhledávání přibližné shody; 

 systém umožní uživateli vytvářet uživatelské i systémové (všem uživatelům společné) 
pohledy z výše uvedeného. Uživatel si bude moci parametry pohledů nastavit ad-hoc, 
případně si je bude moci uložit pro opakované použití a podle potřeby vyvolat; 

 pro záznamy programů a akcí bude k dispozici rychlý náhled na data záznamu; 

 záznamy programů a akcí bude možné editovat pomocí komplexních editačních formulářů, 
vizuálně strukturovaných do záložek případně vizuálně oddělených částí formuláře, 
podseznamů a rozevíracích detailů, resp. nabídek; 

 každý seznam bude poskytovat kontextovou nabídku funkcí dostupnou každému 
jednotlivému typy záznamu; 

 editační formuláře budou realizovány v modálním (vyhrazeném) aplikačním okně, který 
překryje a znepřístupní zobrazený kontext prohlížeče. Tento způsob pohybu uživatele 
v aplikaci poskytuje přehlednější a jednoznačnější orientaci uživatele v kontextu aplikace a 
zabrání současně nežádoucím efektům vyplývající z paralelní editace více záznamů najednou. 

4.8 Notifikační subsystém 
Aplikace ZED budou disponovat subsystémem pro automatické upozorňování (notifikace) na 
podstatné skutečnosti. Adresáty notifikací budou relevantní uživatelé v kontextu zpracované 
informace, prostředkem budou e-mailové zprávy. 

Existují následující notifikace – upozornění: 

 požadavek na aktivitu uživatele v rámci vykonávaného workflow; 

 o nesouladu v datech akce při porovnání s referenčními daty základních registrů veřejné 
správy; 

 o nedostatku rozpočtových prostředků na akci; 

 o předání dat z IISSP. 

Uživatel bude moci spravovat pravidla notifikací v aplikaci k tomuto účelu připravené: 

 seznam předplacených notifikací; 

 pravidla zasílání notifikací. 

4.9 Jazykové mutace a dokumentace projektu 
Pro dodávku systému, projektovou dokumentaci a dokumentaci systému budou dodržena následující 
pravidla: 

 veškerá komunikace během implementace bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce; 

 veškeré texty IS ZED budou v českém jazyce; 

 projektová dokumentace dle Přílohy 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich 
zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED, resp. dle Přílohy 3 - Vzory 
projektových dokumentů bude připravena v českém jazyce; 
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 texty IS ZED budou udržovány v separátních datových strukturách, dostupných vybraným 
uživatelům, a nebudou hardcodovány do zdrojového kódu. 

4.10 Autentizace, autorizace a oprávnění 

Správa uživatelů 

Přístup do systému budou mít následující skupiny uživatelů: 

 uživatelé systému (pracovníci Poskytovatele dotace); 

 klíčoví uživatelé systému (pracovníci Objednatele); 

 pracovníci podpory (pracovníci Objednatele); 

 pracovníci Dodavatele. 

Správa uživatelů bude integrována s prostředím IISSP v následujícím rozsahu: 

 správa uživatelů bude zajišťována prostřednictvím komponenty Centrální správa uživatelů 
IISSP (dále také „CSU IISSP“; CSU IISSP – viz Příloha 9 ZD - Popis architektury IISSP, kapitola 
3.1.1.5 Správa uživatelů, Agenda uživatelů); 

 IS ZED zajistí nástroje pro převzetí uživatelů a jejich rolí z CSU IISSP, volitelně: 

o umožněním napojení na komponentu SAP IDM, která je zodpovědná za skladování a 
distribuci kmenových záznamů uživatelů včetně jejich oprávnění; 

o umožněním převzetí exportu změn z CSU IISSP formou volání dedikovaného API nebo 
načtením souboru se změnami uživatelů. 

Autentizace 

Objednatel požaduje pro autentizaci uživatelů následující možnosti: 

 autentizace uživatele uživatelským jménem a heslem; 

 autentizace uživatelů pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou MF, který mají 
pracovníci Objednatele k dispozici na osobní kartě (použití karty je chráněno osobním PIN 
kódem); 

 autentizace uživatelů pomocí komerčního certifikátu vydaného jednou z certifikovaných 
Certifikačních autorit. 

Vzhledem k povaze systému Objednatel požaduje, aby navrhovaný systém podporoval v oblastech 
správy uživatelů, autentizace a správy a ověření oprávnění nařízení a standardy definované Zákonem 
o kybernetické bezpečnosti a návaznými prováděcími vyhláškami pro významné informační systémy. 

Objednatel dále požaduje, aby architektura řešení umožňovala během trvání Smlouvy přesměrování 
autentizace na externí službu JIP/KAAS. 

Autorizace a správa oprávnění 

Objednatel požaduje zajištění integrovaného řešení umožňujícího dělení odpovědností a práv 
jednotlivých uživatelů. Uživatelská oprávnění v informačním systému budou přidělována výhradně na 
uživatelskou/aplikační roli. Autorizace veškerých uživatelů i správců v rámci informačního systému 
bude realizována přiřazením aplikačních (business) rolí, jejichž rozsah a práva budou definovány na 
základě procesní analýzy řešení. 

Systém umožní definovat role jednotlivých typových uživatelů a jejich práv při zachování datové a 
auditní stopy pro jednotlivé transakce pro potřeby budoucích kontrol a auditních akcí s možností 
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zpětné kontroly a verifikace realizovaných transakcí na finančním trhu. Doplnění nebo změna 
oprávnění pro jednotlivé role, resp. doplnění rolí, bude možné buď přímo zákaznicky, nebo za 
vynaložení minimálních vývojových nákladů.  

Objednatel požaduje, aby řešení zajistilo centralizované nástroje pro správu uživatelů, které zajistí: 

 jednotnou správu uživatelů pro celé prostředí; 

 distribuci a synchronizaci uživatelů v rámci prostředí (včetně bezpečné změny autentizačních 
údajů a jejich distribuce v rámci prostředí); 

 podporu bezpečnostních procesů, zejména:  

o bezpečnou a kontrolovanou změnu oprávnění; 

o blokaci uživatele správcem uživatelů; 

o funkcionality správy dat uživatelem (změna přihlašovacích údajů, kontrola historie 
přihlašování nebo kontrola aktivit provedených uživatelem). 

Systémové uživatelské účty 

Veškeré moduly a komponenty IS ZED budou provozovány pod dedikovanými servisními účty, které 
budou mít pouze minimální nutná práva pro běh dané komponenty.  

Role v aplikaci budou odděleny od rolí v operačním systému. Žádná ze systémových rolí uživatelů 
aplikace či správců aplikace nebude mít přiřazeno oprávnění správce operačního systému a/nebo 
správce databáze. 

Systémové a komunikační účty budou disponovat oprávněním pouze v rozsahu funkcí, pro které 
budou používány. 

Generické systémové účty, tedy účty definované výrobcem jako součást dané komponenty, budou 
buď deaktivované (pokud to bude možné) nebo opatřené extrémně silným heslem. Jejich aktivita 
bude monitorována. 

4.11 Testování 
Dodavatel jako součást návrhu řešení specifikuje rozsah testování, a to jak během implementace 
řešení, tak pro změny prováděné během životního cyklu aplikací: 

 druh a rozsah plánovaných testů; 

 předpoklady a požadavky Dodavatele na součinnost nebo účast Objednatele při těchto 
testech; 

 postupy, resp. požadavky na vytváření vzorových dat pro vývoj, resp. testování (případně 
způsob, náklady a možnosti podporovaných postupů pro přenos dat z produkčního do 
neprodukčních prostředí). 

Objednatel předpokládá následující druhy testů během implementace systému: 

 unit testy, prováděné Dodavatelem, jejichž cílem je ověření funkčnosti příslušné části 
aplikace před předáním k testováním Objednatelem; 

 integrační testy, prováděné Dodavatelem za součinnosti Objednatele, jejichž cílem je end-to-
end testování funkční celků aplikace, zejména business procesů a integračních scénářů a 
vazeb; 

 akceptační testy, prováděné Objednatelem za součinnosti Dodavatele, jejichž cílem je finální 
ověření funkčnosti systému před přechodem do produkčního provozu; 
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 objemové a zátěžové testy, prováděné Dodavatelem za součinnosti Objednatele a 
Poskytovatele infrastruktury, jejichž cílem je ověření výkonových parametrů systému. 
Objemové a zátěžové testy budou provedeny na produkčním prostředí před jeho finální 
přípravou k produktivnímu provozu. Objemové a zátěžové testy jsou plánovány jednou před 
spuštěním produktivního provozu; 

 DR testy, prováděné Dodavatelem za součinnosti Objednatele a Poskytovatele infrastruktury, 
jejichž cílem je ověření funkčnosti systému v prostředí Datových center Poskytovatele 
infrastruktury a ověření chování systému a jeho provozních parametrů a charakteristik při 
relevantních provozních situacích. DR testy jsou plánovány jednou před spuštěním 
produktivního provozu a poté minimálně jednou v roce jako součást jedné z plánovaných 
měsíčních víkendových odstávek. 

4.12 Bezpečnost 
IS ZED bude významným informačním systémem podle ustanovení Zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti. 

 Vzhledem k tomu se Dodavatel zavazuje dodržovat relevantní ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Dodavatel je povinen v souladu s 
požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. a ve vzájemně odsouhlaseném rozsahu dodržovat následující 
pravidla: 

 nakládat s daty v souladu s jejich účelem a klasifikací; 

 dodržovat bezpečnostní politiky a bezpečnostní opatření ve formě organizačních a 
technických opatření; 

 komunikovat o bezpečnostních událostech a incidentech; 

 řídit bezpečnostní rizika; 

 řídit kontinuitu provozu; 

 předávat předem dohodnutou formou data, provozní údaje a informace vyžádané 
Objednatelem, resp. Poskytovatelem infrastruktury. 

Kromě toho Objednatel požaduje zajištění následujících požadavků: 

 zabezpečení konfiguračních dat (např. přístupové údaje do dalších systémů, různá hesla v 
konfiguraci atd.) bude zajištěno dostatečně silnou šifrou a v souladu s best-practice; 

 pro autentizační data, uložená v informačním systému, bude dostatečně dobře zajištěna 
důvěrnost a integrita (např. prostřednictvím relevantní a bezpečné hash funkce); 

 řešení bude povinně používat pro uložení certifikátů určených pro elektronický podpis, resp. 
pečeť, vytvářené centrálními aplikacemi HSM modul (nShield Connect 1500+ F3), který 
Objednatel využívá jako součást infrastrukturních služeb Poskytovatele infrastruktury. 

4.13 Dokumentace 
Objednatel požaduje, aby součástí dodávky IS ZED byla dokumentace minimálně v rozsahu: 

 jednotlivé dokumenty definované v rámci Přílohy 11 - Požadavky na minimální obsah 
dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED; 
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 standardní uživatelská dokumentace dodávaná výrobcem řešení; 

 uživatelská dokumentace IS ZED (Dokumentace koncového uživatele); 

 školicí dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení plánovaných školení dle Školicího 
plánu). 

 testovací dokumentace: 

o plán testování; 

o testovací scénáře; 

o protokoly o provedených testech; 

o detailní testovací plán pro provedení DR testů; 

o detailní testovací plán pro provedení objemových a zátěžových testů; 

 provozní manuál (kompletní provozní a administrační dokumentace s dokumentací řešení a 
postupy a návody pro jednotlivé identifikované provozní stavy aplikace); 

 dokumentace skutečného nastavení, včetně: 

o dokumentace nastavení systému; 

o popis skutečného technického řešení systému; 

o datový model systému: 

 pro standardní (out-of-the-box) software konceptuální datový model a 
detailní datový model změn a rozšíření provedených jako součást 
implementace informačního systému; 

 pro zákaznicky vyvíjený systém kompletní detailní datový model systému; 

o zdrojové kódy systému: 

 pro standardní (out-of-the-box) software zdrojové kódy změn a rozšíření 
provedených jako součást implementace informačního systému; 

 pro zákaznicky vyvíjený systém kompletní zdrojové kódy systému); 

o dokumentace scriptů, konfiguračních souborů a dalších objektů, které byly 
předmětem a součástí implementace systému (pokud nebudou součástí Provozního 
manuálu); 

 začlenění údržby systému do procesů podpory informačních systémů Objednatele, zejména v 
oblastech: 

o řízení dodavatele; 

o změnové řízení; 

o správa a řízení vývoje; 

o testování; 

o správa dokumentace a knowledge management; 

o řízení bezpečnosti informací. 

Dále pak musí být zabezpečeno, aby: 

- aktuální uživatelské příručky k aplikační části IS ZED byly přístupné pro všechny uživatele 
z prostředí aplikace; 
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- aktuální technická dokumentace (dále Provozní manuál), tedy zejména: 

o administrátorská příručka; 

o aktuální příručky pro správce infrastruktury; 

o aktuální plán zálohování a obnovy; 

o dokumentace nastavení; 

o a další technická dokumentace 

byly ve formě strukturované dokumentace dostupné v online aplikaci wiki, provozované 
Objednatelem. 

4.14 Metodika a řízení vývoje 
Objednatel požaduje, aby vývoj IS ZED byl řízen a dodáván podle následujících pravidel: 

 součástí dodávky budou kompletní zdrojové kódy v rozsahu specifikovaném Smlouvou, a to 
včetně komentářů v českém nebo anglickém jazyce; 

 žádné konfigurační údaje nebudou hardcodovány do zdrojového kódu, budou uložené 
v separátních datových strukturách dostupných vybraným expertním uživatelům; 

 pro části kódu, které budou vyvinuté nebo upravené na míru podle požadavku výše 
uvedených procesů a funkcionalit, bude zajištěno: 

o dodávaný kód bude opatřen komentáři pro všechny dodávané typy objektů (balíčky, 
třídy, rozhraní, veřejné metody, vlastnosti či jejich alternativní ekvivalenty, scripty na 
všech úrovních architektury); 

o komentáře musí obsahovat alespoň: 

 stručný popis věcné funkčnosti daného objektu/metody/vlastnosti; 

 business logiku, kterou daný objekt/metoda/vlastnost zabezpečuje; 

 součástí dodávky a následných služeb vývojového prostředí budou vývojové a build nástroje 
potřebné pro kompilaci a vytvoření/sestavení (build) aktuální verze informačního systému. 
Ukládání (předávání) zdrojových kódů bude zajištěno: 

o do prostředí GitLab provozované Objednatelem, anebo 

o do nativního úložiště odpovídající použitému vývojovému prostředí (frameworku), 
pokud toto úložiště bude nedílnou součástí navržené architektury řešení; 

o aktualizace dat v úložišti bude probíhat podle pravidel a standardů Objednatele; 

o aktualizace vývojových a build nástrojů bude prováděna ve stejných termínech jako 
aktualizace ostatních komponent IS ZED; 

o oba výše uvedené způsoby ukládání a správy kódu je možné kombinovat. 

4.15 Licence 
Objednatel požaduje, aby licenční podmínky a správa licencí podléhaly následujícím pravidlům: 

 objednatel obdrží práva na užití systému v souladu se Smlouvou; 

 objednatel obdrží práva na aktualizaci všech dodávaných komponent včetně práva využití 
upgradů, updatů, modifikací a dalších dostupných úprav systému bez nutné přímé účasti 
výrobce nebo dodavatele informačního systému; 
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 objednatel obdrží právo na využití zdrojových kódů včetně práva na modifikaci a další rozvoj 
systému bez nutné přímé účasti vlastníka autorských práv; 

 použití čipových karet, USB tokenů, HW klíčů a jiných HW prostředků, a to jak na centrálních 
komponentách, tak na koncové stanici (vyjma výše uvedeného využití jako úložiště 
certifikátů), je nepřípustné jako podmínka chodu informačního systému na koncové stanici. 

4.16 Service Desk 
Komunikace v rámci implementace a zejména během produktivního provozu (tedy během 
poskytování Služeb podpory) bude primárně prováděna prostřednictvím služby Service Desk 
Objednatele. Tato služba poskytuje: 

 aplikaci Service Desk (výrobce CA); 

 soubor procesů a postupů pro správu hlášení Service Desku (dále SD hlášení), kterými jsou 
hlášeny jednotlivé typy problémů, chyb a požadavků; 

 služby operátorů Service Desku, což je skupina pracovníků, kteří zajišťují nepřetržitý 
monitoring aplikací a provádí podporu 1. úrovně. 

Služba Service Desk je centrálním místem pro poskytování uživatelské podpory a jediným místem 
učeným pro sběr uživatelských požadavků. Služba je povinně využívána všemi informačními systémy 
Objednatele. 

Jako součást projektu bude během projektu vytvořen soubor příslušných řešitelských skupin a 
nastavena uživatelská oprávnění. Určení pracovníci Dodavatele budou zavedeni v těchto řešitelských 
skupinách jako řešitelé a bude jim zajištěn přístup ke službě Service Desk. Uživatelé IS ZED budou 
povinni využívat služby ve všech případech, kdy budou žádat o součinnost Dodavatele (nahlášení 
incidentu, chyby, požadavku na podporu, požadavku na změnu atd.). 

Dodavatel se zavazuje využívat služby Service Desk ke všem účelům, pro které je Objednatel určí. 
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Tento dokument obsahuje definici etap implementace IS ZED a rozdělení funkčních požadavků do 
jednotlivých fází. 
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Etapy projektu 

Etapa 1. - Definice projektu 

Jako součást Etapy 1. - Definice projektu budou definovány organizační a projektová pravidla 
implementace IS ZED. 
 
Etapa 2. – Cílový koncept 

Jako součást Etapy 2. - Cílový koncept bude připraven popis cílového řešení a budou dodány 
následující projektové výstupy: 

 Cílový koncept – Analýza řešení; 

 Cílový koncept – Funkční a technická specifikace. 

Následující etapy budou zpracovány ve dvou projektových fázích v závislosti na implementaci a 
nasazení příslušné části funkčního řešení. 

Dokumentace definovaná níže pro uvedené Etapy 3. a 4. bude předána v rámci obou fází projektu 
v rozsahu nasazované funkcionality řešení. Dokumentace definovaná pro Etapu 5. bude předána 
najednou, společně po obě fáze projektu. 
 
Etapa 3. - Implementace 

Jako součást Etapy 3. budou provedeny následující aktivity: 

 Implementace systému IS ZED dle rozsahu popsaném v Cílovém konceptu; 

 Příprava a provedení testování; 

 Příprava Plánu přechodu; 

 Příprava a zveřejnění Technického manuálu. 
 

Etapa 4. – Přechod do produktivního provozu a migrace dat  

Jako součást Etapy 4. budou provedeny následující aktivity: 

 Nasazení systému IS ZED do produktivního provozu v rozsahu popsaném v Cílovém konceptu; 

 Příprava Uživatelské dokumentace IS ZED, 

 Školení koncových uživatelů; 

 Migrace dat. 
 
Etapa 5. – Zvýšená podpora 

Jako součást Etapy 4. budou provedeny následující aktivity: 

 Zvýšená podpora produktivního provozu v rozsahu nasazení funkcionality; 

 Dokončení uživatelské dokumentace; 

 Definice procesů podpory produktivního provozu a příprava procesní dokumentace IS ZED; 

 Příprava Provozní dokumentace IS ZED. 

Fáze projektu 
Implementace IS ZED bude rozdělena do dvou fází v závislosti na časovém rozdělení rozsahu 
implementace a nasazení příslušné části funkčního řešení do produktivního provozu. Obsah 
jednotlivých fází je popsán níže. 
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Fáze I. – Funkční přírůstek I. 

Součástí nasazení do produktivního provozu Fáze I. budou následující funkcionality: 

 Procesní část: 

o Správa kmenových dat: 

 Správa programů; 

 Správa akcí; 

 Správa číselníků. 

o Funkční oblasti: 

 Založení a změna programu; 

 Založení, změna a ukončení akce, zpracování RoPD. 

o Integrace: 

 Veškerá rozhraní pro Poskytovatele dotací; 

 Integrace na externí systémy: 

 IISSP RISRE; 

 JDP; 

 EDS/SMVS; 

 MS2014+, resp. MS2021+; 

 VaVaI; 

 IS ReD (CEDR). 

o Migrace dat v rozsahu implementované funkcionality Fáze I., 

 Technická část: 

o Rozhraní: 

 Uživatelské rozhraní Poskytovatele dotace; 

 Integrační rozhraní Poskytovatele dotace. 

o Správa uživatelů: 

 Správa uživatelů; 

 Správa rolí; 

 Autentizace a autorizace uživatele. 

o Informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů. 

o Správa a řízení prostředí: 

 Administrační a monitorovací nástroje v rozsahu nezbytném pro provoz 
systému v režimu zvýšené podpory Dodavatele; 

 Generování logů. 
 
Fáze II. – Funkční přírůstek II. 

Součástí nasazení do produktivního provozu Fáze II. budou následující funkcionality: 

 Procesní část: 
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o Funkční oblasti: 

 Dokončení všech funkcionalit v rozsahu definovaném Cílovým konceptem. 

o Integrace: 

 Dokončení všech rozhraní v rozsahu definovaném Cílovým konceptem. 

o Migrace dat v rozsahu implementované funkcionality Fáze II. 

o Operativní reporting. 

o Konsolidovaný reporting. 

o Prezentace dat pro veřejnost. 

 Technická část: 

o Dokončení všech technických funkcionalit v rozsahu definovaném Cílovým 
konceptem. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 
Vzory projektových dokumentů 

 



 

 

Akceptační protokol 

„popis předávané části Plnění díla“ 
 

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  Celkový počet stran: 
Č.j.:   

Dodavatel: 

 
[Dodavatel] 
[Adresa Dodavatele] 

Objednatel:  

Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  

 

Předmět akceptace: 
Předmětem akceptace je „popis předávané části Plnění díla“ 

podle čl. 3 Smlouvy č. *** „Pořízení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací (IS 
ZED)“, uzavřené dne ***, č.j. ***. 

Popis předané části Předmětu plnění k akceptaci 
Datum k 

(Realizace) 

  

  

  

  

 
Podpisem tohoto akceptačního protokolu Poskytovatel převádí/nepřevádí na Objednatele  

a. vlastnické právo  
b. oprávnění k výkonu majetkových práv k výše uvedené části Předmětu plnění  
c. poskytuje následující licenční oprávnění: *** 

nehodící se škrtněte. 
 
Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele 
a jeden pro Poskytovatele. 
 
Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 

  akceptováno  akceptováno 
s výhradami* 

  neakceptováno* 

 
  



 

 

* Popis výhrad a dohodnutý další postup:  

Popis výhrad Další dohodnutý postup 

  

  

  

  

 

Akceptaci provedli: 

Funkce Příjmení jméno, titul Datum Podpis 

    

    

 
  



 

 

Předávací protokol  

„popis předávané části Plnění díla“ 
 

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  Celkový počet stran: 

Č.j.:   

Dodavatel: 

 

[Dodavatel] 

[Adresa Dodavatele] 

Objednatel:  

Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČ: 00006947  

DIČ: CZ00006947  

 

 

 
Předmět předání k akceptaci: 
Předmětem předání je „popis předávané části Plnění díla“ 
dle Smlouvy č. *** „Pořízení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací (IS ZED)“, 
uzavřené dne ***, č.j. ***. 
 

Popis předávané části Plnění díla 
Datum k 

(Realizace) 

  

  

  

  

  

 
Protokol o předání k akceptaci je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro 
Objednatele a jeden pro Poskytovatele. 
 

Předání k akceptaci provedli: 

Funkce Příjmení jméno, titul Datum Podpis 

    

    

 

 
  



 

 

Požadavek na změnu (RFC) 

„název Požadavku na změnu (RFC)“ 
 

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  Celkový počet stran: 

Č.j.:   

Dodavatel: 

 

[Dodavatel] 

[Adresa Dodavatele] 

 
 
 
 

Objednatel:  

Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČ: 00006947  

DIČ: CZ00006947  

 

 

Základní údaje Požadavku na změnu (RFC) 

ID Požadavku na 
změnu: 

ID hlášení v Service Desku Objednatele 

Oblast změny:  

Stručný popis změny:  

Klasifikace změny:  

Definice kategorie 
změny: 

 

Datum podání:  

Doplňující údaje:  

 

Analýza Požadavku na změnu (RFC) 

Důvod změny:  

Změny funkčnosti 
aplikace: 

 



 

 

Dopady do ostatních 
částí systému: 

Identifikace dopadů do aplikačních nebo průřezových komponent v 
rozsahu: 

 Architektura 

 Infrastruktura 

 Správa uživatelů 

 Školení 

 Dokumentace 

 Bezpečnost 

 

Analýza dopadů 

Harmonogram Činnost Předpokládaná doba 

  

  

  

Pracnost 

Oblast Dopad Pracnost Komentář 

Ano Ne 

Analýza   MD  

Realizace   MD  

Interní testování   MD  

Testování s MF   MD  

Testovací 
dokumentace 

  MD  

Aktualizace 
uživatelské / školicí 
dokumentace  

  MD  

Aktualizace 
dokumentace 
nastavení a vývoje 

  MD  

Celková pracnost MD  

 

Schválení Požadavku na změnu provedli: 

Funkce Příjmení jméno, titul Datum Podpis 

    

    

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 4 
Realizační tým 
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Realizační tým 

 

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  Celkový počet stran: 
Č.j.:   

Dodavatel: 

AHASWARE s.r.o. 
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 
IČ: 25724789 
DIČ: CZ25724789 

Objednatel:  

Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  

 

 
 
 

Role 1 – Vedoucí projektu 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxx 

Adresa Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

E-mail xxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxx 

Kvalifikace PRINCE 2, ORDO 

Praxe xxxxxxxxxx 

Jazyková 
vybavenost 

Čj, Aj 

Referenční zakázka č. 1 

Název objednatele Technologická agentura České republiky 

Název Referenční 
zakázky 

Informační systém TAČR 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Dodávka nového informačního systému pro Technologickou 
agenturu České republiky. 

Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním 
cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, 
nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně 
RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro 
GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu 
včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a 
administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme 
služby technické podpory a rozvoje informačního systému. 
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Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Vedoucí projektu 

Referenční zakázka č. 2 

Název objednatele EG.D, a.s. 

Název Referenční 
zakázky 

AIDA 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Vývoj a implementace uceleného řešení centrálního systému 
pro identifikaci a evidenci aktiv (Asset Inventory - AI) v rozsahu 
OT/PIT, pro řízení jejich životního cyklu (Asset Management - 
AM), jejich svázaní s poskytovanými službami, pravidelnou 
identifikací a řízení bezpečnostních rizik. 

Finanční objem Přesahuje částku 8 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Vedoucí projektu 

Referenční zakázka č. 3 

Název objednatele E.ON Česká republika, s.r.o. 

Název Referenční 
zakázky 

EVITEL 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Projekt vývoje modulární aplikace pro provozně efektivní 
vyhodnocení provozu celého systému RMR (proces odečítání, 
zpracování, ukládání a předávání dat souvisejících s měřením 
elektrické energie), sledující vhodně zvolené ekonomické a 
technické provozní ukazatele. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Vedoucí projektu 

Referenční zakázka č. 4 

Název objednatele Česká spořitelna, a.s. 

Název Referenční 
zakázky 

KC Portál 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

KC Portál je řídící a integrační aplikací ostatních komponent IS 
zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 
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Pozice člena týmu 
během realizace 

Vedoucí projektu 
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Role 2 – Analytik / procesní architekt 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxx 

Adresa Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

E-mail xxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxx 

Kvalifikace 
ITIL 4 Managing, ITIL V3 Expert, TOGAF v9 Foundation, SAFe 
Agilist, CRAMM, ORDO 

Praxe xxxxxxxxxx 

Jazyková 
vybavenost 

Čj, Aj 

Referenční zakázka č. 1 

Název objednatele Technologická agentura České republiky 

Název Referenční 
zakázky 

Informační systém TAČR 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Dodávka nového informačního systému pro Technologickou 
agenturu České republiky. 

Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním 
cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, 
nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně 
RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro 
GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu 
včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a 
administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme 
služby technické podpory a rozvoje informačního systému. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Procesní analytik 

Referenční zakázka č. 2 

Název objednatele Česká spořitelna, a.s. 

Název Referenční 
zakázky 

KC Portál 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

KC Portál je řídící a integrační aplikací ostatních komponent IS 
zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 
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Pozice člena týmu 
během realizace 

Procesní analytik 

Referenční zakázka č. 3 

Název objednatele EG.D, a.s. 

Název Referenční 
zakázky 

AIDA 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Vývoj a implementace uceleného řešení centrálního systému 
pro identifikaci a evidenci aktiv (Asset Inventory - AI) v rozsahu 
OT/PIT, pro řízení jejich životního cyklu (Asset Management - 
AM), jejich svázaní s poskytovanými službami, pravidelnou 
identifikací a řízení bezpečnostních rizik. 

Finanční objem Přesahuje částku 8 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Procesní analytik 
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Role 3 – Technický architekt 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxx 

Adresa Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

E-mail xxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxx 

Kvalifikace TOGAF, ORDO 

Praxe xxxxxxxxxx 

Jazyková 
vybavenost 

Čj, Aj 

Referenční zakázka č. 1 

Název objednatele Technologická agentura České republiky 

Název Referenční 
zakázky 

Informační systém TAČR 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Dodávka nového informačního systému pro Technologickou 
agenturu České republiky. 

Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním 
cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, 
nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně 
RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro 
GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu 
včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a 
administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme 
služby technické podpory a rozvoje informačního systému. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Technický architekt 

Referenční zakázka č. 2 

Název objednatele Česká spořitelna, a.s. 

Název Referenční 
zakázky 

KC Portál 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

KC Portál je řídící a integrační aplikací ostatních komponent IS 
zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 
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Pozice člena týmu 
během realizace 

Technický architekt 

Referenční zakázka č. 3 

Název objednatele EG.D, a.s. 

Název Referenční 
zakázky 

AIDA 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Vývoj a implementace uceleného řešení centrálního systému 
pro identifikaci a evidenci aktiv (Asset Inventory - AI) v rozsahu 
OT/PIT, pro řízení jejich životního cyklu (Asset Management - 
AM), jejich svázaní s poskytovanými službami, pravidelnou 
identifikací a řízení bezpečnostních rizik. 

Finanční objem Přesahuje částku 8 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Technický architekt 
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Role 4 – Garant bezpečnosti 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxx 

Adresa Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

E-mail xxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxx 

Kvalifikace ORDO 

Praxe xxxxxxxxxx 

Jazyková 
vybavenost 

Čj, Aj 

Referenční zakázka č. 1 

Název objednatele Technologická agentura České republiky 

Název Referenční 
zakázky 

Informační systém TAČR 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

Dodávka nového informačního systému pro Technologickou 
agenturu České republiky. 

Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním 
cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, 
nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně 
RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro 
GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu 
včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a 
administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme 
služby technické podpory a rozvoje informačního systému. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 

Pozice člena týmu 
během realizace 

Garant bezpečnosti 

Referenční zakázka č. 2 

Název objednatele Česká spořitelna, a.s. 

Název Referenční 
zakázky 

KC Portál 

Kontaktní osoba 
objednatele 

xxxxxxxxxx 

Stručný popis 
zakázky či projektu 

KC Portál je řídící a integrační aplikací ostatních komponent IS 
zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní. 

Finanční objem Přesahuje částku 10 000 000,- Kč 
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Pozice člena týmu 
během realizace 

Garant bezpečnosti 
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Role 5 – Ostatní specialisté 

Název role Popis role 
Finanční náročnost 
Kč/člověkohodinu 

Administrátor / 
Technický 
konzultant 

Procesní a business konzultace, komunikace 
s ostatními členy projektového týmu 

1 500,- Kč 

Programátor Vývoj aplikace dle zadání projektového týmu 1 500,- Kč 

Tester Testování vyvinutých funkcionalit 1 500,- Kč 
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Účel dokumentu 

Tento dokument obsahuje požadavky na minimální rozsah Katalogového listu, jehož příprava bude 

součástí Etapy č.5. 

Katalogový list (listy) bude doplněn a případně rozšířen s ohledem na činnosti Dodavatele, nutné pro 

zajištění správného a hladkého chodu systému. Konkrétní činnosti, aktivity i rozdělení odpovědnosti mezi 

Objednatele, Dodavatele, případně Poskytovatele infrastruktury budou specifikovány s ohledem na 

použité technologie, procesy podpory a požadovaná SLA. 

 

SLA 

Procesní, provozní a technické SLA jsou definovány v rámci tohoto dokumentu v kapitole 4. Kvalitativní 

parametry poskytované Služby. 
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KATALOGOVÝ LIST 

[Doplnit] 

Název služby: [Doplnit] 

1 Období poskytování Služby podpory provozu 

Služba podpory provozu (dále Služba) podle tohoto Katalogového listu bude poskytována od termínu 

milníku, který definuje zahájení poskytování Služby, do termínu milníku, který definuje ukončení 

poskytování Služby. 

Název milníku 
Termín splnění 

milníku 

Zahájení poskytování Služby [Doplnit] 

Ukončení poskytování Služby [Doplnit] 

2 Režim poskytování Služby 

Služba podle tohoto Katalogového listu bude poskytována v režimu 24 hod. Celková doba je rozdělena 

na dvě části: 

Režim poskytování Služby Doba poskytování Služby 

Běžná provozní doba Pracovní dny 8:00 – 16:00 hod 

Zaručená provozní doba 

Zaručenou provozní dobou je míněna provozní doba Služeb podpory 
provozu, v průběhu které je Objednatelem požadováno a současně 
Dodavatelem garantováno poskytování Služeb podpory provozu. 

Provozní doba zaručená je měřena/vyhodnocována v jednotkách času 

(v hodinách) ve vztahu k běžné provozní době uvedené v článku 
2 tohoto Katalogového listu. 

Pro incidenty kategorie A je zaručená provozní doba stanovena 
s přesahem běžné provozní doby, a to: pracovní dny, 07:00-19:00. 

Pro incidenty kategorie B a C je zaručená provozní doba stanovena 
v rozsahu běžné provozní doby: pracovní dny, 08:00-16:00. 

Pro ostatní servisní hlášení je zaručená provozní doba stanovena 

v rozsahu běžné provozní doby: pracovní dny, 08:00-16:00. 
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3 Popis rozsahu Služby 

Obsahem Služby podle tohoto Katalogového listu je: [Doplnit] 

V rámci definice činností jsou definovány následující odpovědnosti: 

- P (Provádí), příslušná strana provádí definovanou činnost, o čemž pravidelně informuje druhou 

stranu, přičemž příslušná strana je zodpovědná za naplánování, řízení a provedení činností 

v rozsahu svých zdrojů (personální, infrastrukturní, aplikační), 

- O (Odpovídá), příslušná strana je zodpovědná za naplánování, řízení a provedení činnosti, 

přičemž případnou potřebnou součinnost druhé strany zajistí v souladu s procesy podpory 

produktivního provozu formou požadavku na součinnost, 

- S (Součinní), příslušná strana je zodpovědná za naplánování, řízení a provedení činnosti 

v rozsahu definovaném požadavkem na součinnost. 

3.1 Řízení provozu 

Role či Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF Dodavatel 

Vedoucí projektu 

Řízení zdrojů na podporu 
produktivního provozu IS ZED (jejich 
přidělování, sledování jejich využití, 

přijímání potřebných opatření) * 

Průběžně na denní bázi P P 

Řízení lidských zdrojů 
zainteresovaných na podpoře 

produktivního provozu IS ZED 
(organizační uspořádání a tvorba 
tymů, přiřazování osob) * 

Průběžně na denní bázi P P 

Řízení kvality vykonávání činností 
podpory produktivního provozu IS 
ZED (jejich měřitelné sledování a 
operativní usměrňování) 

Průběžně na denní bázi S O 

Řízení časového průběhu činností 
podpory produktivního provozu IS 
ZED (závislost činností, časové 
odhady, časové plánování) 

Průběžně na denní bázi S O 

Řízení nákladů na podporu 
produktivního provozu IS ZED (odhad 

nákladů, sumarizování nákladů, 
sledování čerpání nákladů a 

operativní usměrňování při 
odchylkách) 

Průběžně na denní bázi O S 

Řízení rizik ve vztahu k záměru, 

průběhu prací a zdrojovému 
zabezpečení podpory produktivního 
provozu IS ZED (identifikace rizik, 
posouzení pravděpodobnosti a 
dopadu rizik, plánování reakce na 
rizika, realizace plánů při výskytu 
rizik a aktualizace plánů) 

Průběžně na denní bázi S O 

Řízení změn a požadavků na drobný 
rozvoj IS ZED (analýza, příprava a 

Ad-hoc dle požadavku Týmů 
podpory 

S O 
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Role či Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF Dodavatel 

implementace nad rámec RFC – 
drobný rozvoj) 

Řízení změn a koordinace činností 
rozvojových projektů 

Ad-hoc dle rozvojových 
projektů 

S O 

Řízení komunikace v rámci podpory 
produktivního provozu IS ZED 

Průběžně na denní bázi O S 

Řízení součinnosti související s 
převedením služeb na nového 
poskytovatele podpory 

Průběžně před ukončením 
Smlouvy 

S** O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Analytik / Procesní architekt 

Účast na jednání Pracovní skupiny 
Architektura 

Průběžně S O 

Účast na jednání Týmů provozu 
Ad-hoc dle požadavku Týmů 

podpory 
S O 

Udržování konzistence procesního a 
funkčního modelu IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Formulování a udržování 
architektonických principů 

Průběžně na denní bázi S O 

Oponování návrhové dokumentace z 
architektonického hlediska při 
přípravě a realizaci změn IS ZED 

Ad-hoc dle procesu změnového 

řízení 
S O 

Kontrolování plnění a dodržování 

procesních architektonických principů  
Průběžně na denní bázi S O 

Řízení rozvoje procesní architektury 
IS ZED 

Průběžně S O 

Vyhodnocování incidentů z 

produktivního provozu IS ZED z 
pohledu solution architektury 

Průběžně na denní bázi S O 

Vyhodnocování dopadů legislativních 
změn v gesci MF na produktivní 
provoz IS ZED z pohledu solution 
architektury 

Ad-hoc dle požadavku Týmů 
podpory 

S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Technický architekt 

Účast na jednání Pracovní skupiny 
Architektura 

Průběžně S O 

Účast na jednání Týmů provozu 
Ad-hoc dle požadavku Týmů 
podpory 

S O 

Formulování a udržování technických 

architektonických principů 
Průběžně na denní bázi S O 

Oponování návrhové dokumentace z 
technického hlediska při přípravě a 
realizaci změn IS ZED 

Ad-hoc dle procesu změnového 
řízení 

S O 
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Role či Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF Dodavatel 

Kontrolování plnění a dodržování 
technických architektonických 
principů 

Průběžně na denní bázi S O 

Definice technické architektury IS 
ZED 

Ad-hoc dle požadavku Týmů 
podpory 

S O 

Vyhodnocování incidentů z 
produktivního provozu IS ZED z 

pohledu technické architektury 

Průběžně na denní bázi S O 

Vyhodnocování dopadů legislativních 
změn v gesci MF na produktivní 
provoz IS ZED z pohledu technické 

architektury 

Ad-hoc dle požadavku Týmů 
podpory 

S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Garant za bezpečnost 

Účast na jednání Pracovní skupiny 

Architektura 
Průběžně S O 

Účast na jednání Týmů provozu 
Ad-hoc dle požadavku Týmů 
provozu 

S O 

Poskytování součinnosti v oblasti 
bezpečnosti při výkonu činnosti 

aplikační a bázové podpory 

Průběžně na denní bázi S O 

Formulování a udržování 
bezpečnostních principů Objednatele, 

stanovení aplikačních bezpečnostních 
standardů pro všechny oblasti a 

komponenty, které jsou součástí IS 
ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Oponování návrhové dokumentace z 
bezpečnostního hlediska při přípravě 
a realizaci změn IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Kontrolování plnění a dodržování 
bezpečnostních principů IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Součinnost při rozvoji IS ZED 
Ad-hoc dle požadavku Týmů 
podpory 

S O 

Kontrola provozního stavu systému, 
aplikací či jejich služeb z pohledu 
bezpečnosti IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Rutinní a pravidelné kontrolování 
záznamů z monitoringu IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Proaktivní řízení informační 
bezpečnosti, návrh preventivních 
opatření 

Průběžně na denní bázi S O 

Vyhodnocování incidentů z 
produktivního provozu IS ZED z 

pohledu bezpečnosti IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Periodické hlášení z vyhodnocování 
monitoringu a incidentů z pohledu 
bezpečnosti IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 
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Role či Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF Dodavatel 

Identifikace a řešení problémů 
vyplývajících z bezpečnostních vad či 
jiných bezpečnostních nedostatků 

použitých komponent 

Průběžně na denní bázi S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Obecné činnosti Kompetenčního centra 

Správa systémových kmenových dat Průběžně na denní bázi S O 

Monitorování aplikačních 
chyb/dumpů, dokumentování a 

řešení nestandardních stavů a dalších 
neshod 

Průběžně na denní bázi S O 

Monitorování aplikačních logů, 
dokumentování a řešení 
nestandardních stavů a dalších 
neshod 

Průběžně na denní bázi S O 

Monitorování stavu aplikací systému, 
dokumentování a řešení 
nestandardních stavů a dalších 
neshod 

Průběžně na denní bázi S O 

Administrace a monitoring 
aplikačních zámků, dokumentování a 

řešení nestandardních stavů a dalších 
neshod 

Průběžně na denní bázi S O 

Administrace a monitoring jobů a 

jiných dávkových zpracování, 
dokumentování a řešení 

nestandardních stavů a dalších 
neshod 

Průběžně na denní bázi S O 

Administrace a monitoring procesních 
řetězců, dokumentování a řešení 
nestandardních stavů a dalších 
neshod 

Průběžně na denní bázi S O 

Administrace a monitoring stavu 
komunikačních front, dokumentování 
a řešení nestandardních stavů a 
dalších neshod 

Průběžně na denní bázi S O 

Periodické hlášení statistik a výstupů 
z monitoringu 

Průběžně na denní bázi S O 

Analýza a implementace opravných 
balíčků a jiných doporučení 
výrobců/dodavatelů užívaného 
software 

Průběžně na denní bázi S O 

Analýza a implementace 
doporučených změn na základě 
patchování a úprav systému 

Průběžně na denní bázi S O 

Příprava aplikací a komponent na 

odstávku 
Dle Plánu odstávek S O 

Ověření aplikační funkčnosti systému 
po odstávce nebo změně na všech 

Dle Plánu odstávek S O 
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Role či Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF Dodavatel 

úrovních architektury IS ZED 

Ověření výkonu aplikací po odstávce 

nebo změně na všech úrovních 
architektury IS ZED 

Dle Plánu odstávek S O 

Definice rozsahu DRT Dle Plánu DRT O S 

Příprava a vykonání DRT Dle Plánu DRT S O 

Kontrola vytížení systému během 
špiček 

Průběžně na denní bázi S O 

Řešení výkonových problémů 
optimalizace zpracování 

Průběžně na denní bázi S O 

Proaktivní zásahy do zpracování 
řešených úloh, profylaxe  

Průběžně na denní bázi S O 

Kontrola, řešení, optimalizace 
zpracování úloh na základě 
systémových hlášení 

Průběžně na denní bázi S O 

Zakládání, řešení a eskalace žádostí o 
podporu u výrobců/dodavatelů 
užívaného software. 

Průběžně na denní bázi S O 

Návrh optimalizace a optimalizace 
datových úložišť a souvisejících 

databázových dotazů na základě 
zkušeností z provozu 

Průběžně na denní bázi S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Obecné činnosti související se zpracováním RFC dle Procesů podpory produktivního provozu 

Analýza zákaznických požadavků 
Průběžně na základě 
objednaných RFC 

S O 

Vývoj zákaznických požadavků v 

souladu s procesy podpory  

Průběžně na základě zadaných 

RFC 
S O 

Vytváření a řízení transportů pro 
nové funkcionality 

Průběžně na základě 
realizovaných RFC 

S O 

Testování vývoje zákaznických 
požadavků v souladu s procesy 

podpory  

Průběžně na základě zadaných 
RFC 

S O 

Správa konceptu rolí a oprávnění v 
souladu s procesy podpory  

Průběžně na základě 
realizovaných RFC 

S O 

Definice a administrace obsahu 

uživatelského rozhraní (záložky, role, 
skupiny) 

Průběžně na základě 
realizovaných RFC 

P P 

Aktualizace Provozní dokumentace IS 
ZED 

Průběžně na základě 
realizovaných RFC 

S O 

Příprava materiálů pro rozdílová 

školení 

Průběžně na základě 

realizovaných RFC 
S O 

Obecné činnosti Zpracování servisních hlášení 

Kategorizace a analýza evidovaných 
servisních hlášení v rozsahu 

funkcionality aplikací IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 
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Role či Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF Dodavatel 

Řešení kategorizovaných evidovaných 
servisních hlášení v rozsahu 
funkcionality aplikací IS ZED 

Průběžně na denní bázi P P 

Obecné činnosti Správy uživatelského rozhraní 

Správa obsahu včetně navigačních 
map 

Průběžně na měsíční bázi P O 

Příprava reportů, dokumentů a 
souvisejících podkladů k publikaci 

Průběžně na měsíční bázi O S 

Příprava aktualit k publikaci Průběžně na měsíční bázi O S 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Obecné činnosti Správy systémů Testování třetích stran 

Monitoring přístupu externích 
subjektů do systému 

Průběžně na denní bázi S O 

Periodické hlášení statistik a výstupů 
z monitoringu 

Průběžně na denní bázi S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Ostatní nespecifické činnosti Podpory společné pro všechny komponenty IS ZED 

Příprava a účast na zákaznických 
workshopech 

2x ročně P P 

Podpora operátorů 0. a 1. úrovně 

podpory 
Průběžně na denní bázi P P 

Kategorizace, analýza a řešení 
evidovaných servisních hlášení na 
produktivních systémech v rozsahu 
funkcionality IS ZED 

Průběžně na denní bázi P P 

Budování znalostní databáze IS ZED Průběžně na denní bázi O S 

Podpora komunikace s Uživateli IS 
ZED a s odbornou veřejností 

Průběžně na denní bázi O S 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Obecné činnosti Správy dat 

Správa a publikace kmenových dat Průběžně na denní bázi S O 

Správa datových objektů Průběžně na denní bázi S O 

Sledování, analýza a implementace 
dopadů změn externích kmenových 
dat 

Průběžně na denní bázi S O 

Sledování, analýza a implementace 
dopadů změn interních kmenových 

dat 

Průběžně na denní bázi S O 

Sledování změn a správa vlastností 
datových objektů 

Průběžně na denní bázi S O 

Integrace implementace změn Průběžně na denní bázi S O 
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Role či Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF Dodavatel 

kmenových dat mezi systémy 

Průběžné proaktivní udržování 

aktuálnosti atributů kmenových dat 
Průběžně na denní bázi P P 

Synchronizace aktuálních kmenových 
dat mezi systémy 

Průběžně na denní bázi S O 

Monitoring synchronizace/aktualizace 

kmenových dat mezi systémy 
Průběžně na denní bázi S O 

Monitoring synchronizace/aktualizace 
transakčních dat mezi systémy 

Průběžně na denní bázi S O 

Publikace kmenových dat Průběžně na denní bázi O S 

Analýza neshod zjištěných při 
publikaci kmenových dat 

Průběžně na denní bázi O S 

Optimalizace publikace kmenových 
dat 

Průběžně na denní bázi S O 

Metodická podpora klíčových 
uživatelů při rozborech a exportech 
dat z IISSP 

Průběžně na denní bázi S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Obecné činnosti Školení 

Předávání požadavků na školení 
Ad-hoc dle požadavků Týmů 
podpory 

O - 

Sběr informací o realizovaných 

školeních 
Průběžně na denní bázi O - 

Plánování školicích běhů 
Ad-hoc dle požadavků Týmů 
podpory 

O - 

Organizační podpora aktuálních běhů 

školení 
Ad-hoc dle Plánu školení O - 

Příprava školicích dat, přihlašovacích 
údajů pro účastníky školení a 
školitele, včetně školicích případů 

Ad-hoc dle Plánu školení  S O 

Aktualizace školicích materiálů 

(příruček), dokumentace koncového 
uživatele a pasportů  

Ad-hoc dle Plánu školení  S O 

Aplikační podpora školicích běhů Ad-hoc dle Plánu školení  S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Obecné činnosti Dokumentace    

Správa a aktualizace Provozní 
dokumentace 

Průběžně S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

*) Obě stany odpovídají za přímé řízení svých týmů. 

**) Součinnost Objednatele ve spolupráci s novým Poskytovatelem podpory IS ZED. 
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Oblasti a činnosti jsou příkladové. Konkrétní oblasti a činnosti budou doplněny v závislosti na zvoleném 

řešení. 

3.2 Technická podpora 

Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF 
Dodavatel 
podpory 

Specifikace rozsahu služby: [Doplnit] 

Pravidelné aktivity    
  

Vedení Provozního deníku Průběžně na denní bázi P P 

Provádění rutinních kontrol systémů a 
monitorování klíčových aplikací a procesů všech 
prostředí IS ZED 

Průběžně na denní bázi O S 

Standardní aktivity administrace aplikací dle 

postupů doporučených výrobcem v souladu s 
nastavením prostředí IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Standardní aktivity administrace komunikace 
aplikací v rámci infrastruktury IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

Standardní monitoring databází dle postupů 
doporučených výrobcem 

Průběžně na denní bázi O S 

Standardní aktivity administrace databází dle 
postupů doporučených výrobcem v souladu 
s pravidly a nastavením prostředí IISSP 

Průběžně na denní bázi S O 

Poskytnutí součinnosti při údržbě operačních 
systémů 

Průběžně na denní bázi S O 

Kontrola úloh, které mohou generovat 

nežádoucí zátěž systému nebo vyžadují restart 
systému  

Průběžně na denní bázi O S 

Kontrola procesů běžících na pozadí, preventivní 
identifikace, údržba a náprava obtíží 

Průběžně na denní bázi O S 

Analýza a nastavování technických parametrů 
systému dle aktuálních potřeb, změny 
konfigurace v reakci na události vyplývající 

z monitoringu 

Průběžně na denní bázi S O 

Návrh a realizace opatření vyplývajících ze 
zjištění monitorovacích aktivit 

Průběžně na denní bázi S O 

Periodické hlášení statistik a výstupů 

z monitoringu 
Měsíčně O S 

Součinnost báze při pravidelných činnostech 
aplikací 

Ad-hoc dle požadavku 
Týmů podpory 

S O 

Podpora při zpracování incidentů (identifikace 

problémů, návrh opatření) 
Ad-hoc S O 

Zpracování měsíčních protokolů o dostupnosti, 
poruchách, výpadcích a kapacitní vytíženosti 
včetně míry dosažení požadovaného SLA 

Měsíčně S O 

Transport vývoje v rámci landscape IS ZED 
Ad-hoc, zpravidla během 

odstávek 
S O 

Příprava odstávek Dle Plánu odstávek O S 

Řízení odstávek Dle Plánu odstávek O S 
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Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF 
Dodavatel 

podpory 

Zajištění aktivit odstávky za oblast technické 
podpory 

Dle Plánu odstávek S O 

Testování a ověřování stavu báze a aplikací po 
odstávkách v rozsahu standardního monitoringu 

Dle Plánu odstávek S O 

Testování a ověřování stavu aplikací po 
odstávkách v rozsahu standardního monitoringu 

Dle Plánu odstávek S O 

Monitoring a správa workflow Průběžně na denní bázi O S 

Čištění tabulek s vysokým nárůstem dat dle 
metodiky pro výmaz historických dat s prošlou 
retenční dobou 

Ad-hoc, zpravidla během 

odstávek 
S O 

Test databázových záloh (test plánu obnovy) 

Během odstávek, 

minimálně 1x ročně pro 
každý systém 

S O 

Pravidelný test Disaster Recovery (2x ročně) 2x ročně S O 

Procesy správy certifikátů a hesel 1x ročně O S 

Obnova a administrace serverových certifikátů v 
prostředí IS ZED  

1x ročně O S 

Nastavení a úpravy technických parametrů na 
základě výstupů monitoringu 

Ad-hoc dle výstupů 
monitoringu 

S O 

Nastavení a úpravy parametrů všech komponent 
IS ZED na základě výstupů monitoringu 

Ad-hoc dle výstupů 
monitoringu 

S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Mimořádné aktivity  

Administrace systémů při odstraňování výpadku Ad-hoc S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Metodika  

Udržování metodiky pro výmaz historických dat 
s prošlou retenční dobou 

Průběžně O S 

Řešení metodických problému a dotazů Průběžně O S 

Udržování DR plánů a postupů Průběžně O S 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Dokumentace  

Správa a aktualizace Provozního manuálu Průběžně S O 

Správa a aktualizace bezpečnostní dokumentace 
Produktivního provozu IS ZED 

Průběžně O S 

Správa a aktualizace procesní dokumentace 
Produktivního provozu IS ZED 

Průběžně O S 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Bezpečnost  
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Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF 
Dodavatel 

podpory 

Podpora technické administrace pro 
funkční/nefunkční/DR testy 

Ad-hoc, zpravidla během 
odstávek 

S O 

Zajištění kvality a dostupnosti prostředí  Průběžně S O 

Definice pravidel pro detekci a odvrácení útoků 
dle technického řešení IS ZED 

Průběžně S O 

Poskytování součinnosti v oblasti bezpečnosti při 

výkonu činnosti technické podpory 
Průběžně na denní bázi - O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Pravidelné aktualizace 

Správa seznamu patchů, updatů a upgradů 
doporučovaných výrobci všech komponent IISSP 

Průběžně na denní bázi S O 

Příprava Plánu patchování pro všechny 
komponenty IS ZED (jeho součástí bude 
zpracování, posouzení a doporučení pro záplaty, 

updaty, upgrady, aplikační změny a další změny 
komponent IS ZED zveřejňované výrobcem 
každé komponenty) 

Průběžně S O 

Schválení Plánu patchování 
Ad-hoc, minimálně jednou 
ročně 

O S 

Testování infrastruktury a technických vlastností 
systému na základě aktivit prováděných dle 
Plánu patchování 

dle Plánu patchování S O 

Import záplat a patchů dle Plánu patchování dle Plánu patchování S O 

Implementace záplat a patchů aplikací a 
komponenty dle Plánu patchování 

dle Plánu patchování S O 

Nahrání DB patches v intervalu dle doporučení 
výrobce 

dle Plánu patchování S O 

Upgrade DB v intervalu dle doporučení výrobce dle Plánu patchování S O 

Zvýšená podpora infrastruktury a technických 
částí systému na základě aktivit prováděných 
dle Plánu patchování 

dle Plánu patchování S O 

Úprava Provozního manuálu na základě aktivit 

prováděných dle Plánu patchování 
dle Plánu patchování S O 

Nastavení a úpravy parametrů všech komponent 
na základě výstupů monitoringu 

dle Plánu patchování S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Správa uživatelů a subjektů  

Správa uživatelů produktivního prostředí IS ZED Průběžně O S 

Správa uživatelů preproduktivního prostředí IS 

ZED 
Průběžně O S 

Správa uživatelů ostatních prostředí IISSP Průběžně S O 
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Administrace funkcionalit pro správu klientských 

certifikátů v produktivním a preproduktivním 
prostředí IS ZED 

Průběžně O S 

Administrace funkcionalit pro správu klientských 
certifikátů v ostatních prostředích IISSP  

Průběžně S O 

Administrace aplikace CSU (Centrální správa 
uživatelů) 

Průběžně O S 

Kontrola/inventura licencí 

Kontrola průběžně, 
inventura na základě 
požadavku Provozovatele 
IS ZED 

O S 

Monitoring stavu požadavků na školení Průběžně O S 

Správa hesel a podpora uživatelů při blokaci 
účtu 

Průběžně O S 

Koordinace kroků v procesech správy 
uživatelů/rolí a metodické zajištění správy 
uživatelů 

Průběžně O S 

Správa rolí a oprávnění v cílových systémech 
Ad-hoc při požadavku 
Týmu podpory 

S O 

Rozhodování o způsobu změny oprávnění 
Ad-hoc při požadavku 
Týmu podpory 

O S 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Oblasti a činnosti jsou příkladové. Konkrétní oblasti a činnosti budou doplněny v závislosti na zvoleném 

řešení. 

3.3 Aplikační podpora 

Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF 
Dodavatel 
podpory 

Specifikace rozsahu služby: [Doplnit] 

Pravidelné aktivity    
  

Aplikační správa a monitoring komponent 
aplikací IS ZED 

Průběžně na denní bázi S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Mimořádné aktivity  

Administrace aplikací při odstraňování výpadku Ad-hoc S O 

Administrace aplikací a testování aplikací během 

DR testů 
Ad-hoc S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Metodika  

Metodická podpora komponent aplikací IS ZED Průběžně na denní bázi S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 
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Oblast / Činnost Četnost 

Odpovědnost  

MF 
Dodavatel 

podpory 

Dokumentace  

Správa a aktualizace Provozní dokumentace Průběžně S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Bezpečnost  

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Pravidelné aktualizace 

Analýza technických dopadů Plánu patchování dle Plánu patchování S O 

Analýza aplikačních dopadů Plánu patchování  dle Plánu patchování S O 

Testování aplikací na základě aktivit prováděných 
dle Plánu patchování  

dle Plánu patchování S O 

Návrh řešení dopadů a identifikovaných změn 

pro všechny části IS ZED na základě aktivit 
prováděných dle Plánu patchování  

dle Plánu patchování S O 

Řešení výkonových problémů a optimalizace 
zpracování pro aplikace na základě aktivit 
prováděných dle Plánu patchování 

dle Plánu patchování S O 

Zvýšená podpora aplikací na základě aktivit 
prováděných dle Plánu patchování 

dle Plánu patchování S O 

Úprava Provozní dokumentace na základě aktivit 
prováděných dle Plánu patchování 

dle Plánu patchování S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Správa uživatelů a subjektů  

Aplikační činnosti při správě rolí a oprávnění  
Ad-hoc při požadavku 

Týmu podpory 
S O 

[Doplnit] [Doplnit] 
[Součinní/ 

Odpovídá] 

[Součinní/ 

Odpovídá] 

Oblasti a činnosti jsou průřezové. Další konkrétní oblasti a činnosti budou doplněny v závislosti na 

zvoleném řešení. 
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4 Kvalitativní parametry poskytované Služby 

4.1 Technická specifikace SLA 

4.1.1 Definice pojmů SLA 

Název parametru Vysvětlení 

Odezva systému 
Doba mezi přijetím požadavku uživatele a odesláním odpovědi. Do této 
doby se nepočítá čas, nutný na zobrazení dat. 

Dostupnost 
Dostupnost je garantovaný čas poskytování služeb bez neplánované 
nedostupnosti (výpadku). Udává se v % ze sledovaného období. 

Maximální doba servisní 

odezvy  

Maximální dobou servisní odezvy je míněno maximální časové období, ve 
kterém je Dodavatel povinen zareagovat na nový záznam v ServiceDesku, 

který byl založen v rámci zaručené provozní doby. Doba servisní odezvy 

je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií, je hodnocena pouze 
v rámci zaručené provozní doby a je vyhodnocována v hodinách, popř. 
minutách. 

Maximální doba odstranění 
incidentu (popř. vyřešení 
ostatních servisních hlášení) 

 

Maximální dobou odstranění incidentu (popř. vyřešení ostatních servisních 
hlášení) je míněno maximální časové období od založení nového záznamu 

v ServiceDesku, který byl založen v rámci zaručené provozní doby, ve 
kterém je Dodavatel povinen odstranit incident. Doba odstranění 
incidentu je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií, je hodnocena 
pouze v rámci zaručené provozní doby a je vyhodnocována v hodinách, 
popř. minutách.   

Maintenance Window 

Časové období, ve kterém je možné provést výpadek poskytovaných 

Služeb, který se nekvalifikuje jako incident. Výpadek je v tomto 
definovaném období možné provést vždy pouze se souhlasem 
Objednatele. 

Maintenance windows se stanovuje dle Procesů podpory, vždy předem na 
kalendářní rok v rámci Plánu odstávek. 

4.2 Kategorizace servisních hlášení 

4.2.1 Servisní hlášení typu „Incident“ 

Incidenty v plnění SLA jsou klasifikovány dle závažnosti a rozsahu dopadu na klíčové činnosti Objednatele 

a koncové uživatele: 

Klasifikace Popis 

Incident kategorie A Systém, ke kterému se poskytovaná Služba podle tohoto Katalogového 

listu vztahuje, není použitelný ve svých základních a klíčových funkcí, a 

přitom tato funkční závada znemožňuje jeho užívání většině nebo všem 

jejím uživatelům. Tento stav kritickým způsobem ohrožuje běžný provoz 

Objednatele v jeho klíčových procesech a aktivitách, případně způsobuje 

větší finanční nebo jiné kritické škody, a při tom neexistuje náhradní 

způsob zajištění poskytování služeb tohoto systému.  

Incident kategorie B Systém, ke kterému se poskytovaná Služba podle tohoto Katalogového 

listu vztahuje, je ve svých funkcích degradován tak, že tento stav zásadně 

omezuje běžný provoz Objednatele.  

Incident kategorie C Ostatní incidenty, které nespadají do kategorií A nebo B.  
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4.2.2 Ostatní servisní hlášení 

Klasifikace Popis 

Ostatní servisní hlášení Servisní hlášení typu: 
 požadavek na informaci, 
 požadavek na podporu, 
 požadavek na změnu, 
 porucha. 

4.3 Konkrétní parametry SLA pro jednotlivé Služby 

4.3.1 Technická SLA 

Dodavatel je povinen zajistit v rámci Služby podle tohoto Katalogového listu pro produktivní prostředí 

následující provozní charakteristiky systému: 

 Odezvy systému: 

o Odezva systému na běžné transakční operace prováděné v uživatelském prostředí bude do 
2 sekund. Objednatel předpokládá, že tyto operace budou tvořit 80% všech aktivity 
systému, 

 Dostupnost: 

o Systém bude schopen pracovat v režimu 24x7,  

o V Běžné provozní době (8–16 hod. v pracovní dny) s dostupností 99,4% (s měsíčním 
vykazováním), 

o Mimo tuto dobu bude systém schopen pracovat s dostupností 98% (s měsíčním 
vykazováním), 

o Do výpočtu spolehlivosti a dostupnosti služeb informačního systému se nepočítají doby 
plánovaných odstávek (termín schválený v ročním plánu odstávek), 

 Technické parametry zálohování a obnovy: 

o RTO (Recovery Time Objective): 1 hodina, 

o RPO (Recovery Point Objective): bez ztráty potvrzených (uložených) transakcí. 

4.3.2 Procesní a provozní SLA 

Dodavatel je povinen poskytovat Služby podle tohoto Katalogového listu pro produktivní prostředí v níže 

uvedených reakčních časech dle Tabulky č. 1.  

Tabulka č. 1 – Servisní doby a doby odstranění incidentu / vyřešení servisního hlášení 

Název Služby: Služby podpory provozu 

SLA parametry 

Maximální doba 
servisní odezvy pro 

incident Kategorie A 

Maximální doba 
servisní odezvy 
pro incident 

Kategorie B 

Maximální doba 
servisní odezvy pro 
incident Kategorie C 

Maximální doba 
servisní odezvy 
pro ostatní 

servisní hlášení 

Maintenance 

Window 

20 minut 40 minut 80 minut 80 minut  

Maximální doba 
odstranění incidentu 
Kategorie A 

Maximální doba 
odstranění 
incidentu 
Kategorie B 

Maximální doba 
odstranění incidentu 
Kategorie C 

Maximální doba 
vyřešení 
ostatních 
servisních 

hlášení 

Víkendové 
odstávky dle 
schváleného 

Plánu odstávek. 

Mimořádné 
odstávky 

výjimečně se 
souhlasem 

Objednatele ve 

40 minut  80 minut 3 hodiny 7 hodin 
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Název Služby: Služby podpory provozu 

SLA parametry 

čtvrtek 

19:00-24:00 

V případě, že Dodavatel nedosáhne v kterémkoliv kalendářním měsíci poskytování Služby úrovně SLA dle 

parametrů vymezených v Tabulce č. 1, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle příslušného 

ustanovení Smlouvy. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č.6 
Služby infrastruktury 

 

  



Příloha č. 6 – Služby infrastruktury 
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Příloha č. 7 

Infrastrukturní požadavky Dodavatele 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 - Infrastrukturní požadavky Dodavatele 
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Příloha č. 8 

Přehled jednotkových cen 

za doplňující licence, maintenance a subscripce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Přehled použitého Proprietárního a Open source software 

 
 

Označení software 

 

Kategorie softwaru 
podle Návrhu smlouvy 

 
Kalkulační 
jednotka 
licence 

 
Jednotková 

cena bez 
DPH 

 

Označení 
maintenance/subskripce: 

 

Kalkulační 
jednotka 

maintenance
/subskripce 

Jednotková cena 
maintenance 

/ subskripce za 
měsíc bez DPH 

 

Alternativní 
dodavatelé 

NoSQL db Apache Cassandra Opensource - - Comunity based maintenance - 
Podporu zajistí Dodavatel 

- - Komunita 

Aplikační server Apache 
Tomcat 

Opensource - - Comunity based maintenance - 
Podporu zajistí Dodavatel 

- - Komunita 

Integrační broker 
Apache Camel 

Opensource - - Comunity based maintenance - 
Podporu zajistí Dodavatel 

- 

  
- Komunita 

In-memory grid 
Appache Ignite 

Opensource - - Comunity based maintenance - 
Podporu zajistí Dodavatel 

- - Komunita 

 
Reporting JasperReport 

Opensource - - Comunity based maintenance - 
Podporu zajistí Dodavatel 

- - Komunita 

Monitoring aplikace 
Zabbix 

Opensource - - Comunity based maintenance - 
Podporu zajistí Dodavatel 

- - Komunita 

 
 
Vývojová platforma 
ORDO Complex 

Proprietární řešení 
modulů ORDO včetně 
ORDO Complex jsou 
licencovány pod jednou 
licencí nabízenou 
s manažerskou slevou, a 
to včetně zdrojových 
kódů. 
 

 
 
 
Dílo 

 
 
 

1 

 
 
SW Maintenance 
zajišťuje Dodavatel 

 
 
 

- 

 
- 
(je součástí 
aplikační 
podpory 
Díla) 
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Příloha č. 9 
Návrh řešení Plnění 
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Příloha č. 10 

Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Společnost AHASWARE s.r.o. dodá celý projekt samostatně a nevyužije 

služeb žádného poddodavatele. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 11 
Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich 

zařazení do jednotlivých etap a fází projektu 
implementace 

Informačního systému Zjednodušené evidence dotací 

 



Příloha č. 11 - Minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých fází projektu IS ZED 
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Tento dokument obsahuje popis minimálního rozsahu předpokládané dokumentace a její 
rozložení v rámci jednotlivých etap projektu. 
 
Etapa 1. - Definice projektu 

Dokument Definice projektu 

1. Úvod 
2. Popis projektu IS ZED 

2.1. Cíle projektu 
2.2. Rozsah projektu 
2.3. Definice požadovaných výstupů projektu 
2.4. Identifikace souběžně běžících projektů 

3. Organizace projektu 
3.1. Subjekty spolupracující na projektu 
3.2. Role a zodpovědnosti v implementačním projektu 
3.3. Projektový tým 
3.4. Dokumentace a správa výstupů projektu 
3.5. Pravidla řešení provozních a bezpečnostních problémů a eskalace 
3.6. Změnové řízení 

4. Nastavení metodiky postupu implementace IS ZED 
4.1. Fáze projektu 
4.2. Procedury a standardy řízení projektu 
4.3. Řízení rizik 
4.4. Základní definice místa práce, systému 
4.5. Požadavky na součinnost 

5. Harmonogram projektu 
 
Etapa 2. – Cílový koncept 

Dokument Cílový koncept 

Analýza řešení 

1. Úvod 
2. Analýza zadání (specifikace požadavků na IS ZED) 

2.1. Specifikace procesních požadavků 
2.2. Specifikace funkčních požadavků 
2.3. Specifikace bezpečnostních požadavků 
2.4. Specifikace ostatních požadavků 

Funkční a technická specifikace 

1. Úvod 
2. Funkční specifikace 

2.1. Architektura IS ZED 
2.2. Zajištění business požadavků  
2.3. Zajištění provozních a bezpečnostních požadavků 

3. Seznam a popis datových objektů IS ZED (datový model) 
4. Migrace dat 

4.1. Koncept migrace dat 
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4.2. Způsob migrace dat 
4.3. Definice Plánu migrací 

5. Uživatelské role a oprávnění do IS ZED 
6. Popis rozhraní pro výměnu dat  
7. Bezpečnost IS 

7.1. Autentizace uživatele 
7.2. Autorizace uživatele 
7.3. Zabezpečení komunikace 
7.4. Zabezpečení uložení dat 
7.5. Pseudonymizace vybraných atributů 
7.6. Bezpečnost procesů vývoje a podpory 

8. Technická infrastruktura 
8.1. Architektura infrastruktury 
8.2. Popis provozních prostředí IS ZED  
8.3. Detailní specifikace infrastruktury a nezbytných technických prostředků 
8.4. Požadavky na vybavení koncové stanice 
8.5. Způsob napojení na provozní procesy MF 

8.5.1. Provozní a bezpečnostní monitoring a logování 
8.5.2. Kontrola provozního stavu 
8.5.3. Definice zajištění vysoké dostupnosti s Disaster recovery  
8.5.4. Zálohování a obnova 

9. Testování 
10. Školení 

10.1. Typy školení 
10.2. Školicí plán 

11. Licence 
11.1. Specifikace software 
11.2. Detailní specifikace licencí  

Specifikace licencí, včetně jejich počtu a druhu, k dodávanému komerčně i volně 
dostupnému software, potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit IS ZED 

11.3. Detailní specifikace maintenance  
Specifikace maintenance a dalších nakupovaných služeb potřebných k zajištění 
požadovaných funkcionalit IS ZED 

12. Definice Plánu přechodu 
13. Přílohy 
14. Zkratky 
 
 
Etapa 3. – Implementace 

Během Etapy 3.budou dodány následující dokumenty: 
- Dokumentace testování: 

o Plán testování, 
o Dokumenty testování: 

 Testovací scénáře, 
 Protokoly o provedených testech, 
 Detailní testovací plán pro provedení DR testů, 

- Plán přechodu, 



Příloha č. 11 - Minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých fází projektu IS ZED 

 

  Strana 3 z 5 

- Technický manuál. 
 

Dokument Plán testování 

1. Úvod 
2. Předpoklady 
3. Vstupní a výstupní kritéria testů 
4. Akceptační kritéria a proces akceptace 
5. Příprava testů 

5.1. Příprava dat 
5.2. Příprava prostředí 
5.3. Přístup k testování rozhraní 
5.4. Testeři a jejich školení 
5.5. Přístup k testování autorizace 
5.6. Požadavky na součinnost MF  

6. Postup vykonávání testů 
6.1. Způsob provádění testů 
6.2. Způsob zaznamenávání a předávání výsledků testů a chyb 
6.3. Pravidla pro úpravy systému během testování 
6.4. Schvalování a ukončení testování 

7. Harmonogram testování 
8. Organizace a zodpovědnosti 
9. Rizika 
 
Dokumenty Testování 
Jako součást provedení testů budou dodány následující dokumenty: 

- Testovací scénáře, 
- Protokoly o provedených testech, 
- Detailní testovací plán pro provedení DR testů. 

 
Dokument Plán přechodu 
Obsah dokumentu Plán přechodu bude specifikován jako součást Cílového konceptu. 
 
Technický manuál 
Technický manuál vydává Objednatel pro potřeby přistupujících organizací, kterým slouží 
jako podklad pro úpravu jejich interních systémů zajišťujících B2B komunikaci s IS ZED. 
 
1. Úvod 
2. Základní přehled řešení komunikace s IS ZED 

2.1. Obecný popis komunikace 
2.2. Technická specifikace rozhraní 
2.3. Definice protokolů a komunikačních datových struktur 
2.4. Způsob a pravidla ošetření chyb na komunikační úrovni 
2.5. Správa technických uživatelů 
2.6. Zabezpečení komunikace  
2.7. Pravidla kontroly zabezpečení, pravidla kontroly přenášených dat 

3. Popis rozhraní IS ZED 
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Etapa 4. – Přechod do produktivního provozu a migrace dat  
Během Etapy 4.budou dodány následující dokumenty: 

- Školení: 
o Dokumentace koncového uživatele – DKU, 
o Video návody pro samostudium uživatelů náhradou za prezenční školení. 

- Migrace: 
o Protokoly o provedených migracích dat. 

 
Školení 
Školicí dokumentace bude dodána v rozsahu nezbytném pro provedení plánovaných školení 
dle Školicího plánu, se souhlasem Objednatele je možné ji nahradit Dokumentací koncového 
uživatele – DKU, případně video návody pro samostudium uživatelů náhradou za prezenční 
školení. 
 
Migrace 
Postup migrace bude součástí Plánu přechodu. 
Dokumentace skutečného provedení migrace bude předána ve formě Protokolu  
o provedených testech, který bude vypracován pro obě Fáze Etapy 4. 
 
 
Etapa 5. – Zvýšená podpora 

- Provozní dokumentace: 
o Provozní manuál (kompletní provozní a administrační dokumentace  

s dokumentací řešení a postupy a návody pro jednotlivé identifikované 
provozní stavy aplikace), 

o Administrátorské příručky, 
o Dokumentace nastavení systému, 
o Popis realizovaných business procesů, 
o Datový model systému, 
o Metodika vývoje 

 Použité programovací a vývojové prostředky, 
 Postupy přenosu vývoje a patchů mezi prostředími a postupy přenosu 

do produkčního prostředí, 
o Zdrojové kódy systému, 
o Dokumentace použitých licencí a jejich čerpání, 
o Dokumentace scriptů, konfiguračních souborů a dalších objektů, které byly 

předmětem a součástí implementace systému, 
- Exit plán, 
- Procesní dokumentace. 

 
Exit plán 
Součástí přípravy dokumentace IS ZED bude konsolidovaný soubor opatření, dokumentace  
a činností, které zajistí Objednateli dlouhodobou udržitelnost funkčnosti a podpory provozu 
IS ZED i schopnost změny Dodavatele podpory. Tyto informace budou zpracovány ve formě 
Exit plánu, který bude definovat jak činnosti pravidelně prováděné během podpory 
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produktivního provozu, tak při případné změně Dodavatele podpory tak, aby Objednatel byl 
schopen zajistit povinnosti definované ustanovením § 6a Zákona o kybernetické bezpečnosti. 
 
IS ZED bude provozován jako součást Integrovaného informačního systému Státní pokladny 
(dále IISSP), proto se na něj budou vztahovat pravidla a procesy podpory produktivního 
provozu IISSP. Součástí Etapy 5. bude aktualizace stávajících pravidel a procesů Podpory 
produktivního provozu IISSP tak, aby zohledňovaly začlenění IS ZED a jeho případných 
specifických podmínek provozu.  
 
V rámci aktualizace procesní dokumentace budou dodány následující dokumenty: 

- Řízení podpory produktivního provozu, 
- Procesy podpory, 
- Katalogové listy. 

 
Dokument Řízení podpory produktivního provozu 
Dokument Řízení podpory produktivního provozu bude aktualizován na základě stávajícího 
dokumentu Řízení podpory produktivního provozu IISSP, který je přílohou zadávací 
dokumentace. 
 
Dokument Procesy podpory 
Dokument Procesy podpory bude aktualizován na základě stávajícího dokumentu Procesy 
podpory IISSP, který je přílohou zadávací dokumentace. 
 
Dokument Katalogové listy 
Katalogové listy budou zpracovány v souladu se službami podpory a v závislosti na 
aplikačních, technických a procesních podmínkách implementovaného řešení, a to ve 
formátu stanoveném zadávací dokumentací (Příloha č. 5 - Katalogové listy a definice SLA). 
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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 

 
Česká republika - Ministerstvo financí 
se sídlem: Letenská 15, Praha 1, PSČ  118 00 
zastoupená: ……………………………………………………… 
IČO:  00006947 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
odkaz na pověřence pro ochranu osobních údajů: ………………………………. 
(dále jen "Správce") 

na straně jedné 

a 

AHASWARE s.r.o. 
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vl. 64541, 
se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 
zastoupená: xxxxxxxxxx 
IČO: 25724789 
DIČ: CZ25724789 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
(dále jen "Zpracovatel") 

na straně druhé. 

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto 

 

smlouvu o zpracování osobních údajů 

(dále jen „smlouva“) 

 

PREAMBULE 

(A) Mezi Stranami byla dne [………….] uzavřena Smlouva o dodávce a implementaci 
informačního systému Zjednodušená evidence dotací a o dodávce služeb, jejímž 
předmětem je dodání plně funkčního informačního systému pro zjednodušenou evidenci dotací, 
zajišťujícího jejich příjem, evidenci a vykazování (dále jen „Smlouva o dodávce“). 

(B) Služby poskytované na základě Smlouvy o dodávce zahrnují aktivity, při kterých bude docházet 
ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů („Zákon o zpracování OÚ“). 

(C) Strany mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají (i) z Nařízení a (ii) ze 
Zákona o zpracování OÚ.  

(D) Na základě článku 28 Nařízení je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou 
smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Zpracovatel mimo jiné poskytne dostatečné 
záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. 

(E) Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem splnění povinnosti dle Nařízení a zabezpečení ochrany 
osobních údajů zpracovávaných Stranami v rámci vzájemných smluvních vztahů. 
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(F) Strany mají zájem na tom, aby tato Smlouva pokrývala veškeré činnosti zpracování osobních 
údajů, které Zpracovatel provádí pro Správce v souvislosti s poskytováním služeb na základě 
Smlouvy o dodávce. 

 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Strany se dohodly, že Zpracovatel bude ve článku 4 bodu 2) Nařízení pro Správce zpracovávat 
osobních údaje, které Správce získal nebo získá v souvislosti se svou činností, nebo které pro 
Správce za tímto účelem získá samotný Zpracovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění 
povinností Zpracovatele vyplývajících ze Smlouvy o dodávce. 

1.2 Účelem této Smlouvy je stanovení rozsahu povinností Zpracovatele souvisejících především 
se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při zpracování 
Osobních údajů ve smyslu odst. 1.1 Smlouvy. 

2.2 Tato Smlouva dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich 
zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického 
a organizačního zabezpečení Osobních údajů. 

 

3. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1 Zpracovatel zpracovává pro Správce Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinností 
Zpracovatele dle Smlouvy o dodávce a pro účely jejich využití Správcem v rámci jeho činnosti, 
zejména pro zajištění podpory právní povinnosti Správce vést údaje nutné pro zajištění provozu 
Informačního systému Zjednodušené evidence dotací. 

3.2 Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje povinně evidované dle zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. tj. IČ a AIFO .(„Subjekty údajů“) v rozsahu 
stanoveném v Příloze č. 1, v níž je rovněž definován typ osobních údajů a kategorie subjektů 
údajů. 

3.3 V případě, že Správce Zpracovateli poskytne nebo Zpracovateli budou jinak v souvislosti 
s činností pro Správce zpřístupněny i jiné Osobní údaje Subjektů údajů nebo Zpracovateli 
budou poskytnuty Osobní údaje jiných subjektů údajů, je Zpracovatel povinen zpracovávat a 
chránit i tyto Osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími (i) z Nařízení a (ii) ze Zákona  
o zpracování OÚ a (iii) z této Smlouvy. 

3.4 Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle po dobu trvání této 
Smlouvy. 

 

4. ODMĚNA ZA SLUŽBY ZPRACOVATELE 

Strany se dohodly, že za zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy nenáleží Zpracovateli 
zvláštní odměna, resp. že odměna je zahrnuta v rámci úplaty za činnosti dle Smlouvy o 
dodávce. Zpracovateli rovněž nevzniká nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů, které 
Zpracovateli v souvislosti se zpracováním Osobních údajů dle této Smlouvy vzniknou. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE 

5.1 Zpracovatel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou péčí 
tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení Nařízení či Zákona o zpracování 
OÚ. 
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5.2 Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy 
doloženými pokyny Správce. Zpracovatel je povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
veškeré odborné péče. Zpracovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na 
základě písemného požadavku Správce. 

5.3 Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, zejména v případě zániku 
Smlouvy o dodávce, v případě odvolání souhlasu Subjektu údajů, nebo na základě žádosti 
Subjektu údajů podle článku 17 Nařízení, je Zpracovatel povinen na základě a v souladu s 
pokyny Správce provést likvidaci Osobních údajů nebo tyto Osobní údaje předat Správci. 

5.4 V případě, že se kterýkoli Subjekt údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí 
zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
Subjektu údajů nebo v rozporu s právním předpisem, zejména budou-li Osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, a tento Subjekt údajů požádá Zpracovatele o vysvětlení 
nebo o odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zpracovatel o tom neprodleně informovat 
Správce. 

5.5 Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany dozorového 
úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů 
a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního 
protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení 
pokuty („Správní řízení“) je Zpracovatel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit 
Správci a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích 
Správního řízení, popř. Správci poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se 
Správního řízení. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti kontrolované osoby dle zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se 
poskytnout Správci kopii rozhodnutí o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 
kontrolou, pokud je takové opatření k nápravě kontrolním orgánem či kontrolujícím uloženo.  

5.6 Zpracovatel je povinen informovat Správce o každém případu ztráty či úniku Osobních údajů, 
neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů 
(„Porušení zabezpečení Osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin 
od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Zpracovatel 
mohl o tomto Porušení zabezpečení Osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení 
Osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Zpracovatel zjistit případ 
skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím lhůty dle 
předchozí věty tohoto článku, informuje Zpracovatel Správce nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozbě 
Zpracovatel dozví. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Správci povinen být maximálně 
nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke 
zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu. 

5.7 Informace dle odst. 5.66 této Smlouvy musí přinejmenším obsahovat: 

(a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to 
možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného 
množství dotčených záznamů Osobních údajů; 

(b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů; 

(c) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané Porušení 
zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných 
nepříznivých dopadů. 

5.8 Za nesplnění povinnosti Zpracovatele dle předchozích odst. 5.66  a 5.77 této Smlouvy může 
Správce požadovat po Zpracovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000  Kč za každý 
jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. Smluvní pokuta dle předchozí věty je splatná ve 
lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného vyrozumění Zpracovatele Správcem. Uplatněním 
nároku na smluvní pokutu není nijak dotčen případný nárok Správce na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu. Ustanovení o smluvní pokutě přetrvává i v případě zániku účinnosti 
této Smlouvy. 
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6. ZÁRUKY TECHNICKÉHO A ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

6.1 Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu 
techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě 
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá 
technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným 
v Nařízení či jiných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého 
přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost 
platí i po ukončení zpracování Osobních údajů. 

6.2 Zpracovatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační 
a technická opatření: 

(a) aniž by byl dotčen odst. 6.3 této Smlouvy, Zpracovatel v případě zpracování Osobních 
údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané 
zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních 
údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení 
Nařízení či této Smlouvy; 

(b) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který 
vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob než 
pověřených zaměstnanců Zpracovatele; 

(c) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech; 

(d) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo 
na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě 
přístupových kódů či hesel, a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat; 

(e) zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, 
nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích; 

(f) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, 
přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů; 

(g) bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, 
je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování 
Osobních údajů; 

(h) zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování; 

(i) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost 
Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů; 

(j) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických 
a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a 

(k) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel dle dohody se Správcem 
bezpečnou fyzickou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Správci. 

6.3 Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele („Další 
zpracovatel“). Zpracovatel informuje Správce o veškerých Dalších zpracovatelích, které zamýšlí 
pověřit zpracováním Osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí 
Dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí 
těchto Dalších zpracovatelů námitky. Mimo Další zpracovatele, vůči kterým Správce nic 
nenamítal, Zpracovatel nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě. 

6.4 Pokud Zpracovatel zapojí ve smyslu předchozího odst. 6.3 této Smlouvy Dalšího zpracovatele, 
aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na 
základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této 
Smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných 
technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení. 
Neplní-li Další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění 
povinností dotčeného Dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.  
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6.5 Zpracovatel je povinen zavést a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační 
opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s právními předpisy. 

6.6 Zpracovatel odpovídá Správci za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů v souladu s touto smlouvou.  

 

7. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma Stranami a její účinnost 
skončí nejdříve se zánikem účinnosti Smlouvy o dodávce. V případě, že Strany uzavřely nebo 
v budoucnu uzavřou jinou smlouvu, v rámci níž může docházet mimo jiné i ke zpracování 
Osobních údajů, zaniká tato Smlouva současně se zánikem této jiné smlouvy, resp. se zánikem 
účinnosti poslední z takto uzavřených smluv.  

7.2 Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení této Smlouvy. 

7.3 Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 

8. USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ S NABYTÍM ÚČINNOSTI NAŘÍZENÍ 

8.1 Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování povinností dle Nařízení a 
Zákona o zpracování OÚ, především povinnosti zabezpečit zpracování Osobních údajů, 
ohlašovat případy Porušení zabezpečení Osobních údajů, zajištění posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů či předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici. 

8.2 Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při plnění povinnosti Správce reagovat na 
žádosti o výkon práv Subjektů údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na 
opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů. 

8.3 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že 
byly splněny povinnosti zpracování Osobních údajů včetně zpracování prostřednictvím Dalších 
zpracovatelů, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, 
kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, jakož i dodatky k ní a její 
výklad, se budou řídit právním řádem České republiky, zejména Nařízením a zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem 
neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno 
za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud 
z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 
nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě 
uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to 
není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo původním neplatným, 
neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením. 

9.3 Strany se zavazují vyřešit jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s plněním této Smlouvy smírnou 
cestou. V případě, že se Stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou do třiceti (30) dnů, je 
kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor věcně a místně příslušnému soudu dle platných 
a účinných právních předpisů. 

9.4 Jakékoliv doplňky či změny této Smlouvy s výjimkou změny Přílohy č. 1 musí být učiněny 
formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Stran. Rozsah zpracovávaných osobních údajů stanovený v Příloze č. 1 může Správce rozšířit 
či jinak změnit při zachování písemné formy i bez nutnosti uzavírat dodatek této Smlouvy 
(oznámení o změně Přílohy č. 1 doručené Zpracovateli prostřednictvím e-mailu bude 
dostačující). 



 

7 

 

9.5 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu  
s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,  
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 

9.6 Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují oprávnění zástupci Stran níže své vlastnoruční podpisy. 

9.7 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující příloha: 

Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

 

 

Místo: [●] 

Datum: [●] 

AHASWARE s.r.o. 

Místo: Praha 

Datum:  

 
_______________________________________ 

 
______________________________________ 

Jméno: [●] 
Funkce: [●] 
Česká republika – Ministerstvo financí 

Jméno: xxxxxxxxxx 
Funkce: xxxxxxxxxx 
(Zpracovatel) 

  
  

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje Subjektů údajů dle Smlouvy zejména v následujícím 
rozsahu: 

(a) jméno a příjmení; 

(b) datum narození; 

(c) adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa; 

(d) další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa); 

(e) [●] 

(f) [●] 

(g) [●] 
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