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SMLOUVA © DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ")

Modernizace a rozšíření MKDS 
České Budějovice - 2016

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1
zastoupen: Ing. Jiřím Svobodou - primátorem
IČ: 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č. účtu: 4209522/0800
osoby pověřené ve věcech technických a finančních:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Sdružení C-T MKDS
(dále jen zhotovitel)

Colsys s.r.o.
se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03, Kladno-Dubí 
IČO: 14799634 
DIČ: CZ14799634
zastoupená: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel
ve věcech smluvního projednání: Zdeněk Šebelka, obchodní ředitel 
osoba pověřená jednat ve věcech technických: Ing. Martin Matějka 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

č. účtu: 200240009/2700 
Československá obchodní banka, a. s. 
č. Účtu: 117573603/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 902
(dále jen „reprezentant") 

a

TELMO a.s.
se sídlem: Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČO: 47307781 
DIČ: CZ47307781
zastoupená: Ing. Emil Stec, předseda představenstva
ve věcech smluvního projednání: Ing. Emil Stec, předseda představenstva
osoba pověřená jednat ve věcech technických: Pavel Michálek, obchodní ředitel
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 205374583/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 20073
(dále jen „člen")
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2. Předmět plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené 
dílo při splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou od zhotovitele převzít 
a zaplatit za něj sjednanou cenu dle této smlouvy.

2.2. Předmětem díla je provedení Modernizace Městského kamerového dohlížecího 
systému (dále jen MKDS) v Českých Budějovicích (dále jen Dílo) dle 
Dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen^DVZ) provedení díla ze 06/2016, 
zpracované společností RH elektroprojekt s.r.o., IČ 29040388, včetně jejích příloh a 
přiloženého Soupis prací, dodávek a služeb(výkazu výměr - Příloha č. 1. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že se seznámil s DVZ. Objednatel má právo vyhradit si před 
zahájením demontážních prací, a to formou zápisu, seznam demontovaných částí 
dosavadního zařízení, které si ponechá i po jejich demontáži. Na ostatní 
demontovaná zařízení se vztahuje bod 2.3.6. této smlouvy.

2.3. Součástí Díla je
2.3.1. vypracování přehledné a úplné dokumentace skutečného provedení, 

fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění
Díla,

2.3.2. zajištění povinnosti zhotovitele koordinovat všechny prováděné práce, 
činnosti a dodávky se souběžným zabezpečením provozu objednatele, a 
to v jednotlivých fázích díla dle rámcového harmonogramu prací dle bodu
4.1.této smlouvy;

2.3.4. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí 
k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či 
zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;

2.3.5. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, 
lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér 
apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a 
v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k 
Dílu;

2.3.6. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností 
zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli, 
způsobem stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. 
Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je 
zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti 
odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit 
veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických 
směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím 
spojené jsou součástí ceny Díla.

2.3.7. vychází-li to z faktického stavu, je součástí Díla i zajištění konečného 
úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno dle požadavků objednatele

2.3.8. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek 
technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré 
doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat 
objednateli dle bodu 9.6. této smlouvy;

2.3.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou 
zobrazeny nebo specifikovány v Příloze č. 1, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné 
provedení Díla;
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2.4. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky stanovené v Příloze č. 1 a v 
příslušných technických normách (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla 
správními orgány). V případě rozdílných parametrů stanovených různými 
technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen 
dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. 
Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době 
jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je 
zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení 
konzultovat s objednatelem. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla 
materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po 
dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními 
předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, 
hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a 
životního prostředí.

2.5. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad 
na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při 
odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele 
nebo třetích osob. Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, 
aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo 
jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

2.6. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), 
včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

3. Místo plnění
3.1. Místem plnění Díla je služebna Městské policie v Českých Budějovicích, Jar. Haška 

2, a další místa v Českých Budějovicích, specifikované v DVZ.
3.2. Pro potřeby této smlouvy je „staveništěm" místo plnění díla této smlouvy.

4. Doba plnění
4.1. Harmonogram prací bude upřesněn po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele 

podle vhodných technologických a provozních podmínek v rámcovém 
harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2.

4.2. Zhotovitel se zavazuje
4.2.1. zahájit provádění Díla: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
4.2.2. dokončit Dílo: do 75-ti kalendářních dnů ode dne

účinnosti této smlouvy
4.2.3. předat řádně dokončené Dílo v souladu s podmínkami této smlouvy

objednateli: do 30-ti kalendářních dnů ode dne
dokončení díla dle bodu
4.2.2. této smlouvy

4.3. Zhotovitel se zavazuje připravit staveniště do 5-ti kalendářních dnů po předání a 
převzetí Díla objednatelem.

4.4. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne 
doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné 
až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně 
dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení 
oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit aby nedošlo 
ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a 
zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění je 
zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně 
vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by 
nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.5. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle Rámcového harmonogramu prací 
(Příloha č. 2 k této smlouvě), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení
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prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil 
objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu.

5. Cena
5.1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v korunách českých, bez DPH,

Celková cena bez DPH 1 721 000,-Kč
(slovy jeden milion sedm set dvacet jedna korun českých) 
l< takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy 
platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel ve vztahu k přijatému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek 
stanovených v této smlouvě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen zákon). Nejvýše přípustnou cenou se přitom 
rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom 
splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její 
změny. Cena díla může být měněna pouze v případech, na které se vztahuje ust. § 222 odst. 
4, případně § 222 odst. 5 nebo odst. 6 zákona a dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel neumožní v souladu s ust. § 222 odst. 1 zákona, změnu závazků z této 
smlouvy, které by představovaly podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li 
příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu 
dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do 
ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li 
z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových 
nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:
5.4.1. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla
5.4.2. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv 
na cenu díla,

5.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od DVZ.
Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) 
objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato 
změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným 
dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy 
pouze v souladu se zákonem či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li 
tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech 
oprávněn přerušit provádění Díla.

5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí 
jednotkové ceny'uvedené v kalkulaci nabídkové ceny.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy
6.2. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci nejdříve po řádném provedení Díla a po 

jeho převzetí objednatelem dle podmínek této smlouvy.
6.2. Podkladem pro fakturaci ceny bude předávací a přejímací protokol skutečně 

provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem a podepsaný zástupci 
smluvních stran. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb členěný dle oceněného výkazu výměr zpracovaným zhotovitelem 
odsouhlasený objednatelem nebojím pověřeným zástupcem.
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6.3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti platného daňového a 
účetního dokladu předepsané právními předpisy zejména tak, jak jsou stanoveny 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Splatnost faktury dílčích faktur a konečné faktury je 30 kalendářních dnů od 
prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, 
pokud uhradí fakturu do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení objednatelem bez 
ohledu na lhůtu uvedenou na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.

6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. 
Vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením, nová lhůta splatnosti faktury začne plynout až 
dnem doručení faktury obsahující všechny požadované náležitosti a správné údaje. 
Objednatel také není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty 
splatnosti po jejím doručení objednateli, ale po termínu uvedeném na faktuře jako 
den splatnosti. Faktura bude objednateli doručena vždy ve dvou vyhotoveních 
včetně všech požadovaných příloh.

6.6 Dojde-li k ukončení smlouvy před úplným splněním díla, bude posouzena 
rozpracovanost Díla, a na základě stavu této rozpracovanosti, objednavatel uhradí 
zhotoviteli příslušnou částku na základě faktury vystavené zhotovitelem a 
prokazatelně doručené objednateli, a to podle bodu 6. 3., 6.4. a 6.5. této smlouvy.

6.7. Zaplacení ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na 
uplatnění práva objednatele z vad Díla.

7. Podmínky plnění
7.1. Zhotovitel je povinen konzultovat průběh prací, činností a dodávek s objednatelem, 

dbát jeho pokynů a postupovat v souladu s jeho požadavky. Objednatel má právo 
kontrolovat provádění Díla kdykoli v průběhu provádění prací v souladu s ust. § 
2593, resp. 2626 NOZ včetně možnosti odstoupit od smlouvy v případě porušování 
smluvních povinností zhotovitelem.

7.2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo a všechny jeho části v souladu s platnými 
technickými, právními a dalšími předpisy platnými na území České republiky, a 
doložit (min. při předání Díla) veškeré atesty, revize, prohlášení o shodě, 
technickou dokumentaci a další objednatelem oprávněně či právními předpisy 
vyžadované protokoly a doklady nutné pro řádné užívání Díla. Veškeré tyto 
dokumenty a listiny musí být předloženy v českém jazyce. Porušení této povinnosti 
je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž mají 
být dané práce zakryty.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu provádění Díla, aby provoz stávajícího 
kamerového systému nebyl narušen, vyjma kamerových bodů a dalších úprav, 
které jsou předmětem Díla dle harmonogramu prací. Zhotovitel je v rámci 
provádění Díla oprávněn provoz stávajícího systému částečně omezit vždy však 
pouze pro dobu a v rozsahu předchozí dohody s objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit odborný dohled nad 
prováděním veškerých prací na Díle.

7.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DVZ a rozhodnutími správních 
orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a 
technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění Díla a to jak 
u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek
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vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu 
uhradit.

7.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen jej 
seznámit se všemi podmínkami provádění Díla, plynoucími ze zadávacích podkladu 
a této smlouvy.. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy na 
subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna subdodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový subdodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal 
původní subdodavatel.

7.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla 
objednateli, vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím 
osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla 
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. 
Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k 
poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu a o závěrech těchto jednání 
prokazatelným způsobem objednatele informovat.

7.9. Originál Montážního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného vyhotovení Díla. Do Montážního deníku může dále provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, do Montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na proveden na místě 
provádění Díla úklid nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod.

7.11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli připojení na rozvody vody a elektrické 
energie.

7.12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla v každé fázi plnění 
díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Díla v rozporu se smluvními 
podmínkami je oprávněn požadovat na zhotoviteli odstranění vad. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy

8. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
8.1. Objednatel zajistí u objektů, kde bude Dílo dle podmínek této smlouvy prováděno, 

informování a případný souhlas všech dotčených vlastníků, pokud tento souhlas 
nevyplývá z příslušného právního předpisu nebo nebyl dán vlastníkem předem

8.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti 
nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich 
předání objednateli.

9. Převzetí a předání díla.
9.1. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o

sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. V
Zápise o předání a převzetí díla se uvede
9.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu
9.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují

9.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 9.1.2., která 
nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,

9.1.4. cena Díla
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9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané ihůtě dle bodu 9.1.3. (dle 
Zápisu o předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění 
provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla. 
Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech 
předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich 
je zhotovitel povinen objednatele, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky. 
Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí 
dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 
přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele 
k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit 
objednateli nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 4.2.3. Za den předání díla 
je považován den uvedený v Zápisu o předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 9 této 
smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, 
potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené Ihůtě není dílo považováno za 
dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty 
tyto doklady
9.6.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
9.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhů prací;
9.6.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
9.6.4. doklady o likvidaci odpadů;
9.6.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
9.6.6. dokumentaci skutečného provedení Díla;
9.6.7. originály Montážního deníku (případně deníků)

10. Záruka a odpovědnost za vady
10.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli Díla řádně a včas, tj. bez vad a 

nedodělků, které by mohly bránit jeho řádnému užívání.
10.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Díla bude mít

- vlastnosti požadované objednatelem;
- vlastnosti stanovené technickými normami a předpisy platnými v České 
republice.

103. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené Dílo v délce 36 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet ode dne písemného převzetí Díla objednatelem dle 
podmínek této smlouvy.

10.4. Vady, na které se vztahuje záruka, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
písemně, formou žádosti o provedení opravy, není-li to možné, žádostí o dodání 
nové bezvadné věci (součásti) či plnění. Pokud ještě nebyla sjednaná cena 
uhrazena, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Sleva bude 
zaúčtována v konečné faktuře.

10.5. Zhotovitel je povinen odstranit uplatněnou záruční vadu neprodleně, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky 
a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.

7



Modernizace a rozšíření MKDS
České Budějovice - 2016

10.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 10.5. tohoto 
článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením 
pověřit jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 21 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto 
postupem objednatele se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za Dílajako celek ani 
za jeho jednotlivé části.

10.7. Uplatněním práv ze záruky za jakost díla nejsou dotčena práva objednatele na 
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Pojištění
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniklé škody 

ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy 
předložit originál pojistné smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle bodu 11.1. tohoto 
článku po celou dobu trvání záruční doby dle podmínek této smlouvy.

12. Sankční ujednání
12.1. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v této smlouvě, je 

zhotovitel povinen zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
Díla (bez DPH) za každý den prodlení.

12.2. Při prodlení objednatele se zaplacením již odsouhlasené peněžité částky za 
provedení díla, bude je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,02% za každý den prodlení.

12.3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen 
nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní 
pokuty omezena a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

12.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává 30 dnů od doručení příslušné faktury 
straně povinné.

13. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy
13.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem 
po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si 
toto oznámení uvedena smluvní strana dříve.

13.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
13.2.1. porušení povinnosti stanovené v bodě 7.2., 7.5. a 11.2 této smlouvy,

13.2.2. více, než-li 10-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě
4.2.1. nebo 4.2.2. nebo 4.2.3 této smlouvy,

13.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti 
denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 6.4. této smlouvy.

13.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
13.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek 

zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
13.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.5. Smlouvu lze ukončit také písemnou dohodou smluvních stran.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené NOZ a dalšími 

obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky. Dle § 558 odst.
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2 NOZ si smluvní strany sjednávají, že vylučují přihlížení k obchodním zvyklostem. 
Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu 
v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících 
z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá korespondence a ostatní záznamy musí být prováděny v českém jazyce.
14.3. Změny smlouvy lze provést písemně, formou číslovaných dodatků, podepsaných 

oběma smluvními stranami.
14.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje 
dohoda o celém jeho obsahu.

14.5. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo 
neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná 
ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými 
ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který 
se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od 
obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo 
neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této Ihůtě doručit 
druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

14.6. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné 
dokumenty, vyjma zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové 
listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému 
zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech technických, 
prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě 
doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je 
doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, 
nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným 
způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. 
Smluvní strany.

14.7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních.

14.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu a uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném 
uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce 
registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a 
dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových 
stránkách města České Budějovice (www.c-budeiovice.czj a profilu zadavatele 
(objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn 
tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zní nebo z jejího naplňování vyplývající, 
uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných 
právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět 
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují 
za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována

http://www.c-budeiovice.cz
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14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 oceněný položkový výkaz výměr 
Příloha č. 2 rámcový harmonogram prací

V Českých Budějovicích dne 'ff, V Kladně dne

Za objednatele: za zhotovitele

Sdružení C-T MKDS 

Colsys s.r.o.

Ing. Pavel Hlavinka 
jednatel

TELMO a.s.

Ing. EmiiŠtec
předseda představenstva

IUMOíz. ŠtértxMikS 58073. ,02 qq ^ 1( 
1C: 473Ó7781. DIČ: CZ47307781 

Tol: 463 359 1 /1, Fax: 483 359 185



Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) České Budějovice

Akce: Modernizace a rozšíření MKDS v Českých Budějovicích - 2016 
Obsah: Celková rekapitulace

P.č. Část Cena bez DPH Cena vč. DPH
1 Modernizace stávajících kamerových bodů (8 ks) 854 213,00 Kč 1 033 598,00 Kč
2 Nové pracovní stanice, monitory a upgrade SW MKDS 866 787,00 Kč 1 048 812,00 Kč

CENA CELKEM 1 721 000,00 Kč 2 082 410,00 Kč



Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) České Budějovice

Akce: Modernizace a rozšířeni MKDS v Českých Budějovicích - 2016
Obsah: Soupis prací, dodávek a služeb
Část: Modernizace stávajících kamerových bodů

Pořadové Popis položky Měrná Množství Výkaz výměr Jednotková cena Jednotková cena Cena

číslo jednotka DODÁVKA bez DPH MONTÁŽ bez DPH CELKEM bez DPH

Položky kamerových bodů

Celková cena Celková cena

DODÁVKA bez DPH MONTÁŽ bez DPH

560 800.00 Kč 102 400.00 Kč
2156.00 Kč 1 120.00 Kč
9 700.00 Kč 2 240.00 Kč

28 600.00 Kč 10 880.00 Kč
11 347.00 Kč 3 520.00 Kč
23 840.00 Kč 5 760.00 Kč
3 690.00 Kč 1 120.00 Kč

1

IP PTZ kamera. Full HD. 1080p. 25/30 snJs, 2,38 MPix. 30x optický 
zoom (objektiv 4.3 až 129 mm). 12x digitální zoom, auto tracking, 
inteligentní videoanalýza obrazu, napájeni PoE+ (IEEE 802.3at. tř. 4) 
nebo 21-30 V AC. odběr 24 W, s vyhříváním max. 60 W. čtyřnásobný 
video stream (H.264 s 1920x1080), rozhraní 100BASE-TX. auto- 
sensing. half/full duplex, šifrováni 3DES. AES. datový tok max. 6
Mbps. integrovaný slot pro SDXC paměťovou kartu. min. 2 TB. 
integrovatelný optický převodník, venkovní provedeni ks 8 70 100.00 Kč 12 800.00 Kč 663 200.00 Kč

2 Konzole pro montáž na sloup ks 1 2 156.00 Kč 1 120.00 Kč 3 276.00 Kč
3 Konzole pro montáž na roh objektu ks 2 4 850.00 Kč 1 120.00 Kč 11 940.00 Kč
4 Konzole nástěnná s výložnikem ks 4 7 150.00 Kč 2 720.00 Kč 39 480.00 Kč
5 Konzole na atiku ks 1 11 347.00 Kč 3 520.00 Kč 14 867.00 Kč
6 Napájecí zdroj. 230V/24V AC. vlastni kryt IP30. nástěnná montáž ks 8 2 980.00 Kč 720.00 Kč 29 600.00 Kč
7 Nerezová páska 16x0.75 mm. baleni délka 30 m bal 2.0 1 845,00 Kč 560.00 Kč 4 810.00 Kč

Součet kamerových bodů DODAVKA: 640 133,00 Kč 640133,00 Kč
Součet kamerových bodu MONTÁŽ: 127 040.00 Kč 127 040,00 Kč

Ostatní položky
0.00 Kč 28 800.00 Kč
0.00 Kč 22 400.00 Kč
0 00 Kč I 2 560.00 Kč
0.00 Kč 14 080.00 Kč
0.00 Kč 19 200.00 Kč

8 Revize nn a zkoušky kamerového bodu ks 8 Viz Technická zpráva 0.00 Kč 3 600.00 Kč 28 800.00 Kč
9 Náklady na plošiny a zdvihací prostředky hod 20 Viz Technická zpráva 0.00 Kč 1 120.00 Kč 22 400.00 Kč

10 Školeni obsluhy, údržby hod 4 Viz Technická zpráva 0,00 Kč 640.00 Kč 2 560.00 Kč
11 Individuální a komplexní zkoušky systému hod 16 Viz Technická zpráva 0.00 Kč 880.00 Kč I 14 080.00 Kč
12 Vedlejší náklady, doprava, nakládáni s odpady kpl 1 Viz Technická zpráva 0,00 Kč 19 200.00 Kč 19 200,00 Kč

Součet ostatních položek DODAVKA: 0.00 Kč 0,00 Kč
Součet ostatních položek MONTÁŽ: 87 040,00 Kč 87 040,00 Kč

CELKEM V KČ BEZ DPH DODÁVKA 640 1 33.00 Kč
CELKEM V KČ BEZ DPH MONTÁŽ 214 080.00 Kč
CELKEM V KČ BEZ DPH 854 213.00 Kč
CELKEM V KČ S DPH 1 033 598,00 Kč



Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) České Budějovice

Akce: Modernizace a rozšíření MKDS v Českých Budějovicích - 2016 
Obsah: Soupis prací, dodávek a služeb 
Část: Nové pracovní stanice a upgrade SW

Pořadové Popis položky Měrná Množství Výkaz výměr Jednotková cena Jednotková cena Cena
číslo jednotka DODÁVKA bez DPH MONTÁŽ bez DPH CELKEM bez DPH

Celková cena 
DODÁVKA bez DPH

Celková cena 
MONTÁŽ bez DPH

1

PC profesionální klientské pracovní stanice, provedení tower, ref. typ 
Intel Xeon E5-1680 v4. RAM 16 GB DDR4. graf. karta ref. typ NVIDIA 
Quadro M4C00 8GB. SSD 512 GB. DVD. USB 3.0. DisplayPort. 
čtečka karet, USB klávesnice a myš, USB 3.0. OS ref. typ MS
Windows 10 Pro 64-bit kpl 3 87 155.00 Kč 6 400.00 Kč 280 665.00 Kč

2

Monitor úhlopříčka min. 27". LCD, rozlišeni 2560 * 1440, odezva max. 
6 ms. technologie IPS, povrch displeje antireflexni, jas min. 350 
cd/m2, obnovovací frekvence 60 Hz. grafické vstupy HDMI, 
DisplayPort. DVI, mini DisplayPort. ostatní vstupy/výstupy USB 3.0. 
audio analogový vstup, držák VESA kompatibilní, LED podsviceni.
USB Hub. spotřeba max. 130 W. barva černá ks 6 12 794.00 Kč 1 120.00 Kč 83 484.00 Kč

3

Licence uživatele (ix licence) složená z modulů ke stávajícímu
provozovanému SW:
- Basic Client - základní běhové prostředí pro moduly ECC®s
- GIS aplikační modul pro zobrazeni mapových podkladů a práci s 
nimi (včetně licence ESRI ArcGIS Engine Runtime Standard)
- Address - vyhledáváni a lokalizace v databázi adres
- CCTV Client - integrace kamerového systému
- CCTV Layout - uživatelská modifikace zobrazeni CCTV pohledů ks 3 Viz Technická zpráva 72 808.00 Kč 5 600.00 Kč 235 224.00 Kč

4

Ovládači pult CCTV složený z: Ovládači klávesnice s 22 klávesami 
(10 uživatelsky definovatelnými (5 podsvicených). numerické 0 až 9 a 
klávesou ALT a TAB), připojitelné přes USB rozhraní k PC s 
integrovaným USB HUBem, ref. typ AXIS T8312, dále 
z Joysticku v ose X a Y. včetně otočného ovladače Z. 6ti uživatelsky 
definovaných kláves, připojitelného přes USB rozhraní k PC, ref. typ 
AXIS T8311. dále
Ovladače Jog-Dial se 6ti uživatelsky definovanými klávesami, 
připojitelný přes USB k PC. ref. typ AXIS T8313. vše modulárně 
spojovatelné v jednu profesionální ovládací CCTV jednotku kol 2 32 085.00 Kč 3 840.00 Kč 71 850,00 Kč

5 Upgrade stávajícího SW modulu CCTV ECC@s na Genetec 
SecurityCenter ks 1 152 844.00 Kč 12 480,00 Kč 165 324.00 Kč

6 Školeni obsluhy, údržby hcd 8 Viz Technická zpráva 0.00 Kč 720.00 Kč 5 760.00 Kč
7 Individuální a komplexní zkoušky systému hod 6 Viz Technická zpráva 0.00 Kč 880.00 Kč 5 280.00 Kč
B Vedleiši náklady, doprava, nakládáni s odpady kpl 1 Viz Technická zpráva 0.00 Kč 19 200.00 Kč 19 200.00 Kč

261 465.00 Kč 19 200.00 Kč

76 764,00 Kč 6 720.00 Kč

218 424.00 Kč 16 800.00 Kč

64 170.00 Kč 7 680.00 Kč

152 844,00 Kč 12 480.00 Kč
0,00 Kč 5 760.00 Kč
0,00 Kč 5 280.00 Kč
0.00 Kč 19 200.00 Kč

Součet položek DODAVKA: 773 667.00 Kč 773 667.00 Kč
Součet položek MONTÁŽ: 93 120,00 Kč 93120.00 Kč

CELKEM V KČ BEZ DPH DODÁVKA 773 667.00 Kč
CELKEM V KČ BEZ DPH MONTÁŽ 93 120.00 Kč
CELKEM V KČ BEZ DPH 866 787.00 Kč
CELKEM V KČ S DPH 1 048 812,00 Kč



Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Rámcový harmonogram prací

Výchozím termínem je podpis smlouvy o dílo

popis činnosti termín dokončení
1. Převzetí staveniště od objednatele ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

2. Zahájení provádění díla v rozsahu a kvalitě 
dle smlouvy o dílo

ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a po 
převzetí staveniště od objednatele

3. Dokončení předmětu plnění dle smlouvy o 
dílo

do 75-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti 
smlouvy o dílo

4.
předání řádně dokončeného díla 
objednateli v souladu s podmínkami 
smlouvy o dílo

nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne 
dokončení díla dle smlouvy o dílo


