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Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupen
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc
Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.
Tel.:,

dále jen objednatel

Paleso s.r.o.
se sídlem O ská Nová Ves
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO: 29276276
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 70239
Ba
tel.

dále jen zhotovitel
uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

čisto smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

180 021 0161
178/2021
N006/21A/00028995

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací
v rámci veřejné zakázky:

3.

„Přírodní louky Boněcko - mokřad“

(dále jen ,,dílo“)
v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve vytvoření mokřadu (terénní prolákliny
hloubky cca 0,80 m) na parcelách 1645/29 a 1645/49 v katastrálním území Příluky u Zlína.



Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení díla je mimo jiné:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)

P)

q)

r)
s)

vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
zábor veřejných prostranství a prostranství okoío stavby před zahájením stavby a jejích uvedení
do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady,
vyměřených poplatků a nájemného
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla
fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla
a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
fotodokumentace postupu prací během provádění díía v tištěné i digitální podobě
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení stavby
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň
atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x ,dgn ,1x dwg
geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK,
výškovém systému Balt po vyrovnání, včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové
struktury správcem JDTM ZK v listinné formě (3x) a digitáiní formě na CD - 1x , pdf., 1x .dgn,
1x dwg.
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracovala
se sídlem A, Škráškové 983, PSČ 686 03, Staré Město v 09/2021, podle zadávacích podmínek
ětné veřejné zakázky a podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše,
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele
ohledně způsobu prováděni díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen
upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízeni pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Přírodní louky Boněcko - mokřad" zahrnující:

- výzvu k podáni nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh

- nabídku zhotovitele

- projektovou dokumentaci, kterou zpracovala sídlem A. Škráškové
983, PSČ 686 03, Staré Město v 09/2021

- oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy)



2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací 
a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při 
realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady 
a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý' 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Součástí díla budou dále i činností výslovné neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto 
v ceně díla.

Článek Ml.
Účel díla

účelem díla je řádné vytvoření mokřadu {terénní prolákliny hloubky cca 0,80 m) na parcelách 
1645/29 a 1645/49 v katastrálním území Příluky u Zlína.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: do 3 dnů od předání staveniště
K předání staveniště díla dojde na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy.

Ukončení provádění díla: do 2 měsíců od zahájení provádění díla, nejpozději však do 30. 4. 
2022

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku {nevhodné 
počasí) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy toto nevhodné počasí bude přetrvávat, 
tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla, budou uvedeny ve 
stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodného počasí, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné počasí se 
považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod 
+ 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodného počasí v souladu 
s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení 
budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.



5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. 
Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VII. bod 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na 
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň 
předpokládanou dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění:
Místem plnění je louka před protipovodňovou hrází na Příluku u Zlína, k. ú. Příluky u Zlína - 
p.č. 1645/29 a 1645/49, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno ji
nak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

1 121 035,74 Kč bez DPH 
235 417,51 Kč DPH 

1 356 453,25 Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je 
součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

5. Cena obsahuje také ostatní náklady související s plněním podmínek předmětu veřejné zakázky dle 
čt.l odst.3.

6. Ke změně cena díla dle článku V. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud;

a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla

b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla

c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním 
stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové doku
mentace.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stano
vena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

8. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla sta
novena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS případně URS, eventuálně 
individuální kalkulací.



článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečné provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečné provedených 
prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle 
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 
zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. 
Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny 
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s thůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se 
pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim 
přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit 
za zhotovitele Bc. David Kusák, jednatel objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného 
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. Provádění prací nad rámec uzavřené smlouvy je možné provádět až po písemném uzavření dodatku 
mimo práce, které je nutné provést bez zbytečného odkladu, kdy by mohlo dojít k bezprostřednímu 
ohrožení života nebo zdraví osob.

Článek Vlil.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek



2.

prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje 
potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se 
zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
§16 pism. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozdéji 
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohroženi života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby 
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci 
toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachová směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen 
je viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů 
a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.

2.

3.

Článek IX.

Kontroly díla

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 
dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením provádění díla seznam vozidel včetně 
registračních značek, kterými bude odvážena zemina či ornice na skládku Suchý důl či do Malenovic. 
Tento seznam slouži pro kontrolu původu zeminy určené pro rekultivaci skládky či rozprostření.



článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:

- předávací protokol

- projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Příloha č.14 ve třech vyhotoveních v listinné formě ave dvou 
vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg

- geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK 
v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg

- stavební deník
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel

2) Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla 
až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3) Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 
krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4) Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědností za škodu vzniklou Jinému v souvisiosti 
s realizací tohoto díia a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně 
na pojistnou částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopií 
takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné 
výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající 
z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

5) Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové 
pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. 
Pojistná částka je minimálně ve výší ceny za díio die této smiouvy. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.



6) V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani 
v náhradní lhůtě stanovené dodatečné objednatelem nebo bude pojistná smlouva před 
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 
je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci 
a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 
24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami.

5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení.



3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, kterě samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takově vady a nedodělky ve stanoveném termínu, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu 
či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad 
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení 
se splněním této povinnosti.

8. Má-li být část díla realizována subdodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se ktomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem 
objednatele za předpokladu, že tento subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako 
původní. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran splněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky,
ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.



4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to zejména v případě;

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii 
pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl, XI. ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 
30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 pism. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány 
po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zHn.eu/adDr.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

8. Účastníci smiouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1
oceněný soupis prací
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Schváleni finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ^

Schváleno orgánem obce: P/Oo9.r> ^ ,
Datum a číslo jednací: 'll-̂!A Z.!kok!i íX)C-v3>J

Schváleníveřeinézakázky:

Doložkadle§41zákonač.128/2000Sb.,oobcích

Schválenoorgánemobce:RadaměstaZlína
Datumačíslojednací:27.9.2021,č.j.55/18R/2021

VeZlínědne.
17. 12. 2021

zoiipcryidá odbor dat ,:i

vřené OTU %
orávné OP

m. 12, 20

V Ostrožská Nové Vsi dne 14,12.2021

320/2001 Sb.

fiinicce
datum

příkazce

opfract

-----------
/Z.

iprávc'

roiDočtu /S. 7^-



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1 Přírodní louky Boněcko - mokřad

1 Přírodní louky Boněcko - mokřad

Zadavatel Statutární město Zlín IČ; 00283924

Náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924

760 01 Zlín

Zhotovitel: Paleso s.r.o. IČ: 29276276

DIČ: CZ29276276

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH 1121035,74 0

14, 12. 2021
1 7. 12. 2021

zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základní r>ni ■ ■■

DPH celkem Cena celkem %

99000107 Přírodní louky Boněcko - mokřad 0,00

OO SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby 0,00

01 SO 01 Mokřad 0,00

Celkem za stavbu 1 121 035,74 100,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 MOKŘAD HSV

VN Vedlejší náklady VN

ON Ostatní náklady ON

Cena celkem 1 121 035,74 100,00

Zpracováno programem INFOpower



Položkový soupis prací a dodávek
Přírodní louky Boněcko - mokřad

00 SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník
Cen,
soustava

Díl ON
1 Í005121010R

Ostatní náklady
'Vybudování zařízení staveniště I Soubor

'• :Iy spoje i.e nuennm připojen eneigii k objektům zařízeni staveniště, vybudováni případných měřicích odběrných

2 005121020R Provoz zařízeni staveniště Soubor

Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rá

potřebný úklid v orosřorácřj zařízeni staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na obíektech zařízeni staveniště a na

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor

Odstraněni objektů zařízeni staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrc
na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

4 005241010R Dokumentace skutečného provedeni Soubor

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v požadované formě a poža

005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor

Nakiady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

6 1111O4311R00 Pokosení trávníku trávník luční, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením m2

plochy dočasných komunikaci

7 1990000RT00 Poplatek za skládku bioodpadu t

8 69365998R
geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost
1 000o/m2

m

příjezd od manipulační plochy k mokřadu po stávajícím poli 3 5x 90 m

9 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1 ;5, šířka od 0 do 3 m m2

10 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutněni 150 mm m2

manipulační plocha 15.5x10.5 = 162,75m2

11 584921121R00X Zřízení plochy ze silničních panelů do lože z kam. m2
příjezd od přejezdu k manipulační plose 3x57 = 171 m2
manipulační plocha 10x15 = 150 m2

12 59381334RXX ZÁPŮJČKA PANELŮ PO DOBU STAVBY - Panel silniční IZD 07/19 300x100x21,5 cm kus

13 113151111R00X Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů m2

vč odvozu a likvidace nebo skládkování



Položkový soupis prací a dodávek
Přírodní louky Boněcko - mokřad

00 SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník
Cen.
soustava

14 113107415R0O
L.

Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tlouštíka

vrstvv 150 mm
m2

m2

vc. odvozu a iiKviaace neoo sHiaakovani

15 (289971211R00x [odstranění vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m

vc oavozu a liKviúace nebo sKladkovani

16 183408262R00X Orba hluboká nad 25cm, plocha do lha, půda střední ^ m2

uonova ploch na stávajícím poii

17 183403152R00 Obděláváni půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1 ;5 m2

18 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

19 100053 Travní osivo extenzívní luční bez jetele kg

30g/m2

20 '183403152RO0 jObdélávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 315,00000 315,00000

Díl VN Vedl^ií náktac^
21 I005111021R Vytyčeni inženýrských síti Soubor

Zaměření a vytýčeni stávajicicn inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany při prováděni stavby.

Díl ON Ostatní náklady '
22 [183403161R00 Obděláváni půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 315,00000

Díl VN Vedlejší náklady .......... ............. .

23 005111020R Vytyčení stavby Soubor

Gnodet'Ckn ^.iměření rohu stavby, stabíh/nce bodů a sestaveni laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výš

Díl ON____________^ Ostatní náklady
24 998222011ROO Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

8, 9, 10. 11, 12, 15



00

Položkový soupis prac! a dodávek
Přírodní louky Boněcko - mokřad

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.
soustava

Součet: 566,87727

25 j005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor

jejich rozmístěni a přemisťováni a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončeni stavebnich prací.

'Celkem 513 222,20



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1 Přírodní louky Boněcko - mokřad

C: 01 SO 01 Mokřad

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník
Cen.
soustava

Díl 1 MOKŘAD
1 111104311R00 Pokosení trávníku trávník luční, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením m2

Plocha mokřadu. Stanoveno měřením z výkresové dokumentace

2 1990000RT00 Poplatek za skládku bioodpadu t

3 121101101 ROO Sejmutí ornice s přemisténim na vzdálenost do 50 m m3
30 cm

0,3x2000 (mocnost skrývané ornice x plocha mokřadu)

4 167101102R00
Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládání výkopku
Dřeš 100 m3, z horninv 1 až 4

m3

5 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

Převoz do Malenovic na parcely č. 2315. 2531 a 2800 (majitel Plemenářské služby a s)

6 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2

piocna aotčenýcn parcel určených k zuroanem

7 121101101 ROOx Sejmutí podorničí s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3
10 cm vrstva, uloženi do dočasné depome na místě, využito k ohumusováni svahu

0.1x2000 (mocnost skrývaného podorniči x plocha mokřadu)

8 162301101 ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3

9 131101113ROO Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubeni strojně m3

0,5x2000 (mocnost vyhloubené zeminy x plocha mokřadu)

. 10 . 1627011O4R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m m3

50 cm. zemina bude odvezena na skládku Suchy dul pro druhotné využiti, skiádkovné hradí investor

11 182101101 ROO Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2
Povrch nově vytvořeného objektu mokřadu

4,1x 163 délka svahu x obvod mokřadu) +• 140 (plocha dna mokřadu)

12 167101102R00
Nakládání, skládáni, prokládáni neulehlého výkopku nakládání výkopku
ořeš 100 m3, z horninv 1 až 4

m3

Podorničí z dočasné skládky v místě stavby

13 162301101 ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3

Přesun podomiči ze skládky v rámci stavby

182301132ROO
Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100
do 150 mm

m2

4,1x163 (délka svahu x obvod mokřadu). 1



Položkový soupis prací a dodávek
Přírodní íouky Boněcko - mokřad

01 SO 01 Mokřad

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník
Cen.
soustava

15 171151101 ROO
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a
míru zhutnění svahu.

m2

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 700,00000

16 180401211R00x Založení trávníku výsevem v rovině | m2

speciální trávniK Oo vmka
17 ]100049^ travní osivo luční protierozní s jetelem pl. 25kg (balení)

18 183403152R00

Min 10% bylin. tíg/m2
T
Obděláváni půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1;5

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 700,00000
19 ;1834032¥ÍR0b j^Obděláváni půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 700,00000

20 1998231311R00
: Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu . _ . . .. .
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17 :

Součet: 0,00560

i rn2 1

i m2 1

i t !

Celkem 607 813,54;


