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Zadavatel:
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Uchazeč: _ _
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Proiektant:
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DIC:

IC:

DIČ:
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Poznámka:
Pokud úcastni zadávacího rizeni odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu praci/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby vyużil

institutu žádosti O vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací
dokumentace.

Cena bez DPH 1 258 500 000 00

Sazba daně Základ daně Výše dane
DPH zákíadní 21,00% 1 258 500 000.00 264 285 000 00

snížená 15,00% 0,00 0 00

Í
I S DPH v CZK 1 522 785 000 00

Projektant Zpracovatel

'
ˇ\ a podpis Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Datum a podpis:
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20MT085c1 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII 

Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.S. 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NABŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpraøøvaıeız ŽÍŠGA Staˇebm a9e"'“'a 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

D_02 Revitalizace 
02 

03 

03 
7.1 

04 

11 

12 

SO 07.06 Revitalizace řeky - úprava břehu v km 
37 055 - 37 441 SÖ 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 

39 910 Š0 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 
37.055 - 39.910 
SO 07.07.a Uprava stupně u Riviéry 

SO 07.08 Revitalizace nivy (mokřad)v prostoru 
Červeného kopce a řeky v km 39,200 - 39,760 
SO 08.05 Rozšíření průtočného profilu km 37,055- 
37.754 
SO 08.06 Odtěžení bñhu km 37,754-38,545 

D___03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce 
D_04 Zemní hráze 

SO 08.01 Protipovodñová zemní homogenní hráz km 09 

10 
31 512-37 785 sd 08.03 Pføııpøvøuñøvá zemní hráz Km 38,190 
38.245 

D__05 Komunikace 
D_o5.01 
D_o5.o2 
D_o5.03 
D_o5.23 
D 05.1 - SO 
07.13.1 

D 05.1 - SO 
08.08.1 

D 05.1 - S0 
08.09.1 

D 05.2 - SO 
07.13.2 

D 05.2 - SO 
07.13.3 

D 05.2 - S0 
07.14.2 

D 05.2 - SO 
08.08.2 

D 05.2 - SO 
08.09.2 

D 05.1 - S0 
01 

Architektonicko stavební řešení 
Betonové konstrukce 
Ocelové a dřevěné konstrukce 
Dopravní řešení 

Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 

38,830 - místní komunikace 

Cyklostezka - místní komunikace 

Pěšina - místní komunikace 

Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 

38,830 - místní komunikace 
Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 

38,830 

Pěšina v km 31,055 - 40,180 - cesta 

Cyklostezka - cesta 

Pěšina - cesta 

Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1 

D_06 Vstupní objekt a kolonáda 
SO 07.09 
06 
10 
11 

SO 07.10.b 
05 
SO 
07.10.C2 S0 
07.10.01 

Kolonáda 
ZTI 
Elektroinstalace 
CCTV 
SO 07.10.b Vstupní objekt- NN přípojka 
S0 07.10 Vstupní objekt v km 37,490 

Přlpojka kanalizace 

Přlpojka vodovodu 
D_07 Produktovod 

D_o7.o1 
D_o7.o2 
D_o7.o3 

Architektonicko stavební řešení 
Betonové konstrukce 
Ocelové a dřevěné konstrukce 
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Náklady Z rozpočtů 1 258 500 000,00 
357 738 795,63 

3 766 548,69 

265 901 484,36 

264 897 306,15 
1 004 178,21 

23 923 423,63 

39 971 082,91 

24 176 256,04 

295 729 894,54 
855 817,61 
556 180,37 

299 637,24 
89 839 584,92 

6 136 782,11 
6 724 660,92 
15 312 944,72 
61 665 197,17 

4 741 497,06 

7 712 103,49 

1 345 107,38 

15 798 808,51 

2 692 791,81 

15 288 619,22 

350 794,05 

12 021 586,55 

1713 889,10 

74 842 963,39 
58 225 839,80 
3 170 726,63 

10 693 519,51 
1 795 796,50 
653 206,75 
303 874,20 
159 412,09 

144 462,11 
6 609 675,11 

153 316,18 
1 802 143,21 
4 654 215,72 

1 522 785 000,00 
432 863 942,71 

4 557 523,91 

321 740 796,08 

320 525 740,44 
1 215 055,63 

28 947 342,59 

48 365 010,32 

29 253 269,81 

357 833 172 
1 035 539,31 

672 978,25 

362 561,06 
108 705 897,75 

7 425 506,35 
8 136 839,71 
18 528 663,11 
74 614 888,58 

5 737 211,44 

9 331 645,22 

1 627 579,93 

19 116 558,30 

3 258 278,00 

18 499 229,20 

424 460,80 

14 546 119,73 

2 073 805.81 

90 559 985,70 
70 453 266,16 
3 836 579.22 

12 939 158,61 
2 172 913,77 
790 380.17 
367 687,78 
192 888.63 

174 799,15 
7 997 70'*

7 

185 51 
2 180 593.28 
5 631 601,02



Kód Popis 

D_08 Rekonstrukce Iimigrafícké stanice 
21 S0 08.22 Rekonstrukce Iimnigrafícké stanice 
09 Úprava na stokách 
01 S0 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 

SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u 
Ronda SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před 02 čb. 538 

03 SO 07.18.c - Hradidlová komora HKB - 09 

01 

03 SO 07.18.c - Hradidlová komora HKB - 09 
03.1 Vystrojenl hradidlové komory 

04 SO 07.18.d - Hradidlová komora HKB - 09.c 
04 S0 07.18.d - Hradidlová komora HKB - 09.c 
04.1 Vystrojeni hradidlové komory 

05 S0 07.18.e - Hradidlová komora HKB - 10 
05 S0 07.18.e - Hradidlová komora HKB - 10 
05.1 Vystrojenl hradldlové komory 

06 S0 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 
06 SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 

z 06.1 Vystrojení hradídlové komory 
D2 SO 08.21 - Úpravy na pravobřežní kmenové stoce 

01 S0 08.21.a - Hradidlová komora HKA 13 
01 SO 08.21.a - Hradidlová komora HKA 13 
01.1 Vystrojení hradidlové komory 

02 S0 08.21.b - Hradidlová komora HKA 14 
02 S0 0B.21.b - Hradidlová komora HKA 14 
02.1 Vystrojení hradidlové komory 
02.2 PS01 - Mobilní čerpadla 

S0 08.21.c - Hradiclıova Komora HKA 15 - objekt je 
03 součástí SO 08.26.b.b.Od|ehčovací komora OKA 

09 ` 

04 SO 08.21.d - Hradidlová komora HKA 16 
SO 08.21.e - Hradidlová komora HKA 17 - objekt je 

05 součástí SO 08.26.b.c.OdIehčovací komora OKA 
10 

06 S0 08.21.f - Hradidlová komora HKA 1B 
06 SO 08.21.f - Hradidlová komora HKA 18 
06.1 Vystrojení hradidlové komory 

S0 0811.9 - Hradidlová komora HKA 19 - Objekt je 
07 součástí SO 08.26.b.d.Odlehčovací komora OKA 

31) 08.21.h - Rozdělovací šachta na dešťové stoce 
u vladuktu S0 08.21.h - Rozdělovací šachta na dešťové 08 stoce u viaduktu 

08.1 Vystrojení hradidlové komory 
05 PS 04 - Elektro část 

301 Lokalíta 1 

302 Lokalita 2 
303 Lokalita 3 
304 Lokalita 4 
305 Lokalita 5 
306 Lokalita 6 
307 Lokalita 7 

D_10 Přeložka vodovodu 
04 S0 08.27 - Přeložka vodovodu 

04 SO 08.27 - Přeložka vodovodu 
SO 08.27.a. Přeložka vodovodu - provlzozní 01 zásobování 

02 Úprava trolejového vedení na ul. Renneská V Brně 

08 

D__11 Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace) 
)3 SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A 

01 SO 08.26.a Stoky 
01 SO 0B.26.a.a. Kmenová stoka A 

01 SO 08.26.a.a. Kmenová stoka A 
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Cena bez DPH [CZK] 

36 373,73 
36 373,73 

40 653 190,63 
16 928 928,59 

1 247 892,30 

634 327,69 

3 875 752,53 

3 259 834,02 
615 918,51 

5 384 931,79 

4 468 208,21 
916 723,58 

3 585 002,83 

2 617 225,52 
967 777,31 

2 201 021,45 

1 546 582,95 
654 438,50 

22 089 367,81 

5 825 245,80 

5 104 716,12 
720 529,68 

7 658 795.82 

3 243 779.85 
2 315 015,97 
2 100 000.00 

0,00 

1 074 365,87 

0,00 

5 016 302,99 

4 517 719.40 
498 583,59 

0,00 

2 514 657,33 

1 894 332,55 
620 324,78 

1 634 894,23 
321 112,26 
424 656,31 
239 625,46 
222 994,06 
141 873,11 
159 679,52 
124 953,51 

30 188 824,86 
30 188 824,86 
20 435 410,90 
8 692 213,66 

1 061 200,30 

202 565 539,67 

202 565 539,67 
148 010 838,84 
128 882 047,80 
101 118 672,87 

Cena S DPH ICZK) 

44 012,21 
44 012,21 

49 190 360,66 
20 484 003,59 

1 509 949,68 

767 536,50 

4 689 660,56 

3 944 399,16 
745 261,40 

6 515 767,47 

5 406 531,93 
1 109 235,53 
4 337 853,42 

3 166 842,88 
1 171 010,55 

2 663 235,95 

1 871 365,37 

791 870,59 

26 728 135,05 

7 048 547,42 

6 176 706,51 
871 840,91 

9 267 142,94 

3 924 973,62 
2 801 169,32 
2 541 000,00 

0,00 

1 299 982,70 

0,00 

6 069 726,62 

5 466 440,47 
603 286,14 

0,00 

3 042 735,37 

2 292 142,39 
750 592,98 

1 978 222,02 
388 545,83 
513 834,14 
289 946,81 
269 822,81 
171 666,46 
193 212,22 
151 193,75 

36 528 478,08 
36 528 478.08 
24 726 847,19 
10 517 578,53 

1 284 052,36 

245 104 303,00 

245 104 303,00 
179 093 115,00 
155 947 277,84 
122 353 594,17



Kód 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

02 
03 
04 
05 
06 
07 

09 

11 

12 
02 

01 

01 

01.1 

02 

03 

03 

03.1 

03.2 
03.3 

04 

05 

05 

05.1 

05.2 

06 

07 

07 

07.1 

08 

03 
03 

Popis 

Spojná šachta u viaduktu Š1 
Šachta u Heršpické Š3 
Spojná šachta u soudu Š5 
Šachta Š7 
šachıa Š 20 
Spojná šachta na stoce A-21 Š22 
Šaøhıa Š 27 
Ražená Štola Heršpická 
Ražená Štola Vldešká 
Uprava trolejového vedení na ul. Renneská v 
Brně 

SO 08.26.a.b. Stoka A - 26 
SO 08.26.a.c. Stoka A - 21 
S0 08.26.a.d. Stoka A - 08 
SO 08.26.a.e. Areálová stoka 
S0 08.26.a.f. Stoka A - 19 
SO 08.26.a.g.lh. Odlehčovací stoka A - 16, A - 17 
SO 08.26.a.i.Ij. Odlehčovací stoka A - 21, A - 22 
Renenská 
SO 08.26.a.k. Odlehčovací stoka A - 22 Vídeňská 
SO 08.26.a.l. Odlehčovací stoka A - 25 
Táborského nábřeží 

SO 08.26.b Odlehčovací komory 
SO 08.26.b.a. Odlehčovací komora OKA 08 u 
železničního stavitelství SO 08.26.b.a. Odlehčovací komora OKA 08 u 

železničního stavitelství 
Vystrojení Odlehčovací komory 

PS 08.26.b.a.VyStrojení komory OKA 08 
automaticky stíratelnýmí česlemí a zklopnou 
§'Ö'ì1ÍsÝłł6.D.D. Odlehčovací Komora OKA 09 
Renenská, SO 08.21.c Hradidlová komora HKA 
1550 08.26.b.b. Odlehčovací Komora OKA 09 

Renenská, SO 08.21.c Hradidlová komora 
HKA 15V 
Vystrojení Odlehčovací a hradídlové komory 
PS 02 Stacionární čerpadla 
Mobilní elektrocentrála 

PS 08.26.b.b.VystrOjení Odlehčovací komory 
OKA 09 automaticky stíratelnýmí česlemí 
SO 08.26.b.c. Odlehčovací komora OKA 10 
Vídeňská, SO 08.21.c. Hradidlová komora HKA 
1750 08.26.b.c. Odlehčovací komora OKA 10 

Vídeňská, SO 08.21.c. Hradidlová komora 
HKA 17V 
Vystrojení Odlehčovací a hradídlové komory 
PS03 - Mobilní čerpadla 

PS 08.26.b.c.Vystrojení Odlehčovací komory 
0KA10 automaticky stíratelnýmí česlemí 
SO 08.26.b.d. Odlehčovací komora OKA 11 
Táborské nábřeží, SO 08.21.g. Hradidlová 
komora HKA 19V 
SO 08.26.b.d. Odlehčovací komora OKA 11 
Táborské nábřeží, SO 08.21 .g. Hradidlová 
komora HKA 19V 
Vystrojení Odlehčovací a hradídlové komory 

PS 08.26.b.d.Vystrojení Odlehčovací komory 
OKA11 automaticky stíratelnýmí česlemí 

SO 08.26.c - Přeložky sítí 
SO 08.26.c.c. Přeložka vodovodu - Táborské 
nábřeží 

D_12 Přeložka plynu 
SO 07.21 Přeložka plynu - lávka 

SO 07.22 Přeložka plynu - kolonáda 

S0 08.16 Přeložka plynovodu 
D_13 Přeložka elektrických kabelů 
SO 07.24 Přeložka VN - Ochrana kabelů E.ON 

Přeložka VN - produktovod (NENACENOVAT- s° °7'24° DODÁVKA E.oN› 
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Cena bez DPH [CZK] 
1 849 545,04 
551 412,56 

1 903 193,17 
2 579 636,19 
980 502,24 
481 394,92 

1 280 890,75 
9 709 014,15 
7 366 585,61 
1 061 200,30 
7 694 349,60 
1 051 851,81 
412 892,85 
242 062,99 
282 751,66 

4 766 777,04 

1 654 698,81 

1 202 743.71 

1 820 662,57 
54 203 314,46 
7 963 383,74 

7 438 927,23 
524 456,51 

3 459 596,29 

16 200 108,71 

9 987 757,94 

2 899 639,17 
2 361 896,80 
950 814,80 

3 540 685,72 

14 006 032,56 

7 709 839,15 

1 572 400,21 
4 723 793,20 

2 349 646,72 

5 990 337,40 

4 410 270,88 

1 580 066,52 

693 523,32 

351 386,37 
351 386,37 

6 450 215,22 
3 224 374,88 

2 822 893,60 

402 946,74 
7 766 447,36 
1 281 285,81 

0,00 

Cena S DPH [CZK] ž 

2 237 949,50 
667 209,20 

2 302 863,74 
3 121 35/ 
1 186 40`ı, 

582 487,85 
1 549 877,81 

11 747 907,12 
8 913 568,59 
1 284 052,36 
9 310 163,02 
1 272 740,69 
499 600,35 
292 896,22 
342 129,51 

5 767 800,22 

2 002 185,56 

1 455 319,89 

2 203 001,71 
65 586 010,50 
9 635 694 3“ 

9 001 16 
634 592,38 

4186111,51 

19 602 131,54 

12 085187,11 

3 508 563,40 
2 857 895,13 
1 150 485,91 

4 284 229,72 

16 947 299,40 

9 328 905,37 

1 902 604,25 
5 715 7? 

2 843 072,53 

7 248 308,25 

5 336 427,76 

1 911 880,49 

839 163,22 

425 177,51 
425 177,51 

7 804 760,42 
3 901 493,60 

3 415 701,26 

487 565,56 
9 397 401.31 
1 550 3! 

0,00



Kód 

SO 07.24b 
_ SO 07.25 

SO 07.26 

SO 08.17.a 

S0 08.17.b 

S0 08.17.‹: 

S0 08.17.d 

SO 08.17.e 

SO 08.17.f 

SO 08.17.g 

SO 08.17.h 

SO 08.17.i 

SO 08.17.] 

SO 08.17.k 

Popis Cena bez DPH [CZK] 
Přelóżkà VN - kolonada (NENACENOVAT-'DODAVKA 
E-.ONL . . , Prelozka elektrickych kabelu - kolonada - DPMB 
(trakční vedení) 

/]_14 Přeložka sdělovacích kabelů 
Přeložky sdělovacích kabelů - Kolonáda 
(NENACEŇOVAT- DODÁVKA cETıNl 
Přeložka sdělovacích kabelů UPC česká republika 
s.r.0. a Bkøm (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL 
TELECOM) 
Přeložka sdělovacích kabelů Eon a ČD telematika 
(NENACENOVAT- DODAVKA E.0N) 
Přeložka sdělovacích kabelů Cetin u Viaduktu 
(NENACEŇOVAT- DODÁVKA CETIN) 
Prøıøżxa sflèıøvaøıøh xahøıú Dıaı raıanøm a 
Masarykova unıvaız (NENACEŇOVAT- DODÁVKA 
|3ıVàlöŠĚa"Ě§èÝŠ('ıacınh Kahøıú Dıaı Tøıaøøm a 
Masarykova unıvanna (NENAcEŇovAT- DODÁVKA 
DIAL TELECOM) 
Přeložka sdělovacích kabelů Faster CZ spol. s r.o. 
(NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM) 
Přeložka sdělovacích kabelů Faster CZ spol. S r.o. 
(NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM) 
Přeložka sdělovacích kabelů itself s.r.o. 
(NENACEŇOVAT- DODÁVKA DıAL TELECOM) 
Praıøżxa sflèıøvanıøh Kahøıú T-mnhııa czech 
Rapuhıin a.s. (NENAcEŇovAT- DODÁVKA DIAL 
ıçèlšglgngdèlovaclch kabelů T-mobile Czech 
Rapuhıin a.s. (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL 
TELECOM) 
Přeložka sdělovacích kabelů Smart Comp 
(NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM) 

D_15 Přeložka veřejného osvětlení 
S0 08.14 
S0 08.143 

Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení 

U lávky Táborského 
SO 08.14a U lávky Táborského
1

2 

SO 08.14b 

Přeložka 
Nový stav 

Bakalovo nábřeží 

S0 08.14b Bakalovo nábřeží
1

2 

SO 08.14c 
j S0 08.14d 
SO 08.14e 

Přeložka 
Nový Stav 

U městského soudu 
U Viaduktu - levý břeh 
U Viaduktu - pravý břeh 

S0 08.149 U Viaduktu - pravý břeh
1

2 
SO 08.141' 
SO 08.149 

Přeložka 
Nový stav 

Pílotová stěna 

Zesílený sloup 

D_16 Kácení a sadové úpravy 
18 

18.2 
19 

19.1 

19.2 

S0 08.18 Kácení stromů 
SO 08.18.1 Kácení etapa 1 

SO 08.19 Výsadba dřevin 
SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba 
SO 08.19.2 Výsadba dřevin - mimo stavbu 

D_17 Drobná doprovodná opatření 
D_18 Přesun školního hřiště 
D 19 Mobilní hrazení 
"zz S0 08.25 Mobilní hrazení 
D 20 Horkovod .,. 

ĹO 07.23 

SO 08.24 

Přeložka horkovodu - Táborského nábřeží 
(NENACEŇOVAT- DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO) 
Přeložka horkovodu - Bakalovo nábřeží 
(NENACENOVAT- DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO) 
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0,00 

6 485 161,55 
0,00 
0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 596 334,16 
7 596 334,16 

429 122,71 

32194,10 
207 534,49 
189 394.12 

1 039 527,37 

32194,10 
972 524,43 
34 808,84 

793 201,81 

1 366 562,64 

361 508,71 

29 717,60 
200 209,51 
131 581,60 

3 357 172,85 

249 238,07 
19 263 810,98 

3 898 323,70 
3 898 323,70 

15 365 487,28 
8 046 353,57 
7 319 133,71 

10 647 288,80 
3 968 096,08 
1 259 470,90 
1 259 470,90 

0,00 

0,00 

0,00 

cena S DPH [CZK] Š

l 

0,00 

7 847 045,48 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9 191 564,33 
9 191 564,33 

519 238,48 

38 954,86 
251 116,73 
229 166.89 

1 257 828,12 

38 954.86 
1 176 754,56 

42 118,70 
959 774.19 

1 653 540,79 

437 425,54 

35 958,30 
242 253,51 
159 213,74 

4 062 179,15 

301 578,06 

23 309 211,29 
4 716 971,68 
4 716 971,68 
18 592 239,61 
9 736 087,82 
8 856 151,79 

12 883 219,45 
4 801 396,26 
1 523 959,79 
1 523 959,79 

0,00 

0,00 

0,00



Kód Popis 

D_21 Upravy konstrukci 
D_21.01 Bourané konstrukce 
D 21.02 Nové konsłrukce 
SO 07.17 Úprava konstrukcí 

D_22 Přeložka cyklobodu 
Přeložka cyklobodů na ulici Renesská (PEVNÁ CENA 0033 
- NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL) 

VON VON 

Strana 6 Z 6 

Cena bez DPH [CZK] 

26 899 425,71 
7 278 312,70 

14 598,26 

19 606 514,75 
472 384,00 

472 384,00 

75 115 866,70 

Cena S DPH [CZK} 

32 548 305,11 
8 808 758,37 

17 883,89 
23 723 88? 
571 584,b~n 

571 584,64 

90 890 198,71


