

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.1 - SO 01 - Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419

DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

1 713 889,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 713 889,10	21,00%	359 916,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 073 805,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: D_05 - Komunikace
Soupis: D_05.23 - Dopravní řešení
Úroveň 3:

D 05.1 - SO 01 - Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1

Místo: Nábřeží Svratky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 713 889,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 713 889,10
VRN4 - Inženýrská činnost	78 729,90
VRN6 - Územní vlivy	1 635 159,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace

Soupis: D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:
D 05.1 - SO 01 - Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 713 889,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 713 889,10

D VRN4 Inženýrská činnost

78 729,90

1	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	78 729,90	78 729,90	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zkoušky bez rozlišení

VV "veškeré zkoušky, testy a protokoly" 1

1,000

D VRN6 Územní vlivy

1 635 159,20

	K	062103000	Překládání nákladu	kpl	1,000	1 635 159,20	1 635 159,20	CS ÚRS 2020 02
--	---	-----------	--------------------	-----	-------	--------------	--------------	----------------

PP Ztížené podmínky na dopravu materiálů. Návoz materiálů bude probíhat po úzkých stezkách a bude řešeno překládáním na vhodný dopravní prostředek pro možný pohyb po stezkách mezi obrubami. V potřebných vzdálenostech budou vytvořeny prostory "terasy" pro překládání materiálů. Dále položka zahrnuje dopravu veškeré techniky do stísněných podmínek stavby a manipulaci s nimi.

VV "ztížené podmínky na dopravu materiálů a strojů" 1

1,000

