

SMLOUVA O DÍLO

*Výzva k podání nabídek č.33 v kategorii 66 - 510 Výroba dříví na OM
kombinací technologií na LS Křivoklát*

Ev. č. zakázky: 099/2019/142/1060

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený: Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě
Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

k provoznímu jednání lesní správce [REDACTED]

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 19-1686220247/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Hanko CZ s.r.o.

se sídlem Solná Lhota 3, Vimperk 385 01

IČO: 28125487

DIČ: CZ28125487

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 18719

zastoupená(ý) Pavlem Hankem, jednatelem

bankovní spojení: 198607659/0600

e-mail: [REDACTED]

T: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. **Z2019-035921** (dále jen „DNS“), a to v kategorii **DNS 66 s názvem 510 Výroba dříví kombinací technologií – KŘ Teplice**.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne **30. 11. 2021** a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.
3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie DNS.
4. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.) specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. 1 smlouvy – Ceník (dále též „ceník“). Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
5. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vyhotovený zhotovitelem, který obsahuje minimálně údaje o zhotoviteli vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této kategorie DNS je provádění těžebních činností, manipulace a přibližování dříví kombinací technologií, zahrnující především následující činnosti:
 - těžba dříví **JMP včetně druhování a manipulace,**
 - přiblížení vytěženého dřeva na lokalitu **VM koněm nebo UKT, následně vyvezení dříví na OM vyvážecí soupravou, roztrídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek. Popřípadě lze vytěžené dříví přiblížit přímo na OM a zde provést manipulaci.**
 - **rozcizování neúžitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,**
 - **ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,**

(dále též souhrnně jako „těžební činnosti“).V

Součástí předmětu plnění je dále provedení dalších požadovaných činností (potěžebních úprav, úklid klestu, soustředování dříví, případně také odvoz dříví a asanace kůrovcového

dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávek chemických přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les) jsou-li specifikovány v Ceníku ostatních souvisejících prací.

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních a souvisejících činností) jsou uvedeny v ceníku.
3. **Celkové předpokládané množství dříví (CPM) po celou dobu účinnosti smlouvy činí 10000 m³.**
4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci je údajem pouze předpokládaným (orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím odstavci může lišit až o +/- 20 %; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného (popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele.
5. Objem dříví k těžbě, který je zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 120 % průměrné měsíční těžby, přičemž tato průměrná měsíční těžba se stanoví jako podíl celkového předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a počtu měsíců, po které má být smlouva v účinnosti.

III.

Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: **LS Křivoldát.**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů obdržených od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, zejména v termínech v nich uvedených.
3. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.
5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději **do 3 pracovních dnů od předání prvního zadávacího listu po nabytí účinnosti smlouvy.** Zahájením provádění činností ve smyslu smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy.

IV.**Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností**

1. Zhotovitel je povinen předávat objednateli číselníky vytvořené v souladu s pokyny objednatele a smlouvou, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy budou těžební činnosti dokončeny. Číselník bude obsahovat vzestupné číselné označení, které se nebude při poskytování plnění dle smlouvy opakovat.
2. Objednatel je povinen číselníky od zhotovitele přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je objednatel k jejich převzetí zhotovitelem vyzván. Po převzetí číselníků objednatel provede jejich kontrolu (včetně kontroly provedených těžebních činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě, že číselníky či provedené těžební činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci číselníků. Číselníky jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací číselníku objednatel potvrzuje, že těžba (těžební činnosti) byla provedena řádně a v souladu se zadávacím listem. V případě, že číselník či provedené těžební činnosti budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a číselník opětovně předložit objednateli k akceptaci.
3. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě OM) nebo měřením středových nebo čepových tloušťek a délek, v souladu s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008, a to v závislosti na užití technologii, výjimečně jiným, smluvními stranami písemně ujednaným způsobem. Bližší podmínky měření včetně koeficientů jsou obsaženy v příloze č. 2 smlouvy – Příjem a evidence dříví, Přepočtové koeficienty.
4. Zhotovitel je dále povinen vždy jedenkrát měsíčně předkládat objednateli písemný soupis provedených souvisejících činností v členění dle jednotlivých porostů za příslušný kalendářní měsíc. Po převzetí soupisu objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu objednatel potvrzuje, že související činnosti byly provedeny řádně a v souladu se zadávacím listem a smlouvou. V případě, že soupis či provedené související činnosti budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci.
5. Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností včetně potěžebních úprav v porostu. Ke konečnému předání a převzetí porostu (pracoviště)

dojde po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení potěžebních úprav, potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem a akceptaci číselníků a soupisů objednatelem v souladu s tímto článkem smlouvy. V případě, že těžební a související činnosti (včetně potěžebních úprav) nebyly provedeny zhotovitelem řádně, popř. nebyl řádně vyhotoven číselník či soupis souvisejících činností, není objednatel povinen příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací list k odsouhlasení (potvrzení) objednateli. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy. Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví.

V.

Cena

1. Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu (CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí **5 836 040,- Kč bez DPH**.
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin množství skutečně zpracovaného (i přiblíženého) (popř. skutečně zpracovaného a asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících činností** (viz ceník) a **příslušné jednotkové ceny bez DPH/m³** (popř. za jinou příslušnou technickou jednotku) uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou na OM, popř. asanovanou, a za ostatní skutečně provedené související činnosti) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 4 smlouvy

- a/nebo číselník (popř. číselníky) akceptovaný(é) objednatelem dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, resp. souhrnný přehled objednatelem akceptovaných číselníků za příslušné období (nápočet). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodloužení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodloužení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
 4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
 5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodloužení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
 6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.
 7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
 8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

VII.

Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (popř. zpracovat a asanovat) veškeré objednatelem požadované množství dříví a provést veškeré objednatelem požadované činnosti dle smlouvy.
2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle norem ISO) tamtéž.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, upřesňovat sortimentaci a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.
4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.
5. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel zhotoviteli před zahájením činností (prací), resp. nejpozději současně s předáním příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s prováděním činností,
 - b) provádět soustředění dříví na lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví, nejpozději však do termínu uvedeného v zadávacím listu,
 - c) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
 - d) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
 - e) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
 - f) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
 - g) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
 - h) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
 - i) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo,
 - j) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle norem ISO),
 - k) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,
 - l) po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických

památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném objednatelem (zpravidla v zadávacím listu).

6. Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených objednatelem v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování (či zpracování a asanaci) kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu; takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelem prodloužen,
- b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm,
- c) dříví soustředěné na lokalitě OM nepřevážet či neukládat na jinou lokalitu OM bez předchozího souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí, jak Objednateli tak třetím osobám. V případě způsobení škody se jí Zhotovitel zavazuje nahradit uvedením poškozené věci do původního stavu, případně uhradit náklady, které vlastník poškozené věci na její uvedení do původního stavu účelně vynaložil. V případě, že uvedení do původního stavu nebude možné, zavazuje se Zhotovitel uhradit způsobenou škodu dle znaleckého posudku, přičemž náklady na jeho pořízení je rovněž povinen uhradit. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob.

8. Zhotovitel odpovídá za:

- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,

- b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §§ 32 odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je podrobně seznámen s obecně závaznou právní úpravou týkající se provozu na pozemních komunikacích a přepravy nákladu. Zejména (ne však výlučně) se pak jedná o zákon č. 137/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Zhotovitel je povinen se informovat o povaze a stavu místní dopravní sítě v místě těžby, přibližování a přepravy dříví a veškeré činnosti provádět v souladu s požadavky právních předpisů a zákonnými omezeními (hmotnostními, rozměrovými apod.) na místních komunikacích. V případě, že bude nutné jakékoli komunikace užít zvláštním způsobem ve smyslu § 25, odst. 6 zákona č. 137/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (zejména bude-li nutné překročit hmotnostní či rozměrové limity, bude-li nutné manipulovat či uložit dříví v průjezdném průřezu komunikace či v příkopech), je zhotovitel povinen si obstarat povolení příslušného silničního správního úřadu. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

10. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
- a) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností, s výjimkou případů uvedených pod písm. b) – e) tohoto odstavce, a to ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení se zpracováním nebo se zpracováním a asanací kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, a to ve výši 200 Kč za každý 1 m³ předaného kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, které nebylo zpracováno nebo zpracováno a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou,

- c) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením soustředění dříví na lokalitu OM, a to ve výši 50 Kč za každý 1 m³ dříví, s jehož soustředěním je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení,
 - d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 5, písm. h) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu,
 - e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 5, písm. i) smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,
 - f) zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví, a to ve výši 1 000 Kč za každý 1 m³ neoprávněně vytěženého dříví,
 - g) při převímce dříví vyrobeného zhotovitelem byly na tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku, měkká hniloba, nedodržení min. čepu), tj. zejména pokud zhotovitel nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů stanovené zadávacím listem, a to ve výši 1 000 Kč za každý 1 m³ vadného dříví,
 - h) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – g), zejména neprovedl potěžební asanační pracoviště, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas, a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
 4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

IX.

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
 - a) do 31.12.2022, nebo
 - b) do naplnění limitu 120 % z částky 5 836 040,- Kč,a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. V případě, že zhotovitel nezačal provádění činností do 5 pracovních dnů ode dne předání prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % z celkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel nezačal provádění činností na základě druhého či dalších zadávacích listů do 5 pracovních dnů ode dne jeho/ich předání objednatelům,
 - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatel na takové prodlení písemně upozorněn,
 - c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
 - d) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí, a to včetně používaných pojmů i obrátů, a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Ceník

Příloha č. 2 - Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních

Příloha č. 3 - Vzor zadávacího listu




LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Teplicích dne - 3 -01- 2022


V Solné Lhotě dne 20. 12. 2021

za objednatele:




Ing. Pavel Rus
ředitel oblastního ředitelství
Lesy České republiky, s.p.

za zhotovitele:



Pavel Hanko
jednatel
Hanko CZ s.r.o.





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. 1 – Ceník

Dynamický nákupní systém

5. Výroba dříví kombinací technologií

| | |
|----------------|---|
| kód zakázky: | 180535 |
| název zakázky: | Výzva k podání nabídek č.33 v kategorii 66-510 Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Křivoklát |
| číslo OJ: | 180 |
| název OJ: | LS Křivoklát |
| číslo KŘ/LZ: | 946 |
| název KŘ/LZ: | OŘ - Severní Čechy |
| výměra [ha]: | 19 700 |

| | |
|--|--|
| Obchodní firma/název: | Hanko CZ s.r.o. |
| Sídlo/místo podnikání: | Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 28125487 |
| DIČ: | CZ28125487 |
| Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní) | oddíl C, vložka 18719 |
| Bankovní spojení: | Moneta Money Bank, a.s., č.ú. 198607659/0600 |
| Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení: | Pavel Hanko - jednatel |
| Telefon: | |
| E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci: | |
| Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení: | |
| Telefon na kontaktní osobu: | |
| E-mail na kontaktní osobu: | |

Nabídková cena (NC_{CELKEM}) bez DPH

5 836 040 Kč

Ostatní informace

| | |
|--------------|-----------------|
| Název firmy: | Hanko CZ s.r.o. |
| IČO: | 28125487 |
| Kód zakázky: | 180535 |
| Název OJ: | LS Křivoklát |

| Lesní správa Křivoklát | | |
|---|---|--------|
| Práce budou probíhat na 10 revírech. | | |
| Kontaktní osoba: [REDAKCE] | | |
| Zastoupení dřevln | | |
| SD | Výčet dřevln ve skupině dřevln | % |
| SM | SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX | 41,0% |
| JD | JD, JDO, JDI, JDK, JDV, JDX | 2,0% |
| DG | DG | |
| BO | BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX | 22,0% |
| MD | MD, MDX | 21,0% |
| BK | BK | 3,0% |
| JS, JV | JV, KL, BB, JVI, JVX, JS, JSA, JSU | |
| DB | DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER | 6,0% |
| OR, TR | OR, ORC, TR | |
| BR | BR, BRP | 1,0% |
| OL | OL, OLS, OLZ | 1,0% |
| TP | TP, TPC, TPX, TPS | 1,0% |
| OsL - T | HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX | 1,0% |
| OsL - M | LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR | 1,0% |
| Celkem | | 100,0% |
| Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli. | | |
| SÚJ se nachází v CHKO Křivoklátsko a Ptačí oblasti Křivoklátsko. | | |
| V rámci súj se nachází kromě 1. zóny CHKO i 3 NPR a 5 PR. | | |
| Dále se zde nachází 4 EVL. | | |
| U těžby nahodilé se zpravidla jedná o rozptýlená pracoviště s průměrným objemem těžby 30m ³ . | | |
| Jedná se místy o náročný terén s velkou svažitostí a členitým terénem. | | |
| U technologie 11 se jedná o zpracování hmoty ve špatně přístupných lokalitách, kdy těžená hmota je přibližena koněm popř. železným koněm na VM, následně je hmota manipulována a vyvážena VS na OM, popřípadě přibližena UKT na OM a tam manipulována a ukládána do hrání. | | |
| Pokud je vzdálenost P-OM krátká, lze přibližovat koněm přímo na OM. | | |
| U technologie 22 se jedná o zpracování hmoty pomocí JMP, kdy těžená hmota je následně přibližena pomocí UKT na OM a zde probíhá manipulace a ukládání do hrání. Další možností je těžba pomocí JMP s manipulací na P a následným vyvážením pomocí VS na OM - to zejména u těžby mýtní. Další variantou je přiblížení hmoty na VM, kde probíhá manipulace a hotové sortimenty jsou vyváženy na OM pomocí VS. | | |
| Sortimentace bude zhotoviteli předána před vlastním započítáním prací a může být v průběhu zakázky průběžně upravována dle potřeb zadavatele. | | |
| V ojedinělých případech bude potřeba rozebrání oplocenky a jejího opětovného postavení v rozsahu v rozsahu nutném pro provedení těžby. | | |

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč_{bez DPH}:

282 000 Kč

| | |
|--------------|-----------------|
| Název firmy: | Hanko CZ s.r.o. |
| IČO: | 28125487 |
| Kód zakázky: | 180535 |
| Název OJ: | LS Křivoklát |

| CK | Název CK | MJ | Počet MJ | Maximální cena (Kč/MJ) | Cena (Kč/MJ) | Poznámka |
|-------|--|-----|----------|------------------------|--------------|----------|
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví - chemická | m3 | 560,000 | 150 | 150 | |
| 36336 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání | m3 | 500,000 | 100 | 100 | |
| 58110 | Ruční práce | hod | 150,000 | 200 | 200 | |
| 58120 | Práce s JMP | hod | 200,000 | 350 | 350 | |
| 58130 | Práce s traktorem | hod | 50,000 | 600 | 600 | |
| 58150 | Práce s koněm | hod | 30,000 | 600 | 600 | |

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč₂₀₁₂/m³

5 554 040 Kč

Název firmy: Hanko CZ s.r.o.
IČO: 28125487
Kód zakázky: 180535
Název OI: IS Křivoklát

| Množství v m ³ | | | Vyplňuje OI | | | | | | | | | | MJ = m ³ |
|---------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--|---------------------|
| Skupina dřevin | Technologie | Vzdálenost P - OM | Hmotnost těžebního porostu | | | | | | | | | | Popis technologie |
| | | | 9 | 14 | 19 | 29 | 49 | 69 | 99 | 100 | | | |
| Jehličnaté | 11 | do 300 | 100 | 417 | 350 | 300 | 100 | 15 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 301 - 500 | 120 | 350 | 350 | 300 | 100 | 15 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 501 - 1000 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 1001+ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 22 | do 300 | 5 | 10 | 50 | 300 | 250 | 500 | 500 | 500 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 301 - 500 | 5 | 10 | 50 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 501 - 1000 | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 400 | 700 | 300 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 1001+ | 5 | 10 | 30 | 22 | 76 | 91 | 26 | 87 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 11 | do 300 | 15 | 25 | 55 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 301 - 500 | 10 | 35 | 45 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 501 - 1000 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 1001+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 22 | do 300 | 5 | 5 | 5 | 20 | 55 | 70 | 90 | 50 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 301 - 500 | 5 | 5 | 5 | 55 | 60 | 75 | 55 | 40 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 501 - 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 1001+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | JMP + Traktor | | |

| Maximální cena v Kč | | | Vyplňuje OI | | | | | | | | | | MJ = Kč ₂₀₁₂ /m ³ |
|---------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--|---|
| Skupina dřevin | Technologie | Vzdálenost P - OM | Hmotnost těžebního porostu | | | | | | | | | | Popis technologie |
| | | | 9 | 14 | 19 | 29 | 49 | 69 | 99 | 100 | | | |
| Jehličnaté | 11 | do 300 | 840 | 830 | 810 | 790 | 775 | 750 | 725 | 700 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 301 - 500 | 850 | 840 | 820 | 800 | 785 | 760 | 735 | 710 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 501 - 1000 | 860 | 850 | 830 | 810 | 795 | 770 | 745 | 720 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 1001+ | 870 | 860 | 840 | 820 | 805 | 780 | 755 | 730 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 22 | do 300 | 650 | 620 | 580 | 550 | 510 | 470 | 450 | 440 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 301 - 500 | 660 | 630 | 590 | 560 | 520 | 480 | 460 | 450 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 501 - 1000 | 670 | 640 | 600 | 570 | 530 | 490 | 470 | 460 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 1001+ | 680 | 650 | 610 | 580 | 540 | 500 | 480 | 470 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 11 | do 300 | 840 | 830 | 810 | 790 | 775 | 750 | 725 | 700 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 301 - 500 | 850 | 840 | 810 | 800 | 785 | 760 | 735 | 710 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 501 - 1000 | 860 | 850 | 820 | 810 | 795 | 770 | 745 | 720 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 1001+ | 870 | 860 | 830 | 820 | 805 | 780 | 755 | 730 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 22 | do 300 | 650 | 620 | 580 | 550 | 510 | 470 | 450 | 440 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 301 - 500 | 660 | 630 | 590 | 560 | 520 | 480 | 460 | 450 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 501 - 1000 | 670 | 640 | 600 | 570 | 530 | 490 | 470 | 460 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 1001+ | 680 | 650 | 610 | 580 | 540 | 500 | 480 | 470 | JMP + Traktor | | |

| Cena v Kč | | | Vyplňuje dodavatel | | | | | | | | | | MJ = Kč ₂₀₁₂ /m ³ |
|----------------|-------------|----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--|---|
| Skupina dřevin | Technologie | Vzdálenost P/VM - OM | Hmotnost těžebního porostu | | | | | | | | | | Popis technologie |
| | | | 9 | 14 | 19 | 29 | 49 | 69 | 99 | 100 | | | |
| Jehličnaté | 11 | do 300 | 840 | 830 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 301 - 500 | 850 | 840 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 501 - 1000 | 860 | 850 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 11 | 1001+ | 870 | 860 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Jehličnaté | 22 | do 300 | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 301 - 500 | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 501 - 1000 | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |
| Jehličnaté | 22 | 1001+ | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 11 | do 300 | 840 | 830 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 301 - 500 | 850 | 840 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 501 - 1000 | 860 | 850 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 11 | 1001+ | 870 | 860 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | JMP + Koňský potah | | |
| Lístnaté | 22 | do 300 | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 301 - 500 | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 501 - 1000 | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |
| Lístnaté | 22 | 1001+ | 630 | 580 | 530 | 510 | 480 | 450 | 430 | 400 | JMP + Traktor | | |

Příloha č. 2 -Příjem a evidence dříví, Přepočtové koeficienty

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesní správy Křivoklát po ukončení prací v porostu (lokality), minimálně však na konci dlíhého období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Zjišťování objemu dříví bude specifikován v Zadávacím listu a bude prováděno:

a) v hraních na odvozním místě (OM) podle Doporučených pravidel (DP) pro měření a třídění dříví v ČR 2008.

V případě příjmu dříví v hraních bude hráň po konci každé pracovní směny zástupcem zhotovitele prací „uzamčena“, tzn. čela vrchních krajních kusů budou označeny čarou lesnickým značkovacím sprejem. Hráň musí splňovat kritéria měřitelnosti a musí umožnit Poskytovateli kontrolu objemu Dříví - dříví v hráni musí být řádně srovnáno (začleno z obou stran). V případě uložení kusů delších jak 3m musí být uloženo nejméně 10ks výřezů, aby byla hráň považována za měřitelnou. Hmota bude měřena v hraních a přepočítává se na m³ pomocí převodních koeficientů. Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hraních, bude měřeno pro zjištění objemu jednotlivě v souladu s DP. Případné jednotlivé kusy budou měřeny na základě délky a průměru, případně čepu.

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

| jmenovitá délka | hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin | | |
|--|---|--------------------|----------|
| | SM, JD | ostatní jehličnaté | listnaté |
| 1 – 6 m | 0,62 | 0,61 | 0,54 |
| ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)* | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

*Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

b) jednotlivě vždy u sortimentů delších jak 6 m, nebo se středovou tloušťkou větší jak 38 cm. Dále u vybraných sortimentů dle Zadávacího listu. Zjišťování objemu se provádí podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře), nebo podle čepových tabulek pro 4 a 5 m výřezy.

Číselník vyhotoví zhotovitel a předá revírníkovi po skončení měření.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. 3

VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA

| Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č. | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|----------|------------|--|------------|--|
| Adresa SP: | | | | Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa Křivoklát | | | | | | | |
| PŠČ: | | IČO: | | DIČ: | | PŠČ: | | IČO: | | DIČ: | |
| por. | ks | m ³ | požadovaný termín | požadovaný způsob zpracování | zpracováno m ³ | zpracováno datum | Poznámka | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Objednáno dne: | | | | | | Podpis: | | | | | |

Za SP převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis: