
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Obiekt:
D_18 - Přesun školního hřiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
s po l e č n o s t ppo n á b ř e ž í Sv r a t k y - b r n o

IČ: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavaciho řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
úDlnost zadávací dokumentace.

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 3 968 096,08

Základ daně
3 968 096,08

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
833 300,18d ph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 801 396,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_18 - Přesun školního hřiště

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

3 968 096,08 

2 753 812,68

1 - Zemni práce 625 936,58

2 - Zakládání 28 863,39

5 - Komunikace pozemní 1 820 768,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 913,60

997 - Přesun sutě 175 060,31

998 - Přesun hmot 62 270,68

PSV - Práce a dodávky PSV 1 214 283,40

767 - Konstrukce zámečnické 1 214 283,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:

D_18 - Přesun školního hřiště 

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 968 096,08

Práce a dodávky HSVd HSV 2 753 812,68

D 1 Zemní práce 625 936,58
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

56 202,00 CS ÚRS 2020 021 K 113107323 m2 510,000 110,20

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm 
Viz PD D_18
Odstranění hřiště - podklad (dl * š)
30,0*17,0
Součet

PP

W
W

510,000
510,000

W
W

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2

126 735,00 CS ÚRS 2020 02510,000 248,502 K 113107331 m2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150

PP

mm
W Viz PDD_18 

Odstranění hňště (dl * š) 
30,0*17,0
Součet ____________

w
510,000
510,000

W
W

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

86 152,65 CS ÚRS 2020 02351,500 245,103 K 122251105 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 
Viz PDD_18 
Odkop
37,0*19,0*0,5
Součet 

PP

W
W

351,500
351,500

W
W odkop obj

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně

6 687,03 CS ÚRS 2020 027,168 932,904 K 132112111 m3

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
Viz PD D_18
Výkop patek (obj)
patky_obj
Součet 

PP

w
w

7,168
7,168

W
W

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 
Viz PD D17
Zemní práce - přesun po stavbě (obj)
odkop_obj
patky_obj
násyp_obj
Součet 

33 408,35 CS ÚRS 2020 02558,668 59,80K 162351103 m35

pp

w
w

351,500W
7,168W

200,000
558,668

W
W

k ] 171251201 7 m3 358,6681 97o | 3 443,2ljcS ÚRS 2020 026 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
Viz PD D17
Zemni práce - skládka po stavbě (obj)
odkop_obj
patky_obj
Součet 

pp

w
w

351,500
7,168

358,668

W
w
w

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

17 180,20 CS ÚRS 2020 02m3 358,668 47,907 K 167151111

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
Viz PD D17
Zemní práce - nakládáná na stavbě (obj)
odkop_obj
patky_obj
Součet 

pp

w
w

351,500
7,168

358,668

W
W
W

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

28 360,00 CS ÚRS 2020 02m3 200,000 141,808 K 171151103

Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti 
Viz PD D17
Zemní práce - násyp (předpoklad obj)
200,0
Součet

PP

w
w

200,000
200,000

W
w násyp_obj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 39 841,53 CSÚRS 2020 029 K 162751117 m3 158,668 251,10

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m 
Viz PDD17
Zemní práce - přesun na skládku (obj)
odkop_obj
-násyp_Ob]
patky_obj
Součet__________________________________________
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

W

W

W 351,500
-200,000

7,168
158,668

W

W

W

10 K 952,01 CS ÚRS 2020 02162751119 m3 158,668 6,00

PP

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

11 K 171201231 85 680,60 CS ÚRS 2020 02285,602 300,00t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

158,668*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
Sejmutí omice plochy přes 500 m2 ti vrstvy do 200 mm
strojně_________________________________________
Sejmutí omice strojně pň souvislé ploše přes 500 m2, ti, vrstvy do 200

PP

W 285,602

12 K 121151123 30 400,00 CS ÚRS 2020 02m2 2 000,000 15,20

pp
mm

W Viz PD D_18 
Sejmutí ornice (pl) 
2000,0 
Součet

W

W 2 000,000 
2 000,000W

Úprava pláně vhornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

13 K 181951111 32 800,00 CS ÚRS 2020 02m2 2 000,000 16,40

pp

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

14 K 181351113 35 200,00 CS ÚRS 2020 02m2 2 000,000 17,60

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PP

Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

15 K 181451131 34 600,00 CS ÚRS 2020 02m2 2 000,000 17,30

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PP

109,8p\16 j M j00572410 3 294,00}cS ÚRS 2020 02osivo směs travní parková *9 30,000
pp osivo směs travní parková

2000*0,015 'Přepočtené koeficientem množstvíw 30,000

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

17 K 184802111 5 000,00 CS ÚRS 2020 022 000,000m2 2,50

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

PP

___D 2_________

[ 18 ft< [275313911
Zakládání 28 863,39__________________

28 863,391 CS ÚRS 202002^ ~[] Základové patky z betonu tř. C 30/37 l m3 7,168 4 026,70
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 30/37 
Viz PD D_18 
Patky (dl * š * v * p)

0,4*0,4*0,8*(19+10+18+9)

Součet

PP

W

W

W 7,168
7,168W patky_obj

D 5 Komunikace pozemní 1 820 768,12
Venkovní lité pryžové povrchy (EPDM) jednovrstvé 
tloušťky 10 mm s impregnací na podklad, prováděné 
strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, 
zelená (dle PD) ___
Venkovní lité pryžové povrchy (EPDM) jednovrstvé tloušťky 10 mm s 
impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna 
barva červená, zelená (dle PD)

Viz PD D_18 
Hřiště (dl * š)

37,0*19,0
Součet  

19 K 5792212C1 m2 703,000 1 536,20 1 079 948,60

pp

w
w
w 703,000

703,000w
Elastická podložka pro multifunkčnl hřiště splňujíc! 
požadavek dle ČSN EN 14 877 v tloušťce 50mm (dle20 K 5892111X1 m2 703,000 687,40 483 242,20
PD)
Elastická podložka pro multifunkčnl hřiště splňující požadavek dle ČSN

EN 14 877 v tloušťce 50mm (dle PD)________________________________

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
30 mm (dle PD)__________________________________
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutněni tl. 30 mm (dle PD)____________________________

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0- 
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm (dle PD)

pp

21 K 5642011X1 m2 703,000 47,90 33 673,70

pp

22 K 5647601X1 m2 703,000 251,10 176 523,30

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (dle PD)___

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy 

pp

5 694,30 CS ÚRS 2020 0223 K 171152501 m2 703,000 8,10

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II. 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PP
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PČ Typ Kód MJPopis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Lajnování venkovního litého pryžového povrchu
elastickým lakem v různé barevnosti__________
Venkovní lité pryžové povrchy • vodorovné značení (lajnování)
dvousložkovým elastickým lakem
Viz PDD_18
Hněte - lajnování (dl)
fotbal
32,73*2+15,31*2+15,23+4,9*4+10,14*2+10,52+0,4*10
basketbal
28,0*2+15,0*3+5,1*4+7,1*2+153,5
volejbal
18*2+9,0*5
Součet

41 686,02 CS ÚRS 2020 0224 K 579291111 535,810 77,80m

pp

w
w
w
w 165,710
W
W 289,100
W
W 81,000

535,810W

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________
Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do 
betonového lože výšky 25 mm
Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z 
obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm 
Viz PD D_18 
Obrubníky (dl)
37,0*2+19,0*2
Součet

40 913,60

40 913,60 CS ÚRS 2020 0225 K 916232111 112,000 365,30m

pp

w
w
w 112,000

112,000w

Přesun sutěd 997 175 060,31

19 936,67 CS ÚRS 2020 0226 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 390,150 51,10t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PP

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

49 783,14 CS ÚRS 2020 0227 K 997221559 4 291,650 11,60t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PP

390,15*11 'Přepočtené koeficientem množství 4 291,650W

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

58 522,50 CS ÚRS 2020 0228 K 997221861 234,090 250,00t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01
390,15*0,6 'Přepočtené koeficientem množstvi

PP

w 234,090

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

CS ÚRS 2020 0229 K 997221873 156,060 300,00 46 818,00t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
390,15*0,4 'Přepočtené koeficientem množství

PP

156,060w

Přesun hmotd 998 62 270,68

II[Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

433,9421 143,501 62 270,68 [CSÚRS 2020 0230 K 998222012 t

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 1 214 283,40

Konstrukce zámečnickéd 767 1 214 283,40
D+M oploceni v. 4,0 m vč. sloupků, kotvení a 
příslušenství (dle PD)

31 K 01 112,000 3 526,60 394 979,20m

pp D+M oplocení v. 4,0 m vč. sloupků, kotvení a příslušenství (dle PD)

W Viz PD D_18 
Oplocení (dl) 
37,0*2+19,0*2 
Součet______

w
112,000
112,000

W
W

D+M basketbalový koš vč. pouzdra, kotvení a 
příslušenství (dle PD)_____________________

32 K 02 kpl 2,000 19 939,80 39 879,60

pp D+M basketbalový koš vč. pouzdra, kotvení a příslušenství (dle PD)

D+M fotbalové branky vč. pouzdra, kotveni a
příslušenství (dle PD)_________________________
D+M fotbalové branky vč. pouzdra, kotveni a příslušenství (dle PD)

33 K 03 kpl 2,000 12 552,10 25 104,20

PP

D+M branky v oplocení vč. kotvení a příslušenství (dle
kpl34 K 04 2,000; 8 965,80 17 931,60

PD)
pp D+M branky v oploceni vč. kotveni a příslušenství (dle PD)

D+M mantinely po obvodu vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD) 35 K 05 112,000 6 574,90 736 388,80m

D+M mantinely po obvodu vč. kotvení a příslušenství (dle PD) 
Viz PD DJ8 
Mantinely (dl)
37,0*2+19,0*2
Součet

PP
W
W

112,000
112,000

W
W
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