

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_15 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení

Úroveň 3:

SO 08.14b - Bakalovo nábřeží

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH				32 194,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	32 194,10	21,00%	6 760,76	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			38 954,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_15 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení

Úroveň 3:

SO 08.14b - Bakalovo nábřeží

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 194,10

M - Práce a dodávky M

32 194,10

21-M - Elektromontáže

32 194,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_15 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení

Úroveň 3:

SO 08.14b - Bakalovo nábřeží

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 194,10

D M

Práce a dodávky M

32 194,10

D 21-M

Elektromontáže

32 194,10

1	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka, prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč včetně revize a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	10 525,00	10 525,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč včetně revize a vyhotovení revizní zprávy

	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	3 095,60	3 095,60	CS ÚRS 2019 02
--	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

3	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000	10 525,00	10 525,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového

4	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	8 048,50	8 048,50	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

PP

Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení

