
„Oprava propadu kanalizační stoky v Žižkově ulici před čp. 296 a nová revizní šachta 
v křižovatce ulic Žižkova a Komenského, Český Brod“ 

Smlouva o dílo č. 202100349lOR 
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SMLouvA o DíLo 

uzavřená níže uvedeného 
těmito smluvními stranami: 
Objednatel: 
Sídlo objednatele: 
Zastoupené: 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Zhotovitel : 

Sídlo zhotovitele 
Zastoupen: 

IČO: 
Dıčz 
Bankovní spojení 
Zapsaný: 

číslo smlouvy objednatele: 202100ˇ349/OR 
číslo smlouvy zhotovitele: PU/35 CB/2021 
dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi 

Město Český Brod 
námèsfl Husøvø 70, 282 O1 český Brøøı 
starostou města  ve věcech smluvních 
od - ve věcech technických, 
tel: e-mail:
00235334 
CZ00235334 
Česká spořitelna, a.s. 
3239408319/0800 

1. SčV, a.s. 
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10 

písemně pověřeným generálním 
ředitelem 
47549793 
CZ47549793 
51 -8082990277/01 00 
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíle B, 
vložka 10383 

I. Předmět smlouvy 
Předmětem zakázky je obnova části kanalizační stoky před čp. 296 V Žižkově ulici V Českém Brodě, 
kde došlo k propadu této kanalizační stoky. Dále provedení nové revizní šachty na kanalizační stoce 
V křižovatce ulic Žižkova a Komenského Z důvodu zlepšení provozních možností provozovatele a 
pro kvalitnější Zjišťování stavu jednotlivých částí kanalizační stoky V této oblasti. 

II. Doba plnění 
Předmět díla se bude realizovat do 31. 5. 2022. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo 
převezme a V případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. Ill. této 
smlouvy. 

Ill. Cena za dílo 
Cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy byla stanovena na základě cenových nabídek, 
které tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 SOD: 
A. Obnova propadu kanalizační stoky před čp. 296 vŽižkově ulici: 452.647,00 Kč bez DPH 
(547.702,87 Kč vč. DPH) 
B. Provedení nové RŠ V křižovatce ulic Žižkova a Komenského: 215.534,00 Kč bez DPH 
(260.796,14 KČ VČ. DPH) 
Celkem: 668.181,00 Kč bez DPH ( 808.499,01 Kč vč. DPH) 
Cena díla bude úctována V souladu se zák. c. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, V platném 
znění. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci 
díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady S umístěním stavby, 
zařízením staveniště a Ostatní náklady související S plněním zadávacích podmínek, zpracování DIO 
a včetně dokladů pro následné provozování díla. 
Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou 
písemného dodatku k této smlouvě.
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„Oprava propadu kanalizační stoky v Žižkově uIi_ci před čp. 296 a nová revizní šachta 
v křižovatce ulic Zižkova a Komenského, Ceský Brod“ 

Smlouva O dílo č. 202100349/OR 

IV. Platební podmínky 
Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura, která bude vystavena zhotovitelem na 
základě soupisu provedených prací, který bude Odsouhlasený objednatelem a bude součástí 
faktury. Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: 
Město Český Brod náměstí Husovo č. p. 70 282 01 Český Brod nejpozději do 5ti dnů od vystavení. 
Předmět díla, je určen k ekonomické činnosti, a proto bude fakturován S náležitostmi dle zákona 
o DPH č. 235/2004 Sb. 

V. Předání a převzetí díla 
Podkladem k předání díla a konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a Zápis O 
odevzdání a převzetí dokončené stavby pověřeným zástupcem objednatele lng. Petrem Čermákem. 
Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zhotovené dílo a za pořádek a bezpečnost na staveništi až do 
jeho předání. 

VI. Závěrečná ustanovení 
Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 
320/2001 Sb. O finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů 
nebo Z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností Z tohoto vyplývajících. 
Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním 
úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny S jejím obsahem. 
V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Občanského zákoníku v 
platném Znění. 
Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. V platném znění. Osobou zveřejňující tuto 
smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která 
nejsou písemně potvrzena oprávněnými Zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č.495/2021 ze dne 
27. 10. 2021. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel, 
popř. v jednom stejnopise v případě elektronického podpisu. 
Příloha č. 1 SOD: Cenová nabídka na opravu propadu kanalizační stoky před čp. 296 v Žižkově ulici 
ze dne 30. 9. 2021 
Příloha č.2 k SOD: Cenová nabídka na provedení nové revizní šachty v křižovatce ulic Žižkova a 
Komenského ze dne 30. 9. 2021 
V českém Brødè dne ........ ._ v Příbrami dne ...“./.4.Í./z..1;Íf»..››./Ä .... .. 
Objednatel: Zhotovitel: 
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Cenová nabídka na obnovu části kanalizační stoky ZD DN 600/1100 (varianta s vloženou RŠ DN 1000 na kanalizační stoce ZD DN 600/1100 - varianta 
RŠ kruhového půdorysu DN 1000, šachtové dno vyzděné z kanalizačních dhel s obetonováním + betonové prefabrikáty, poldop DN 600; obnova 

kanalizační stoky ZD DN 600/ 1100 opětovným vyzděním z plných kanalizačních cihel ve dvou vrstvádı v délce 4 m) 
a eriăl 

0 02 Název položky Jedn. Množství Cena Kč/ks Celková cena 
1_NF.K.Kanalízační cihla červená 240 x 115 x 71 mm ks 1680 35,00 Kč 58 800,00 Kč 
2_NF.D1 .Kanalizační cihla červená kantovka 240 x 115 x 71 mm ks 40 56,00 Kč 2 240,00 Kč 
4_NF.B.Kanalizační cihla červená klín 240 x 115 x 67/46 mm 
Malta Ergelit cementová SBM, stavba šachet, balení 25kg 

ks 224 
ks 40 

107,00 Kč 
683,00 Kč 

23 968,00 Kč 
27 320,00 Kč 

Malta Ergelit cementová 10SD, těsnění prùnikù vody, balení 25kg ks 10 1511,00Kč 15110.00 Kč 
Betonová směs C 20/25 m3 8 1 740,00 Kč 13 920,00 Kč 
Skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120 SP ks 1 686,00 Kč 686,00 Kč 
Konus betonový TBR-Q 600/1000 x 625/120 SPK ks ›-^ 1 155,00 Kč 1 155,00 Kč 
Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 40/625/120 ks ı-^ 187,00 Kč 187,00 Kč 
Prstenec belonový vyrovnávací TBW-Q 60/625/120 ks 0-“ 215,00 Kč 215,00 Kč 
Poklop šachtový KASI, EUROPA 8, třída D 400, DN 600 mm, S ventilací, S čepem KS ›-A 3 381,00 Kč 3 381,00 Kč 
Rexcom, univerzální predwodová Swjka AC 2656 (ø240‹265 / 190‹215) ks ›-A 1 573,00 Kč 1 573,00 Kč 
Kanalizační potrubí PP Master SN 12 DN 200/1000 ks IU 1 403,00 Kč 2 806,00 Kč 
Kanalizační tvarovka - spjıjka PP Master SN 12 DN 200 ks ›-A 682,00 Kč 682,00 Kč 
Kanalizační tvarovka - PP Master koleno 15° DN 200 ks ı-A 566,00 Kč 566,00 Kč 
Kanalizační tvarovka - PP Master koleno 30° DN 200 ks ı-A 623,00 Kč 623,00 Kč 
Kanalizační tvarovka - PP Master koleno 45° DN 200 ks |-A 577,00 Kč 577,00 Kč 
Dopravné materiálu 

em maten'áTbez DPH 
›-A kpl 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

183 809,00 Kč 

ontážfiì a stavefii práce 
Po oz Název položky Jedn. MnoˇBtví Cuıa Kč/ks Celková cena 

Zhøıøveni hęnınènn' pm zóăí Kznaıızačñi srøky ZD DN óoo/1100 kmpl. 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Odstanění bednění pro zdění kanalizační Řtšoły ZD DN 600/1100 

Bıotıovení bednění pro betonovou stěnu 
kmpl. 1 
kmpl. 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

Odstanění bednění pro betonovou stěnu RS kmpl. ›-A 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 
Stavební práce v pracovní době(7 00 hod. - 15 00 hod.) hod \| U1 430,00 Kč 32 250,00 Kč 
Osazení ZB prefabrikátů FG D-4 kmpl. 4 312,00 Kč 4 312.00 Kč 
Osazení kanalizačnflıo poklopu kmpl. I-4 2 453,00 Kč 2 453,00 Kč 
Práce montérù v pracovní době(7 00 hod. - 15 00 hod.) hod vh 430,00 Kč 1 720,00 Kč 
Do ravné montérü x5 ooo 21,00 Kč 1 680,00 Kč 

em montäfl práce bez DPH 58 415.00 Kč 

Zemní práce - výkop v štěrkovém povrchu - 7,0 m x 3,0 m hl.: 3,0 m 
Po oz Název položky Celková cena 

Koordinace stavby, administrativní Zpracování 
Jedn. Mnoˇutví Ca1aKč(ks

1 kmpl. 2 750,00 Kč 2 750,00 Kč 
V čení Sřtí Kmpı. 1 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 
Zajištění D10 - návrh, vlastní pronájem a instalace doptravního značení bude naceněna dle DIO kmpl. 1 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 

Odstranění povrdıvýdı šterkových vrstvev do tl. 30 cm m2 21 141,00 Kč 2 961,00 Kč 
Zhotovení povrchvých šterkových vrstvev do tl. 30 crn m2 21 410,00 Kč 8 610,00 Kč 
Paženía rozepření stěn rýh - příložné - do hl. 4 m m2 42 179,00 Kč 7 518,00 Kč 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh - příložné - do hl. 4 m m2 42 92,00 Kč 3 864,00 Kč 
Hloubenízapažených jam v homině tř. 3 do 100 m3 m3 57 953,00 Kč 54 321,00 Kč 
Pří I. za ztıžení v@pávky v blízkosti podz. vedení m3 3 535,00 Kč 1 605,00 Kč 
Nakládání v@pku Z homin tř. 1 - 4 do 100 m3 m3 57 50,00 Kč 2 850,00 Kč 
Vodorovné přemístění v'@pku Z hor. tř. 1-4 do 10 km m3 57 32,00 Kč 1 824,00 Kč 
Pří Iatek k vodorovnému přemístěnívýflpku Z hor. tř. 1-4 za další 1 km délka 10 km m3 570 16.00 Kč 9 120,00 Kč 
Zhotovení lože Z drc. kameniva frakce 0/32 mm tl.0.2 m včetně hutnění m2 21 273,00 Kč 5 733,00 Kč 
Zhotovení betonového lože z C 20/25 do tl. 20 crn( bez dodávky materiálu) m2 21 249,00 Kč 5 229,00 Kč 
Zhotovení obsvpu a zásvpu ze štěrkopísku S hutněním m3 57 499,00 Kč 28 443,00 Kč 
Odvoz Sutí na Skládku, Skládkovné m3 8 1 045,00 Kč 8 360,00 Kč 
Odvoz zeminy na Skládku, Skládkovné m3 57 495,00 Kč 28 215,00 Kč 
Úklid staveniště kmpl. 1 1 980,00 Kč 1 960,00 Kč 
Zabezpečení staveniště - oplocenky m 15 132,00 Kč 1 980,00 Kč 
Provizomí přečerpávání odpadnídw vod hod 8 170,00 Kč 1 360,00 Kč 
Rozebrání části Stávající kanalizačrıí stoky ZD DN 600/1100(dvouvrstvé Zdivo Z plných pálených m 5 5 310,00 Kč 26 550,00 Kč 
e em zemní práce bez DPH 210 423,00 

l 
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Tato cenová nabídka je orientačrıí, případná fakturace za dılo bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného položkověho 
rozpočtu Skutečrıého Drovedeni Draci. 

r I Tato cenová nabídka ma platnost 1 měsıc ode dne zpracovánı. 

Zpracoval 30.9.2021 

manažer provozní oblasti Český Brod 

1. SČV, a.s. 
Ke Kablu 971 100 00 Praha 10. IČ 47549793 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
oddíl B, vložka 10383 u Městského soudu V Praze 
Tel 
Fax 
Mobil
Emai
httQ://www.1scv.cZ/



Cuıová nabídka na zřízení nové RŠ s místě soutoku kanalizační stoky ZD DN 600/1100 a kanalizační stoky BET DN 500 v kñžovatoe ulic Žižkova a 
Komenského, Český Brod ( varianta RŠ kruhového půdorysu DN 1000, šachtové dno vyzděné z kanalizačních cihd s obetonováním + betonové 

prefabrikáty, poklop DN 600 D 400) 
a eriäl 

Celková oena 0 0 Název položky Jedn. Mnoütví Cena Kč/ks 
ˇ ks 240 1_NF.K.Kanalizacní cihla červená 240 x 115 X 71 mm 35,00 Kč 8 400,00 Kč 

2_NF.D1.Kanalizační cihla červená kantovka 240 x 115 x 71 mm ks 40 56,00 Kč 2 240,00 KČ 
4_NF.B.KanalizaČní cihla červená klín 240 x 115 x 67/46 mm ks 20 
Malta Ergelit cementová SBM, stavba šachet, balení 25kg ks 40 

107,00 Kč 
683,00 Kč 

2 140,00 Kč 
27 320,00 Kč 

Malta Ergelit cementová 10SD, těsnění prùnikù vody, balení 25kg ks 10 1 511,00 Kč 15110,00 Kč 
Betonová směs C 20/25 m3 3 1 740,00 Kč 5 220,00 Kč 
Skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120 SP ks 2 
Konus betonový TBR-Q 600/1000 X 625/120 SPK ks ›-I 

686,00 Kč 
1 155,00 Kč 

1 372,00 Kč 
1 155,00 Kč 

I-I Prslenec betonový vyrovnávací TBW-Q 40/625/120 ks 187,00 Kč 187,00 Kč 
›-“ Prslenec betonový vyrovnávací TBW-Q 60/625/120 ks 215,00 Kč 215,00 Kč 
›-A Poklop šachtový KASI, EUROPA 8, třída D 400, DN 600 mm, S ventilací, S čepem ks 3 381,00 Kč 3 38100 Kč 
v-I Dopravné mateíálu kpl 10 000,00 Kč 10 000:00 Kč 

em maten'5l'bez DPH 76 740,00 Kč 

ontížì práce 
P0 01 Jędn, Název položky Množství Cena Kč/ks Celková oena 

Zhotovení bednění pro betonovou stěnu RS kmpl. 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 
3 000,00 Kč 3 000,00 Kč Odstanění bednění pro betonovou stěnu RS kmpl. 1 

Stavební práce v pracovni době(7 00 hod. - 15 OO hod.) hod 30 430,00 Kč 12 900,00 Kč 
4 312,00 Kč 4 312,00 Kč Osazení ZB prefabrikátů RS kmpl. 1 

Osazení kanalizačního poklopu kmpl. 1 

Do ravné montérù km 24 
2 453,00 Kč 

21,00 KČ 
2 453.00 Kč 
504,00 Kč 

em mont5z"rTı práce bez DPH 26 169,00 Kč 

Zemní práce - vÝkop v asfaltové komunikaci - 3,0 m x 3,0 m hl.: 2,8 m 
Po oz Název položky Jedn. Množství Caıa Kč(ks

1 
Celková oena 

Koordinace Stavbz, administrativní zpracování Km I. 2 750,00 Kč 2 750,00 KČP 
čznfsfn' kmpl. 1 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 

Zajištění DIO - návrh, vlastní pronájem a instalace cloptravnıho značení bude naceněna dle DIO 
ı-^ kmpl. 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 

ı-A l\I Zaříznutí hran - živice F“ 120,00 Kč 1 440,00 Kč 
\O V bourání asfaltových vrstvev tl. 10 cm m2 284,00 Kč 2 556,00 Kč 
\O urání podkladních vrstev Z kamenné dlaždy do 20 cm m2 616,00 Kč 5 544,00 Kč 
\O Zhotovení Dodkladní betonové vrstvv KSC I do tl 15 cm m2 537,00 Kč 4 833,00 Kč 

Pokládka živičnêhø kıvtu tl. 10 cm m2 9 1 155,00 Kč 10 395.00 Kč 
Ošetření sgy teplou Zálivkou m 12 94,00 Kč 1 128 00 Kč 
läžení a rozepření stěn rýh - příložné - do hl. 4 m m2 36 179,00 Kč 8 444Íoo Kč 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh - příložné - do hl. 4 m m2 36 92,00 Kč 3 312,00 Kč 
Hloubení zapaženýdı jam v homině li. 3 do 100 m3 m3 22 953,00 Kč 20 966,00 Kč 
Přípl. za ztížení vykopávky V blízkosti podz. vedení m3 3 535,00 Kč 1 605,00 Kč 
Nakládání ‰pku Z homin tř. 1 - 4 do 100 m3 m3 22 47,00 Kč 1 034,00 Kč 
Vodorovné přemístění vilgpku Z hor. tř. 1-4 do 10 km m3 22 32,00 Kč 704,00 Kč 
Pří Iatel< k vodorovnému přemístění vflıpku Z hor. E. 1-4 za další 1 km délka 10 km m3 220 16,00 Kč 3 520,00 Kč 
Zhotovení lože Z drc. kameniva frakce 0/32 mm tI.0.2 m včetně hutııění m2 9 273,00 Kč 2 457,00 Kč 
Zhotovení betonového lože Z C 20/25 do tl. 20 cmlbez dodávky materiálu) m2 9 249,00 Kč 2 241,00 Kč 
Zhotovení obszpu a zászpu ze štěrkopísku S hutněním m3 22 499,00 Kč 10 978 00 Kč 
Odvoz Sutí na skládku. Skládkovné m3 4 1 045,00 Kč 4 1:30:00 Kč 
Odvoz zeminv na Skládku. skládkovné m3 22 495,00 KČ 10 890,00 Kč 
úklid staveniště kmpl. 1 1 980,00 Kč 1 980,00 Kč 
Zabezpečení staveniště - oplocenky ľfl 4 132,00 Kč 528,00 Kč 
Provizomí přečerpávání odpadních vod h0đ 4 170,00 Kč 680,00 Kč 
Rozebrání ìästi stávající kanalizační stoky ZD DN 600/1100(dvouvrstvé zdivo z plnýdı pálenýdı 

~ m 1 5 310,00 Kč 5 310,00 Kč 
em zemní práce bez BFH ı 

|'Fell‹em bez DPH | | | | 
215 5à4,o'o Kč| 

Tato cenová nabídka je orientační, případná fal<turaOe za dílo bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného položkového 
rozpočtu skutečného Drovedení Drací. l I 

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsıc ode dne zpracovánı. 

ZDra00vaI 30.9.2021 

manažer provozní oblasti Český Brod 

1. SČV, a.s. 
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10. IČˇ47549793 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
oddíl B, vložka 10383 u Městského soudu v Praze 
Tel 
Fax 
Mobi
Emai
httQ:/Iwww.1scv.cz/


