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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0429-2021-035

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. ě. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí
- ve věcech technic
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0429 Zatec, oddělení provozu Praha, odbor provozu

nemovité infrastruktury AHNM, Lva Tolstého 969. Žatec. PSČ 438 01
dále také jen ..objednatel" na straně jedné

a

v
2. Topenářství Strébl s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 10440
Sídlo: Politických vězňů 872, 438 01, Žatec
IČO: 25000691
DIČ: CZ 25000691
Bankovní spojení: MONETA Money bank
Číslo účtu: 1816400714/0600
Zastoupená: Ing. Michal Štrebl - jednatel,
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Štrebl.
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Politických vězňů 872, 438 01, Žatec
dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále také jen ,.OZ4'), uzavírají na ..Havárii44 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1
Účel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu vodovodu v SO 132. Kasárna kpt. Jasioka
Žatec a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.

1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj.
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bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní 
formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo Havarijní oprava - Oprava vodovodu v SO 132, kterým se rozumí souhrn provedených 
plnění:

2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze ě. 1 - Soupisu 
skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto 
odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky:
b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, ěi vady, které by zpochybnily provedení předmětu 
této smlouvy;
d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady. rozpory ěi 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 15. 11.2021
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle ěl. 3 smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě 
Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč 1 84 605,90 Kč 
21% DPH v Kě 38 767,24 Kč 

Cena celkem s DPH v Kě 223 373,14 Kč
(Slovy: dvěstědvacettřitisíctřistasedmdesáttři 14/100 korun českých)

3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti a dodané věcí nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště a zahájení montážních prací: 17. 08. 2021
4.2. Termín ukončení montážních prací a předání a převzetí díla: 15. 11.2021
4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0429 Žatec, uživatel VÚ 6848 

- vojenský areál: č. CE: 04-28-01/132, Kasárna kpt. Jasioka Žatec
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- stavební objekt: I.č. 132 - Ošetřovna, v k ú. Žatec, obec Žatec. parcel č. 5552 zapsáno na LV 
č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, 
Katastrální pracoviště Žatec.

Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto 
článku), je zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb.. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel. cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstal majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace 
předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro 
věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. 
smlouvy).

6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené 
prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán 
zápis o předání a převzetí díla;

6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom. co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán 
až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7
Fakturační a platební podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ..faktura”), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení ..faktura - daňový doklad'4;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH. sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
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7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve Ihútě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisku. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura.

7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ZDPH“), 
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109a tohoto zákona.

7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla. případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu. po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je 
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 pracovních dnu od obdržení 
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou 
odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z. prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.
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9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 O Z.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště.
- K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech 
zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo 
občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to. zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ..GDPR"), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.
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12.5.

12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí,
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této
smlouvy v režimu tohoto zákona.
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2
výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 3 listu;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 2 listu.

V Praze dne: V Žatci dne: j 5 --j-j. 2021

12.5.

12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

- 8 -12- 2021
za objednatele za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohrané
Vedoucí oddělení provozu Praha

Agentura hospodaření s nemovi

Ing. Michal Štrebl
Jednatel společnosti
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Soupis skutečně provedených praci.xls Topenářství Štrébl s.r.o. Žatec

Název stavby :

Poptávající:

Část, Profese :

Datum zpracování:

1/3
PS 0429 Havárie - Oprava vodovodu v SO 132, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Odbor nemovité infrastruktury AHNM, Petr Hyneš - stavební technik Provozního střediska 0429 Žatec

ZTI

15.11.2021

Stavební práce MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

Odsekání stávajících obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, plochy do 1 m2 m2

Odsekání stávajících obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, plochy přes 1 m2 m2

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2

Můstek adhezní izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg |

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu m2 |

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených hladkých přes 22 do 25 ks/m2 m2

Obklad keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 m2

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených hladkých přes 22 do 25 ks/m2 m2

Obklad keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 m2

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocem. do hl. 70 mm a šířky do 70 mm m

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocem. do hl. 100 mm a šířky do 100 mm m

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocem. do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocem. do hl. 200 mm a šířky do 200 mm m

Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýh do 150 mm m2

Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýh přes 150 mm do 300 mm m2

Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýh do 150 mm m2

Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýh přes 150 mm do 300 mm m2

Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2

Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2

Vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m (10% ze všech oškrábaných ploch) m2

Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí podlah m2

Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl. 7u 4x5 m m2

Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2

Malby z malířských směsí otěruvzorných za mokra dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2

Demontáž vanových dvířek lepených s rámem ks

Montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem ks

Vanová dvířka 150x300 ks



Soupis skutečně provedených praci.xls Topenářství Štrébl s.r.o. Žatec

2J3.
Demontáž sádrokartonových desek z ocelových profilů, opláštění jednoduché m2

Pohled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2

Sádrokartonová impregnovaná deska 1250x2000x12,5 mm m2

Základní penetračni nátěr SDK m2

Malby z malířských směsí otěruvzorných za mokra dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2

Výměna podlahové krytiny - koberce MJ

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2

Vysátí podkladu povlakových krytin m2

Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 Mpa tl. přes 5 do 8 mm m2

Lepení textilních pásů m2

Zátěžový koberec 4x6,55, hořlavost Clf-s1 m2

Montáž soklíků lepením obvodových do výšky 80 mm m

Přechodová lišta m

ZTI MJ

Demontáž potrubí ocelové pozinkové závitové DN do 25 m

Montáž potrubí plastové spojované svary polifůzně D přes 16 do 20 mm m

Montáž potrubí plastové spojované svary polifůzně D přes 20 do 25 mm m

Potrubí PPRCT 20x2,8 (včetně kolen, přechodek, redukcí, T-kusů, nástěnných kolen apod.) m

Potrubí PPRCT 25x3,5 (včetně kolen, přechodek, redukcí, T-kusů, nástěnných kolen apod.) m

Kohout kulový voda průtočný 5/4" včetně přímého šroubení a montáže ks

Kohout kulový voda průtočný 6/4" včetně přímého šroubení a montáže ks

Demontáž plstěných pásů z trub do DN 50 m

průměru DN do 22 m

PPR přechod DGK 5/4" ks

PPR přechod DGK 6/4" ks

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada

Tlaková zkouška těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m

Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m

Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 200 m

Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 40 m

Potrubí z trub polypropylenových odpadních (svislé) DN 75 m

Potrubí z trub polypropylenových odpadních (svislé) DN 125 m
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Potrubí z trub polypropylenových odpadních (svislé) DN 160 m

Pročištění ležené kanalizace do DN 200 m

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové ks

Baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom ks

Demontáž umyvadla ks

Montáž umyvadla (včetně montážních prvků) ks

Umyvadlo nástěnné keramické JIKA 55 cm ks

Demontáž sifonu včetně výpustě DN40 ks

Sifon včetně výpustě DN40 nerez ks

Pomocný montážní materiál - hermetická pasta, těsnění, silikon, butylenový tmel, nizkoexpanzní pěna kpl

Doprava materiálu a osob kpl

Odvoz druhotných surovin v majetku PS 0429 Žatec (včetně naložení a vykládky) kpl

Úklid (včetně mytí oken, dveří, obkladu apod.) kpl

Přesun hmot v objektech výšky přes 6 do 12 m kpl

Odvoz demontovaného materiálu na skládku, skládkovné kpl

Celkem cena zakázky bez DPH : 184 605,90 Kč

DPH 21% : 38 767,24 Kč

Celkem cena zakázky vč. DPH : 223 373,14 Kč

TOPENÁŘSTVÍ ŠTRÉBL s.r.o., Politických vězňů 872, 438 01 Žatec

web: www.topenarstvistrebl.cz e-mail IČO : 25000691 DIČ :CZ25000691



AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha I PSČ 110 05; IČO: 60162694; 1DS hjyaavk

PREDAVACI PROTOKOL

Příloha č. 2

Počet listů: 2

Předmětem předávaných prací a dodávek je:
Název akce: „Havárie - Oprava vodovodu v SO 132"
Vojenský objekt: CE: 04-28-01, Kasárna kpt. Jasioka Žatec SO: I.č. 132 - Ošetřovna
Smlouva o dílo MO evid. č. snil.: 6440-0429-2021-035
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
Topenářství Strébl s.r.o.
Zapsaná v obcho Labem. sp. zn.: C 10440
Kontaktní osoba:
Sídlo: Politickýc
IČO: 25000691
DIČ: CZ25000691

Datum zahájení prací: 17. 08. 2021
Datum skutečného dokončení prací: 15. 11.2021
Datum předání a převzetí díla: 15. 11. 2021

Důvody nedodržení termínu zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou

Po provedené prohlídce bylo dílo objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené.

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. do 15. 11. 2023
Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - nejsou. Práce jsou provedeny
v předepsané a dohodnuté kvalitě.
Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě
o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník a
souvisejícími předpisy.
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Dohoda o úplném vyklizení staveniště: je vyklizeno.

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel
přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

V Žatci dne: 1 5 "11* 2021

Za zhotovitele:
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Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle

požadavku zákona č. 320/2001 Sb:, z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění

z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi

uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení

všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko

spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný

limit na odstranění následků havárií pro rok 2022

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

Ing. Zdenko Pohranc

Vedoucí oddělení provozu, příka
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