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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0429-2021-044

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
6Ó162694

Česká národní banka. Na Příkopě 28. Praha I
404881/0710
ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. ě. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisu.

Praha odboru provozu
nemovitým majetkem.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí O
- ve věcech technic
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0429 Žatec. oddělení provozu Praha, odbor provozu

nemovité infrastruktury AHNM, Lva Tolstého 969. Žatec, PSČ 438 01
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. RN STŘECHY s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C 41259
Sídlo: Pod Březencem 331,431 II Jirkov
IČO: 06917909
DIČ: CZ06917909
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.. pobočka Chomutov
Číslo účtu: 115-6952840207/0100
Zastoupená: Radek Nový, jednatel,
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Radek Nový. jednatel,
- ve věcech technickýc te
E-mail:
Datová schránka: iue4jej
Adresa pro doručování: Pod Březencem 331,43 I 11 Jirkov - Březenec
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále také jen „OZ"), uzavírají na ..Havárii" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1
líčel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu objektů po vichřici 10/2021, a to za účelem
zajištění bezpečného a řádného technického stavu.

1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj.
bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní
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formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021, kterým se rozumí souhrn provedených 
plnění:

2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu 
skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla. které podle tohoto 
odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné nedostatky či rozpor)', či vady, které by zpochybnily provedení předmětu 
této smlouvy;
d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 8. 12. 2021.
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě 
Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 
a to ve výši:

Cena bez DPH 448.874.61 Kč 
21% DPH 94.263.67 Kč 

Cena celkem s DPH 543.138,28 Kč
(Slovy: Pětsetčtyncettřitisícstotřicetosm 28/100 korun českých)

3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti a dodané věcí nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 27. 10. 2021
4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 8. 12. 2021
4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0429 Žatec

- vojenský areál: č. CE: 04-28-01 - Kasárna kpt. Jasioka Zatec
- stavební objekt: I. č. 156 garáže 18 m temperované, st. p. č. 5548

I. č. 152 garáže netemperované, st. p. č. 5539 
I. č. 018 ubikace, st. p. č. 5502
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I. č. 021 ubytovna mužstva, st. p. č. 5502 
1. č. 157 garáže temperované, st. p. č. 5551 
1. č. 130 ubytovací budova, st. p. č. 5559 
I. č. 197 garáž, přístřešek - ESO. p. č. 4530 
I. č. 133 štáb. st. p. č. 5552 
I. č. 134 kuchyňský blok AA3, st. p. č. 5552 
1. č. 191 trafostanice II., st. p. č. 5578 
I. č. 190 garáž, přístřešek + ski. PHM, st. p. č. 5575 
I. č. 144 kiosek PHM. st. p. č. 5527, v k. ú. Žatec, obec Žatec. zapsána na 

LV č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, 
Katastrální pracoviště Žatec.

I. č. 140 kotelna, st. p. č. 234/1, v k. ú. Bezděkov u Žatce, obec Žatec, 
zapsána na LV č. 62 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad 
Labem, Katastrální pracoviště Žatec
- vojenský objekt: CE 04-28-43 Velitelství RUT Žatec

I. č. 001 administrativní budova = RUT, st. p. č. 1896, v k. ú. Žatce, obec 
Žatec, zapsána na LV č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec
- vojenský areál: č. CE: 01-44-01 - Dukelská kasárna I. Rakovník
- stavební objekt: I. č. 005 budova mužstva, st. p. č. 1601

I. č. 028 přístřešek ESO, st. p. č. 1821/9 
1. č. 067 dozorčí u vchodu, st. p. č. 1821/36 
I. č. 029 přístřešek ESO, st. p. č. 1821/9
I. č. 066 přístřešek ESO 10TT, p. č. 3712/4. v k.ú. Rakovník, obec 

Rakovník, zapsáno na LV č. 791 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se 
sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Rakovník.

Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto 
článku), je zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb„ o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstal majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace 
předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro 
věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. 
smlouvy).

6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené 
prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán 
zápis o předání a převzetí díla;

6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom. co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán 
až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7
Fakturační a platební podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
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zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad'4;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO. DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH. sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

7.3. K. faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. U faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura.

7.7. Budou-ii u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPHU), 
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109a tohoto zákona.

7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu. po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je 
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou 
odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
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8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 
důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle ěl. 8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí Ihúty.

9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nej později při předání staveniště.
- K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech 
zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo 
občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 
Zánik závazku

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.
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12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku
vyzvedne.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR'‘), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění
právních povinností pro naplnění smlouvy.

12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí,
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této
smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2
výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 15 listů;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 2 listů.

V Praze dne: - 9 "12* 2021 V Žatci dne:
-12- 2021

za objednatele za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha

Agent tkem

Radek Nový
Jednatel firmy
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SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ
Kód: 2021

Stavba: Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

KSO:
Místo: Zatec,Rakovník

Zadavatel:
ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec

Zhotovitel:
RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Projektant:

Zpracovatel:

RN STŘECHY s.r.o .Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 448 874,61
snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK

Příloha č.l ke Smlouvě o dílo č. 6440-0429-2021-044
Počet listů: 15

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2021

IC: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:

DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

448 874,61

Výše daně
94 263,67

543 138,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VOJENSKÉ ZAŘÍZEN! Ó440

PRAHA -30.

Datum a podpis:

- 8 -12- 2021

____________________ Razítko ____
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

Stavba: Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

8. 12. 2021

RN STŘECHY s.r.o.,Pod

Březencem 331,431 11
Jirkov

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Místo:

Zadavatel:

Zatec,Rakovník

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Datum:

Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 448 874,61 543 138,28

91-04-28-
43-07

Havárie-Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO
001

91-04-28- Havárie-Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO
01-19 018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191
91-01-44-
01-28

Havárie-Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník
SO 005.028.029.066.067
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Stavba:
Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-04-28-43-07 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO 001

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO.
Místo: RUT Zatec

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 60162694
ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 06917909
RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov DIČ: CZ06917909

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06917909
RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov DIČ: CZ06917909

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440
PRAHA -30-

Datum a podpis:
-12- 2021

Razítko

Zhotovitel

azítko
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Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021
Objekt:

91-04-28-43-07 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO 001

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: RUT Zatec

Zadavatel: ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 12. 2021

RN STŘECHY
s.r.o.,Pod
Březencem 331,431

Cena celkem [CZK]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.
Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-04-28-43-07 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO 001

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

RUT Zatec

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 12. 2021

RN STŘECHY
s.r.o.,Pod
Březencem 331,431

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

1 K 949101112 lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2,

včetně demontáže

m2

w 7,6*3,4+7,6*2,7/2

D 997 Přesun sutě

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

t
meziskládku do 1 km se složením

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

t
ZKD 1 km přes 1 km

w 0,066*(3+2)
w odvoz kovových kcí na deponii Žatec a zpět (6 km)

D 998 Přesun hmot

4 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m •

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

5 K 763132901 Vyspraveni SDK podhledu, podkroví pl do 0,02 m2 kus

6 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do

6 m_______________________________________________
t

D 764 Konstrukce klempířské

7 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použiti m

8 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použiti m

9 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m

10 K 764002871 Demontáž lemováni zdi do suti m

w 6,8+6,1+7,3

11 K 764351415
Lemováni rovných zdi střech s krytinou skládanou z

nerezového plechu rš 400 mm
w 6,8+6,1+7,3

12 K 764501105 Montáž háku pro podokapni pulkulatý žlab kus

13 M 55344578 hák žlabový Pz 333mm dl 55Omm kus

14 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m

w 3,6
w původní žlab

15 K 764508131 Montáž kruhového svodu m

w 3,8
w původní svod do původních objímek

16 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v

objektech v do 6 m
t

D 765 Krytina skládaná

17 K 765142811
Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých,

m2
trapézových desek sklonu střechy do 15°

w 6,8*3,34+6.8*2,71/2

18 K 765142001
Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových

desek rovných na kovovou konstrukci
m2

w 6,8*3,4+6,8*2,7/2

19 M 28318017 páska AI samolepicí plná š 25mm m

w 6,8+3,4+7,3+6,1

20 M 28318597 těsněni spodní 50mm pro PC komůrkové desky m

w 4*6,8+4,6+2,3+7,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 28318797
profil ukončovaclAI tvar U s okapničkou přírodní š

10mm m

w 6,8+3,4+7,3+6,1

22 M 28318672
lišta krycípřítlačná AL horní na polykarbonátové

komůrkové desky š 60 mm
m

w 4*6,8+4,6+2,3+7,3

23 M 28318673
těsněnipryžové nasouvacl krycích lišt

polykarbonátových komůrkových desek
m

w 2*(4*6,8+4,6+2,3+7,3)

24 M 28318601R ukončovacl krytka přítlačné lišty kus

25 K 998765101
Přesun hmot tonážnl pro krytiny skládané v objektech v
do 6 m t

Strana 6 z 15



Stavba:
Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:
91-04-28-01-19 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO

018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Kasárna kpt.Jasioka Zatec Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: IC: 60162694
ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 06917909
RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov DIČ: CZ06917909

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06917909
RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov DIČ: CZ06917909

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440
PRAHA -30-

- 3 -12- 2021
Datum a podpis: _________

Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021
Objekt:

91-04-28-01-19 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO

018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191

Místo: Kasárna kpt.Jasioka Zatec Datum: 8.12.2021

Zadavatel: ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov
RN STŘECHY

Zpracovatel: s.r.o.Pod
Březencem 331,431

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:
91-04-28-01-19 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO

018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191

Místo: Kasárna kpt.Jasioka Zatec Datum: 8.12.2021

Zadavatel: ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec Projektant:

RN STŘECHY
Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov Zpracovatel: s.r.o.,Pod

Březencem 331,431

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

1 K 941111111 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v

do 10 m

m2

W 37,0*4,6
w levé průčelí SO 156

2 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použiti
m2

w 170,2*10
w 10 dní

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

3 K 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v m2

do 10 m___________________________________________

4 K 946111115
Montáž pojízdných věži trubkových/dílcových š přes 0,6

do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m
kus

w 2
w stříšky vstupních schodišť SO 133,134

5 K 946111215
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do

3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití
kus

w 2*10
w 10dní

6 K 946111815
Demontáž pojízdných věži trubkových/dilcových š přes

0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m
kus

D 997 Přesun sutě

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
t

w 0,226*3
w odvoz kovových kci na deponii Žatec a zpět (4 km)
w (1,182-0.226)*19
w odvoz vybouraných kci na skládku a zpět (20 km)

—
w Součet

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

9 K 997013813 stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17
02 03

t

10 K 997013814
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t

11 K 997013847
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

12 K 712440832
Odstraněni povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z

pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé
m2

w 1,0*1,0
w SO 144
w 37,0*2,0
w levé průčelí SO 156
w Součet
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w
w
w

37,0*2,0
levé průčelí SO 156

W

W

W

W

W

W

W

W

18 K 998712101

D 713

19 K 713151861

w
w

20 K 713141136

w
w

21 M 28372204

w

22 K 998713101

D 721

23 K 721210823

w
w

24 K 721233213

w
w

25 K 998721101

D 741

26 K 741420901

w
w

27 K

w
w

741420902

28 M 35441911R

29 K 998741101

D 762

30 K 762123110

1,0*1,0

SO 144
37,0*2,0
levé průčelí SO 156
1,0*14,0+8,0*1,0*7,0+4*1,0*10,0
SO 191
Součet
185*1,152 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v

objektech v do 6 m ___________

Izolace tepelné

Odstranění tepelné izolace střech šikmých lepené mezi

krokve z polystyrenu suchého tl do 100 mm

37,0*2.0
levé průčelí SO 156 _______________________

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za

studená nizkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

37,0*2,0
levé průčelí SO 156 ___________
deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60

S35 tl 100mm__________
74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
do 6 m

Zdravotechnika - vnitrní kanalizace
Demontáž vpusti střešních DN 125

1,0

SO 144___ ________
Střešní vtok polypropylen PP pro pochúzné střechy
svislý odtok DN 125
1,0

SO 144

m2

m2

m2

kus

kus

w

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech
|v do 6 m_________ _________________________

Elektroinstalace - silnoproud

Vyrovnáni stávajících svodových vodičů hromosvodů

8,0

SO 156

Výměna držáků nebo svorek hromosvodů

4,0
SO 156
svorka SOa FeZn připojovací kruhového vodiče k

připojeni okapových žlabů (4 šrouby)
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6

m

Konstrukce tesařské
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva

průřezové pl do 100 cm2
24,0

m

kus

kus

t

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 712411111
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za

studená asfaltovou suspenzi m2

w
w

37,0*2,0
levé průčelí SO 156

14 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t
w 74*0,001 'Přepočtené koeficientem množství

15 K 712441559
Provedeni povlakové krytiny střech přes 10° do 30°

pásy přitavením NAIP v plné ploše
m2

w
w

1,0*1,0
SO 144

w
w
w

2*(37,0*2,0)
levé průčelí SO 156
1,0*14,0+8*1,0*7,0+4*1,0*10,0

w SO 191
w Součet

16 M 62836109

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou

z hliníkové fólie /hliníkové fólie s textilii, se spalitelnou

PE folii nebo jemnozrnným minerálním posypem
m2

17 M 62855006
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s

vložkou z polyesterové vyztužené rohože a m2

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
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PČ Typ Kód

w

31 M 60512125

w

32 K 762195000

33 K 762420011

w
w

D 764

43 K 764004861

w
w

44 K

w
w

45 K

w
w

46 K

w
w

764212436

764511405

764001901

47 K 764518424

w
w

48 K 764002871

w
w

49 K

w
w

764311405

Popis

stříšky vstupních schodišť SO 133,134

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

0,1*0,06*24,0
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění

stěn_____________________________________________
Obloženi stropu z cementotřískových desek tl 12 mm

na sraz šroubovaných

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m3

m3

m2

0,6*(2,0+3,0+1,5)

34 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištováni, obloženi

stropů, střešních podhledů a stěn
m2

35 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m

t

36 K 764101153
Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes

30 do 60°
m2

w 3*(1,2*2,4)
w odtržené šablony SO 018,021 (šablony původní)

37 K 764002851 Demontáž oplechováni parapetů do suti m

w 5*5,1
w SO 133

38 K 764216444
Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz

plechu rš 330 mm
m

w 5*5,1
w SO 133

39 K 764002841
Demontáž oplechováni horních ploch zdí a nadezdívek

do suti
m

w 6,0+3,0+4,0
w atika SO 140,152,190

40 K 764215406
Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bez

rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm
m

w 3,0
w SO 152

41 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině

povlakové
m

w 37,0
w SO 156

42 K 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m

w 2.0+2,0
w SO 156

Demontáž svodu do suti ] m

3*4,8
SO 156 ________________________ _
Oplechováni rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500

mm
37,0
SO 156

1

Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm

2,0+2,0

SO 156 __________
Napojení klempířských konstrukci na stávající délky

spoje do 0,5 m__________________________________
2,0

SO 156
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz

plechu průměru 150 mm___________ ______________
3*4,8
SO 156

Demontáž lemování zdí do suti

10*1,5
SO 191
Lemováni rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo

vlnitou z Pz plechu rš 400 mm ____
10*1,5
SO 191

kus

m

50 K 764001823R
Demontáž klempířských konstrukci ze svitků nebo
tabuli k dalšímu použiti m

w 4*5
w krytina z trapéz.plechů SO 197

51 K
I____

764101131
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabuli

sklonu do 30°
m2

w 4*5
w krytina z trapéz.plechů SO 197

52 M 15484111 plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm m2

w 20*0,2
w doplnění původní krytiny z 20 %
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PČ Typ Kód

53 K 998764101

D 766

76669191254 K

w
w

55 K 766624918R

w
w

56

57

54930511R

998766101

D 767

58 K 767658951R

w
w

59

60

K 767691833

w
w

K 767658961R

w
w

61 K I767658991R

W
w

62 K 767311831

w
w

63 K 767316313

w
w

64 K 998767101

D 783

65 K 783222111

w
w

66 | K 1783222131

w
w

67

68

69

70

71

K 783201201

K 783214101

K 783217101

K 783301303

w
w__________

K 783314101

w
w

Popis

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v

objektech v do 6 m __________

Konstrukce truhlářské
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel oken pl přes

1.5 m2_________________
2‘1

SO 130

Oprava oken plastových - výměna závěsu

3
SO 130
atypický závěs okenní nosný poplastovaný do

plastových oken
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v

do 6 m

Konstrukce zámečnické
Výměna vratového závěsu-pantu (odbroušeni

původního pantu,vyztužení rámu a vratových křídel,

navařeni nového pantu)
2*8

SO 156,157
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4

[m2
2*2*2

SO 156,157

Vyrovnáni a seřízení ocelových dvoukřídlých vrat

4200x4400 mm
2
SO 156,157
Oprava, doplnění výplně vrat,vrátek, brány branky

apod..včetně materiálu
2,0

SO 156,157

Demontáž světlíku bodových s umělohmotnou výplni

12*1,8*1.2

SO 191

Montáž střešního bodového světlíku přes 2 do 2,5 m2

12

SO 191 světlíky původní__________
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

objektech v do 6 m ______________ ______________

Dokončovací práce - nátěry
Lokální tmelení tesařských kcí přes 10 do 30 % pl

akrylátovým tmelem
(4,0+12,0+4,0 )*0,6+(4,0+7,0+4,0)*0,6
stříšky vstupních schodišt SO 133,134
Tmelení spař nebo rohů tesařských kcí disperzním

tmelem
(4,0+12,0+4,0+0,6+0,6)+(4,0+7,0+4,0+0,6+0,6)
stříšky vstupních schodišť SO 133,134 _____________
Obroušeni tesařských konstrukci před provedením

nátěru
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských

konstrukcí___________
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských

konstrukci

Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí

4,0
SO 156,157

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

konstrukcí
4,0
SO 156,157

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

t

kus

kus

kus

t

kus

kus

kus

m2

m2

kus

t

m2

m

m2

m2

m2

m2

m2
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Stavba:
Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:
91-01-44-01-28 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník SO
005,028,029,066,067

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská kasárna I.Rakovník Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 60162694
ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 06917909
RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov DIČ: CZ06917909

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06917909
RN STŘECHY s.r.o.Pod Březencem 331,431 11 Jirkov DIČ: CZ06917909

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440

PRAHA

Datum a podpis:
-12- 2021

Razítko

Zhotovitel

Datu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:
91-01-44-01-28 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník SO
005,028,029,066,067

Místo: Dukelská kasárna I.Rakovník Datum: 8.12.2021

Zadavatel: ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov
RN STŘECHY

Zpracovatel: s.r.o.Pod Březencem
331,431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

91-01-44-01-28 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník SO
005,028,029,066,067

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Dukelská kasárna I.Rakovník

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Zatec

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 12. 2021

RN STŘECHY
s.r.o,Pod Březencem
331,431 11 Jirkov

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

HSV

997

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
t

2 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km ______________________________
t

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

0,062*(36,0+35,0)
odvoz kovových konstrukci na deponii Žatec a zpět (72 km)

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741_____________ Elektroinstalace - silnoproud

K 741420901 Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodu m

W 4.0+1,0
W SO 005+SO 067

K 741420902 Výměna držáku nebo svorek hromosvodů kus

w 4,0+2,0
w SO 005+SO 067

M 35441911R
svorka SOa FeZn připojovací kruhového vodiče k

připojení okapových žlabů (4 šrouby)
kus

D 764 Konstrukce klempířské

K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m

w 22,0
w maska nadřimsového žlabu SO 005

K 764258406
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z

m
nerezového plechu rš 500 mm

w 22,0
w maska nadřimsového žlabu SO 005

Příplatek k cenám římsy z nerezového plechu rovné za

K 764258447 zvýšenou pracnost provedeni rohu nebo koutu rš přes kus

400 mm

K 764001901
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky

kus
spoje do 0,5 m

K 764001823R
Demontáž klempířských konstrukci ze svitků nebo

tabuli k dalšímu použití
m2

w 3'2+4*5+5*6
w krytina z trapéz.plechů SO 028,029,066

K 764101131
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí

sklonu do 30°
m2

w 3'2+4*5+5‘6
w krytina z trapéz plechů SO 028,029,066

M 15484111 plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm m2
w 0
w doplnění původní krytiny

K 764004861 Demontáž svodu do suti m

w 3,2
w SO 067

K 764004885R Demontáž objímek svodu do suti kus

w 3,0
w SO 067

K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m

w 3,2
w SO 067

K 998764102
Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v

t
J_________________ objektech v přes 6 do 12 m ________________________
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Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0429-2021 -044

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha
Hradební 772/12, P. O. BOX 45. Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Počet listů: 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:
Název akce: ,.PS 0429 Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021"
Vojenský objekt: CE: 04-28-01 Kasárna kpt. Jasioka Žatec, SO: I. č. 156 — Garáže 18 m temperované, 152
- Garáže netempérované, 018 - Ubikace, 021 - Ubytovna mužstva, 157 - Garáže temperované, 130 -
Ubytovací budova. 197-Garáž, přístřešek-ESO, 133-Štáb, 134 - Kuchyňský blok AA3, 191-Trafostanice
II., 190 - Garáž, přístřešek+skl. PHM, 140-Kotelna, 144-Kiosek PHM

04-28-43 Velitelství RIJT Žatec, SO: I. č. 001 - Administrativní budova = RUT
01-44-01 Dukelská kasárna I. Rakovník, SO: I. č. 005 - Budova mužstva, 028 -

Přístřešek ESO. 067 - Dozorčí u vchodu, 029 - Přístřešek ESO. 066 - Přístřešek ESO I0TT
Smlouva o dílo MO evid. č. smi.: 6440-0429-2021-044

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve
smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
RN STŘECHY s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném stí nad Labem, oddíl C, vložka 41259
Kontaktní osoba: Radek Nový, jednatel,
Sídlo: Pod Březencem 331. Březenec, 43 1 1 1 Jirkov
IČO: 06917909
DIČ: CZ06917909

Datum zahájení prací: 27. 10. 2021
Datum skutečného dokončení prací: 8. 12. 2021
Datum předání a převzetí díla: 8. 12. 2021

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou

Po provedené prohlídce bylo dílo objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené.

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. do 8. 12. 2023
Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - nejsou. Práce jsou provedeny v předepsané
a dohodnuté kvalitě.
Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě
o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
souvisejícími předpisy.
Dohoda o úplném vyklizení staveniště: je vyklizeno.



Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel
přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440

PRAHA -30-

Za objednatele: Ing. Radek Růžička

2



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle

požadavku zákona č. 320/2001 Sb:, z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění

z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi

uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení

všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko

spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný

limit na odstranění následků havárií pro rok 2022 :

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

Ing. Zdenko Pohranc

Vedoucíoddělení provozu, příkazc

>


