

SMLOUVA O DÍLO 101/2021
uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:	Obec Pustá Polom
se sídlem:	Slezská 94, 747 69 Pustá Polom
není zapsán v obchodním rejstříku	
Zastoupené:	Vladimír Grussmann, starosta
IČ:	00300608
DIČ:	CZ00300608
Telefon:	+420 777 660 018
E-mail:	urad@pustapolom.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
se sídlem:	Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450	
Oprávněný zástupce:	Jozef Šurík
ve věcech smluvních:	Jozef Šurík
ve věcech technických:	Ing. Jiří Londýn
ve věcech stavby:	
- stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Londýn
- zástupce stavbyvedoucího:	Ing. Zdeněk Kindl
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-246220257/0100
IČ:	27810984
DIČ:	CZ27810984

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II
Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - 1.1. že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - 1.2. že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu,
 - 1.3. že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
 - 1.4. že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa“,
 - 1.5. ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas zastupitelstvo/rada obce Pustá Polom dne 13.12.2021 číslo usnesení 21/II/20.
2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) změny svých identifikačních údajů bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto

smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

3. Zhotovitel se zavazuje na vyzvání objednatele předložit pojistnou smlouvu dle článku XVII. této smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 4.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění stavby,
 - 4.2. že mu před uzavřením této smlouvy byla objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku projektová dokumentace stavby,
 - 4.3. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a s výkazem výměr, tyto prověřil co do správnosti a úplnosti a neshledal rozdíly, vady a vyjasnil si případné nejasnosti,
 - 4.4. že projektová dokumentace je úplná a stavba je za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v této smlouvě proveditelná,
 - 4.5. že provedl prohlídku staveniště a veškeré zjištěné skutečnosti zohlednil v ceně díla.
5. Objednatel výslovně prohlašuje:
 - 5.1. že v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty,
 - 5.2. že zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. a v rámci plnění této smlouvy nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
6. Zástupci objednatele pro plnění předmětu této smlouvy:
 - a) autorský dozor: Petr Nevlud,
 - b) technický dozor stavebníka: Ing.Pavel Hrubý,
 - c) koordinátor BOZP: Petr Stibor,
7. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů: Vladimír Grussmann
8. Objednatel prohlašuje, že dílo je spolufinancováno z finančních prostředků SFDI - **ISPROFOND 5817510250**. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami poskytnuté dotace z veřejných zdrojů dotačního orgánu, zejména bere na vědomí důsledky jejich porušení při zhotovování díla ze strany zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že plně v souladu s novou legislativou, dotýkající se společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a současně environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle smlouvy s poddodavatelem

Článek III

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“):
 - 1.1. dle podmínek Zadávací dokumentace, která byla objednatelem zhotoviteli předána v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa“ (dále jen „Zadávací dokumentace“) a jejíž nedílnou součástí byla „Projektová dokumentace“ (dále také „PD“) zpracovaná společností **Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice**
 - 1.2. dle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.
 - 1.3. dle položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci zadávacího řízení. Položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace celkových nákladů stavby podle předchozí věty, předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení podle článku č. III odstavce 1.1 této smlouvy, tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.
2. V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně stavebních prací oproti schválené projektové dokumentaci, tyto práce musí být odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel provede a předá objednateli při předání a převzetí díla, jako součást dokladové části, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojnásobném vyhotovení a 1x na CD ve formátu pdf. Každý měněný text, každý výkres, každý doklad bude opatřen datem zpracování, jménem, příjmením a podpisem stavbyvedoucího a razítkem zhotovitele.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti:
 - 4.1. před zahájením realizace stavby:
 - 4.1.1. pořízení podrobné pasportizace stávajícího stavu všech pozemků a majetku dotčeného stavbou,
 - 4.1.2. zajištění jednoznačného vymezení staveniště od prostoru přístupného veřejnosti a zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, přijetí opatření v souladu s PD a zpracovanými podklady BOZP,
 - 4.1.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 4.1.4. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně všech opatření vyplývajících ze zjištění provedených průzkumů nutných k dosažení kvalitního díla,
 - 4.1.5. zajištění a provedení všech zkoušek dle PD a dle ČSN včetně pořízení protokolů s vyhovujícími výsledky (případně dle jiných norem se vztahem k prováděnému dílu),
 - 4.1.6. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“),
 - 4.1.7. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu (KZP) k dodávaným technologiím,
 - 4.1.8. zajištění dodávky a montáže dopravního značení k dopravním omezením dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen „Přechodné dopravní značení“),
 - 4.1.9. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

4.1.10. zajištění společného koordinačního vstupního jednání všech zástupců zúčastněných stran: zhotovitele, objednatele, autorského dozoru, technického dozoru, koordinátora BOZP, a to nejpozději do 7 pracovních dní od podpisu této smlouvy.

4.2. v průběhu realizace stavby:

- 4.2.1. zhotovitel předá objednateli do 14 kalendářních dní od podpisu smlouvy, nejpozději však v den zahájení stavebních prací, všechny potřebné doklady, bez kterých nelze stavební práce zahájit, zejména:
- a) stavební deník s identifikací stavby (tj. minimálně název stavby, dotační titul, název projektu, registrační číslo) uvedenou v úvodní části a v záhlaví každého listu stavebního deníku,
 - b) stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 - c) povolení – zvláštní užívání komunikací stavebním a silničně správním úřadem
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - e) kontrolní a zkušební plán KZP,
 - f) zápis z koordinačního vstupního jednání a jiné doklady, jejichž povinnost doložení bude vyplývat ze zápisu z tohoto jednání.
- 4.2.2. udržování zařízení staveniště,
- 4.2.3. zajištění a poskytnutí potřebné součinnosti všech pracovníků pověřenému koordinátorovi BOZP, tzn. respektování veškerých jeho pokynů, včetně zajištění bezpečnostních opatření z nich vyplývajících,
- 4.2.4. zajištění veškerých opatření v souvislosti s dodržáním podmínek stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- 4.2.5. zajištění označení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob po celou dobu výstavby,
- 4.2.6. zajištění ostražky stavby a zařízení staveniště,
- 4.2.7. zajištění bezpečnosti práce a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi,
- 4.2.8. provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.2.9. zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- 4.2.10. práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- 4.2.11. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení,
- 4.2.12. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- 4.2.13. provádění stavby v souladu s obecní vyhláškou a zároveň mimo dobu od 20:00 do 07:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,
- 4.2.14. zajištění údržby, přemísťování a aktualizace přechodného dopravního značení dle skutečného průběhu stavby a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
- 4.2.15. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby dle popisu nakládání s odpadem,
- 4.2.16. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, zajistit jejich řádnou likvidaci, včetně uhrazení poplatků za uskladnění a za likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.2.17. v případě potřeby zhotovitele zpracování dokumentace nezbytné pro účel stavby, například detailů, dílenské nebo výrobní dokumentace, statických posouzení, apod.,
- 4.2.18. odsouhlasení užitých materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcí apod. (dále také „Materiály“),
- 4.2.19. průběžná řešení a schvalování změn oproti PD s objednatelem a s odpovědným projektantem jakožto osobou pověřenou výkonem autorského dozoru,
- 4.2.20. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, průzkumů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době

- provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.2.21. zajištění jednoznačné a viditelné identifikace jednotné pro všechny pracovníky na stavbě, tedy i pro pracovníky poddodavatelů a pracovníky vstupující na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. řidiče).
- 4.2.22. návrh pamětní desky a zajištění včasného odsouhlasení návrhu objednatel.
- 4.3. k přejímce stavby:
- 4.3.1. předání dokončeného díla bez vad dle dílčího plnění (předání) daného přílohou č. 1 této smlouvy, pokud se smluvní strany na základě požadavku objednatel písemně nedohodnou na jiném způsobu předání,
- 4.3.2. uvedení veškerého viditelného i skrytého (zakrytého) majetku do bezvadného stavu v území dotčeném stavbou (pozemky, komunikace, zeleň, sítě apod.),
- 4.3.3. vypracování a předání Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle odst. 2. tohoto článku,
- 4.3.4. zajištění a předání všech dokladů, revizí a zkoušek,
- 4.3.5. všechny Změnové listy odsouhlasené a potvrzené zhotovitelem, objednatel a zodpovědným projektantem včetně jejich seznamu,
- 4.3.6. předání originálu stavebního deníku včetně všech příloh a jejich seznamu.
Dokladová část k dílčím předáním bude výhradně v jazyce českém a bude obsahovat:
- a) Doklady ke stavbě:
- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce,
 - doklady o likvidaci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - protokoly o předání všech pozemků jednotlivým vlastníkům vypůjčených pro účel realizace stavby.
- b) Doklady v řízení dle položkového rozpočtu:
- doklady k užitým Materiálům - atesty, certifikáty, doklady o požadovaných vlastnostech (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - dílčí zjišťovací protokol.
- 4.3.7. Nepředání dokladů je důvodem k nepřevzetí dílčího plnění či dokončené stavby.
- 4.3.8. pořízení a instalace pamětní desky po odsouhlasení objednatel.
- 4.4. použité materiály
- 4.4.1. Veškeré dodávky materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcí apod. jsou specifikovány technickými parametry zadanými projektantem v textové, výkresové a rozpočtové části PD a ZD. Zhotovitel musí zadaný standard respektovat jako nejnižší možnou hranici z hlediska kvality.
- 4.4.2. Pokud Zhotovitel dle své úvahy použije při výstavbě díla Materiál standardu vyššího, než zadává PD, má se za to, že tuto skutečnost Zhotovitel již zohlednil v ocenění příslušných položek ve svém položkovém rozpočtu. To znamená, že dodávka Materiálu kvalitnějšího či standardu vyššího než zadává PD a ZD, nebude důvodem pro dodatečné navýšování smluvní ceny díla v průběhu stavby.
- 4.4.3. Zhotovitel je povinen zajistit odsouhlasení Materiálů před zahájením stavebních prací.
- 4.4.4. Zhotovitel bude předkládat k výběru pouze ty Materiály, u kterých plně respektuje v rámci smluvní ceny technologické postupy při jejich použití (instalaci, montáži apod.) stanovené výrobcem či dodavatelem včetně jejich časové náročnosti a případně vzniklé související náklady.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen dle obecných a specifických pravidel pro poskytnutí dotace z SFDI. V případě, bude-li dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa“ schválena, bude zhotovitel bezprostředně informován a budou mu předána uvedená pravidla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že plně v souladu s novou legislativou, dotýkající se společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a současně environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle smlouvy s poddodavatelem

Článek IV Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V Místo plnění a předání díla

1. Místem plnění a předání díla je **obec Pustá Polom**.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění, které znemožňují dílo provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v tomto oznámení navrhnout i změnu díla.

Článek VI Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do **275 dní** od předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v souladu s termíny sjednanými v této smlouvě a dle časového harmonogramu postupu prací zpracovaného zhotovitelem, který bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná z vlastního zavinění ve lhůtě 14 ti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a případný posun dílčího termínu. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu pro dokončení a předání celého díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce na díle provádí.
7. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují dotčené termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím dotčeného termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.

Článek VII Cena díla podle závazného rozpočtu

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena za provedené dílo bez DPH (základ 21%)	12.554.989,82 Kč
DPH 21%	2.636.547,86 Kč

Cena za provedené dílo celkem vč. DPH	15.191.537,68 Kč
slovy: patnáctmilionustodevasátjedentiscipěťsetřicetsedmkorunčeských, šedesátosmhaléřů.	

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazného rozpočtu a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla, nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně rozsahu díla dle článku IX této smlouvy.
3. Cena je stanovena dle zadávací dokumentace (a to všech jejích částí), předané objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.
4. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu veškeré náklady, které s dodávkou stavby a předmětem smlouvy souvisí. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.
7. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
8. Rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VIII Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Faktury budou hrazeny do výše 100 % ceny díla.
3. Na základě měsíčního soupisu provedených prací bude fakturováno samostatnou fakturou, která musí splňovat podmínky dle zákona č. 235/2004 Sb. Fakturace měsíčního plnění, ve kterém je více sazeb DPH, bude provedena samostatnou fakturou za každou sazbu DPH.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy, obsahovala i tyto údaje:
 - a) Označení plátce:
Obec Pustá Polom
Slezská 94
747 69 Pustá Polom
 - b) Doručovací adresa pro fakturaci:
Obec Pustá Polom
Slezská 94
747 69 Pustá Polom
 - c) Rozsah a předmět plnění:
 - přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy,
 - název projektu, registrační číslo,
 - odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy),
 - bankovní spojení: dle článku č. I této smlouvy,
 - označení zhotovitele: přesný název zhotovitele, čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis,
 - daňový doklad bude vystaven dle § 29 s náležitostmi dle odst. 1 písm. a) až k) zák. 235/2004 Sb. a bude opatřen sdělením, že „daň odvede zákazník“.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby součástí faktury byly tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky; při fakturaci se dokládá soupis provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet;
 - b) „Dílčí Zjišťovací a předávací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle článku VIII odst. 8 a 9 této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v článku VIII odst. 10 této smlouvy. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2 této smlouvy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

Článek IX Změny rozsahu díla

1. Objednatel má právo požadovat změny v rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto změny provést za podmínek sjednaných v této smlouvě, a odmítne-li jejich provedení, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo.
2. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Změny rozsahu díla mohou být požadovány pouze formou Změnového listu. Změnový list na základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 4 dnů a uvede v něm:
 - a) původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu,
 - b) nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku na toto plnění, které provede dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS Praha), platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě,
 - c) výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).

Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických.

4. Veškeré změny musí být písemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.
5. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze plnění nad rámec této smlouvy, které však s prováděním díla souvisí. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži.
6. Smluvní strany sjednávají, že za méněpráce budou považovat plnění touto smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se předpokládalo. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, tj. nepožadovat provedení prací

na všech částech díla. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí s tím, že v takovémto případě mu nevznikne nárok na žádnou kompenzaci (náhrada škody, ušlý zisk, apod.)

7. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených změn rozsahu díla po celou dobu realizace díla a je povinen zajistit, že změna bude provedena v realizační dokumentaci stavby.

Článek X Jakost díla

1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, právními předpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a řádnou stavební praxí, vždy ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy ČSN se pro dílo považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí.
3. Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku včetně svých požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění.

Článek XI Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že předání staveniště bude provedeno protokolárně písemnou formou před zahájením prací Zhotovitele. Pokud se zhotovitel k předání staveniště ve sjednaném termínu nedostaví, je staveniště objednatelem řádně předáno a začíná běžet doba plnění dle článku VI odst. 1 této smlouvy.
2. Obvod (hranice) staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá za dodržení hranic staveniště a umístění staveb na pozemcích vymezených a určených objednatelem. Vznikne-li porušením závazku umístit stavbu na pozemcích staveniště objednateli škoda či vícenáklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15 ti dnů od obdržení jejich vyúčtování.
3. O předání a převzetí staveniště objednatel sepíše zápis, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran ve věcech technických. V zápisu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny minimálně tyto údaje:
 - a) identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává zhotoviteli,
 - b) výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací,
 - c) termín prvního kontrolního dne.Tento zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, a je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadu vyplývajících z realizace díla.

5. Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště, v případech nutných, oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště, například stálý dohled. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby ke znečišťování komunikací a podobně.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel zodpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
 - b) dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště,
 - c) bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
10. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek XII Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavatelům vyjmenovanými v seznamu poddodavatelů (příloha č. 4 této smlouvy), a to v rozsahu dle tohoto Seznamu poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých poddodavatelů, a to včetně věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti.
3. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v seznamu poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž objednatel toto odmítnutí nesmí provést bezdůvodně. Akceptací objednatele o změně seznamu poddodavatelů se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě o dílo týkající se změny přílohy č. 4 této smlouvy. Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa“, je dodavatel povinen objednateli předložit doklady, prokazující splnění části kvalifikace novým poddodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána poddodavatelem v tomto zadávacím řízení.
4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávaly funkci stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího osoby uvedené v článku I odst. 2 této smlouvy, jejichž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1, bod 1.4. této smlouvy. Nová osoba musí splňovat požadavky objednatele shodné se zadávacími podmínkami na předmětnou veřejnou zakázku. Veškeré změny osob oprávněných zastupovat při realizaci stavby zhotovitele je zhotovitel povinen oznámit objednateli písemně s úředním ověřením podpisu osob oprávněných jednat jménem zhotovitele dle zápisu ve veřejném rejstříku. Účinnost změny zástupce na straně zhotovitele nastává vůči objednateli nejdříve okamžikem převzetí písemného oznámení.

5. Projektovou dokumentaci stavby v tištěné podobě předá objednatel zhotoviteli při předání a převzetí staveniště v počtu 2 pare. Zhotovitel je povinen řádně se seznámit s obsahem projektové dokumentace stavby.
6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
7. Zhotovitel provede stavbu kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují
8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jeho zástupcům řádný výkon autorského a technického dozoru. Pro účely výkonu dozoru jmenuje objednatel osoby vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Technický dozor stavebníka u díla, jež je předmětem této smlouvy, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění zjištěných vad a provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám, pověřit jejím odstraněním jiný subjekt nebo odstoupit od smlouvy.
10. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „pravidelné kontrolní dny“). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, budou kontrolní dny probíhat alespoň 1x týdně. První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž další termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním pravidelném kontrolním dni. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní za objednatele technický dozor stavby a za zhotovitele stavbyvedoucí. V případě potřeby bude ke kontrolnímu dni přizván autorský dozor objednatele, popřípadě určení zástupci objednatele a zhotovitele.
11. Pro účely kontroly bezpečnosti práce budou při provádění díla probíhat na stavbě pravidelné kontroly dodržování pravidel bezpečnosti práce. První termín těchto kontrol bude upřesněn a zapsán v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště.
12. Kontrolní dny povede objednatel.
13. Obsahem kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
14. Zápis z kontrolního dne zástupce objednatele provede samostatným dokumentem. Zápis z kontrolního dne podepíše účastníci kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.
15. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

16. Zhotovitel je povinen písemně doložit objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
17. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.

Článek XIII Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí budou přílohy včetně jejich seznamu, např. zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - a) základní list, v němž zhotovitel uvede název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby,
 - c) přehled smluv, včetně jejich dodatků,
 - d) seznam poddodavatelů,
 - e) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - f) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - g) denní záznamy,
 - h) zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy stavbyvedoucí (nebo jeho zástupce) запиše do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, osoby zajišťující výkon TDS, projektant pověřený výkonem autorského dozoru a zástupce státního stavebního dohledu.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem ve stavebním deníku provedeným orgány nebo osobami uvedenými v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí a bere ho na vědomí.
9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Skutečnost, že se objednatel k záznamu ve stavebním deníku nevyjádří, neznamená, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů, originál stavebního deníku včetně všech příloh předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.
11. Provedením zápisů ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí, aby všichni poddodavatelé vedli příslušné stavební deníky. Zhotovitel zajistí, aby stavební deníky poddodavatelů byly přístupné po celou dobu provádění stavebních prací na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.

Článek XIV Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme po dokončení díla plnění dle této smlouvy.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno bude nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Zápis o předání a převzetí díla sepíše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) podrobný seznam předané dokumentace,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) termín vyklizení staveniště,
 - k) datum ukončení záruky na dílo.
4. Při zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci v rozsahu odst. 2. článku III této smlouvy.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v Zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné a v souladu s touto smlouvou.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami ve smyslu předchozí věty, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla, včetně lhůty pro jejich odstranění zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění drobných vad sepsaných při předání a převzetí díla 7 dnů.

Článek XV Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude odpovídat:
 - a) realizační projektové dokumentaci,
 - b) platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění,
 - c) standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-li tato smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. Na předané části díla dle čl. XIV. této smlouvy začíná záruční doba plynout dnem podepsání písemné dohody o užívání části nepředaného díla.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 občanského zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám vady neodstraní, a to v termínu podle čl. XV odst. 7 a odst. 8 této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.

Článek XVI Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla z provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle článku VI této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody.
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

Článek XVII Pojištění

1. Zhotovitel na vlastní náklady uzavře a bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti:
 - 1.1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s ročním limitem pojistného plnění

minimálně **8 mil. Kč** , a pojištění stavebně montážních rizik pokrývající škody min. do **výše ceny díla bez DPH**

2. Uvedené pojistky musí být účinné do data převzetí stavby (dále jen „doba pojištění“).
3. Zhotovitel předloží pojistné smlouvy objednateli na vyzvání.
4. Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů předložit objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.
5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Pojistné plnění z pojištění stavebně montážních rizik vyšší mocí, živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby musí být vinkulováno ve prospěch objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.
8. Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená s prováděním díla zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby zhotovitele, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen (nikoli jen oprávněn) podle této smlouvy uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.

Článek XVIII Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění drobných vad a nedodělků sepsaných při převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti, související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku XVII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s posouzením nebo odstraněním vad uplatněných v záruční době nebo prodlení zhotovitele s provedením veškerých dodatečných prací a úplným odstraněním veškerých vad po odstranění havarijního stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu nebo posouzením vady, zahájením jejího odstraňování a zamezení vzniku dalších škod nebo umožněním užívat dílo, jde-li o havárii nebo o vadu způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
8. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,001 % z celkové ceny díla za každý takto zjištěný případ.
9. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že nedodrží povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma povinností uvedených v odst. 5. a 8. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku dle čl. XXI odst. 1 písm. b) této smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. XXI odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
11. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, bude objednatelům účtována smluvní pokuta:

Porušená povinnost	Pokuta až do výše (možno ukládat opakovaně za každý zjištěný případ)
Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, brýle, štít atd.)	1 000,-Kč
Porušení zákazu kouření	1 000,-Kč
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící zábradlí atd.	1 000,-Kč
Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, žebříků atd.	1 000,-Kč
Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve výškách.	3 000,-Kč
Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké.	3 000,-Kč
Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací.	3 000,-Kč
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm (pálení, svařování, řezání apod.)	5 000,-Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě)	5 000,-Kč
Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků	5 000,-Kč
Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	5 000,-Kč

12. V případě nedodržení technologických postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo dodavatelů systémů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
14. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. Jakékoli smluvní pokuty uplatněné objednatelům nevylučují nárok objednatelů na náhradu škody.

16. Finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména smluvní pokuty) budou splatné do 10 dnů od vyzvání zhotovitele.
17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
18. V případě, že bude žádost o dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa“ schválena, zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem z SFDI a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

Článek XIX Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce na díle provádí.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

Článek XX Autorské právo

1. Uzavřením této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, výlučnou, převoditelnou a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám díla nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům a změnám souvisejícím se stavbou nebo k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, které jsou nebo mohou být chráněna autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolicí stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry objednatele. Toto právo je zhotovitelem uděleno objednateli na dobu neurčitou, a může taktéž opravňovat jinou osobu, která se stane oprávněným vlastníkem nebo uživatelem stavby. Objednatel je oprávněn, ale není povinen licenci využít. Autorská práva a nakládání s nimi je podřízeno ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv stavbu postavenou na základě dokumentace stavby.

3. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) nebo dokumentům, které je objednatel oprávněn využít pro účely provedení díla na základě smluvních vztahů s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy.
4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Článek XXI **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla,
 - b) bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době.
2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše částky **2 % z ceny díla bez DPH;**
 - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání díla;
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) k bankovní záruce č. 1 objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy.
4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli (po posledním dílčím předání) a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků objednatele. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v čl. XXI odst. 8 této smlouvy.
5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky **1 % z ceny díla bez DPH;**
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad;
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude splnit své povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny v listinné nebo elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) k bankovní záruce č. 2. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2

a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v čl. XXI odst. 8 této smlouvy.

7. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. XXI odst. 6 této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, pokud nejpozději při podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. XV této smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené v protokolu o předání díla oprávněn změnit bankovní záruku č. 1 za bankovní záruku č. 2 uvedenou v čl. XXI odst. 5 písm. a) této smlouvy.
8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelům uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí záruční doby podle této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
11. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

Článek XXII **Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelům s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.
3. Jakékoli změny smlouvy o dílo je možné provádět pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Zápis TDS ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy; nebude-li změna smlouvy schválena příslušným orgánem objednatele a sjednána písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami, není zhotovitel oprávněn se dovolávat zápisů ve stavebním deníku nebo jiných vyjádření TDS nebo jiných zástupců objednatele ve věcech technických, které by znamenaly změnu smlouvy.
4. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.
5. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložen jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého

návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

6. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatných porušení smlouvy zhotovitelem, tj. zejména v případech, kdy:
 - a) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v článku II odst. 1, bod č. 1.4. této smlouvy,
 - b) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v článku VI odst. 1 této smlouvy,
 - c) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení a dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi,
 - d) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku XVII této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy,
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoliv svoji pohledávku ze smlouvy o dílo za objednatelem.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit smlouvu o dílo třetí osobě.
12. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn jakékoli své pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem započíst na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo; ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu zveřejnit v evidenci smluv. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

18. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům poskytovatele dotace z SFDI Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším oprávněným kontrolním orgánům veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým objednateli z SFDI.
19. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
21. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
22. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
23. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Podléhá-li tato smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Časový harmonogram postupu prací (dodá zhotovitel)
 - Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace celkových nákladů stavby (dodá zhotovitel)
 - Příloha č. 3: Finanční harmonogram prací (dodá zhotovitel)
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (vyplní zhotovitel dle přiloženého vzoru)

V Pusté Polomi dne 30.12.2021

V Ostravě dne 30. 12. 2021

Za objednatele: Vladimír Grussmann

Za zhotovitele: Josef Šurík



OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608



STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátillova 668/12
721 00 Ostrava – Svinov
IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984
Tel: 596 630 651 -2-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 49055d2

Stavba: **Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

IČ:

247810984

DIČ:

CZ27810984

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 554 989,82
---------------------	--	--	----------------------

	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH základní	21,00%	12 554 989,82	2 636 547,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	15 191 537,68
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC PUSTÁ POLOM

Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

**Jozef
Šurík**

Digitálně podepsal

Jozef Šurík

Datum: 2021.10.18

14:42:48 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 49055d2

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Místo: Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Obec Pustá Polom Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova Zpracovatel: M. Morská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 554 989,82	15 191 537,68
01	Uznatelné náklady	8 421 034,85	10 189 452,17
SO 104	Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce	7 857 591,46	9 507 685,67
SO 302	Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679	332 323,39	402 111,30
VON	Vedlejší a ostatní náklady	231 120,00	279 655,20
02	Neuznatelné náklady	4 133 954,97	5 002 085,51
SO 403	Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská	781 231,57	945 290,20
SO 302	Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679	2 950 723,40	3 570 375,31
VON	Vedlejší a ostatní náklady	402 000,00	486 420,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

IČ:

247810984

DIČ:

CZ27810984

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 857 591,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 857 591,46	21,00%	1 650 094,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 507 685,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 857 591,46
HSV - Práce a dodávky HSV	7 811 499,46
1 - Zemní práce	2 531 810,23
2 - Zakládání	245 344,00
5 - Komunikace pozemní	2 693 666,76
8 - Trubní vedení	5 530,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 056 523,48
997 - Přesun sutě	798 423,24
998 - Přesun hmot	480 201,75
M - Práce a dodávky M	46 092,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	46 092,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Obec Pustá Polom

Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel: M. Morská

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						

Náklady soupisu celkem

7 857 591,46

D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 811 499,46
D	1	Zemní práce					2 531 810,23
1	K	112201101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	140,00	280,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"SITUACE 1-3				
	W		2		2,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	210,00	420,00
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	33,600	60,00	2 016,00
	W		"SITUACE 1-3				
	W		15,10+18,50		33,600		
4	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,200	60,00	1 392,00
	W		"SITUACE 1-3				
	W		10,30+12,90		23,200		
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,900	60,00	474,00
	W		"SITUACE				
	W		7,90		7,900		
6	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	498,800	70,00	34 916,00
7	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	498,800	160,00	79 808,00
8	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	498,800	203,20	101 356,16
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	W		480,00+18,80		498,800		
9	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,900	105,00	829,50
10	K	113154123	Frezování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	498,800	237,00	118 215,60
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	W		480,00+18,80		498,800		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	178,100	70,00	12 467,00
	W		"SITUACE 1-3				
	W		7,50+3,00+31,35+64,85+50,90+6,30+6,20+4,00+4,00		178,100		
12	K	121101103	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	248,160	100,00	24 816,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ				
	W		(3,20+1,50)*(362,00-10,00)*0,15		248,160		
13	K	122201101-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - výměnná vrstva	m3	633,540	240,00	152 049,60
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ				
	W		(374,20+4,80*362,00)*0,30		633,540		
14	K	122201109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	317,000	24,00	7 608,00
15	K	131203102	Hloubení zářezů ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	112,260	770,00	86 440,20
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	W		(31,40+4,00+8,30+64,80+6,20+2,00+50,90)*2		335,200		
	W		(14,50+5,00)*2		39,000		
	W		Mezisoučet		374,200		
	W		374,20*0,30		112,260		
16	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení zářezů ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	112,260	24,00	2 694,24

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	88,000	770,00	67 760,00
	VV		"pro drenáž" 0,50*0,50*352,00		88,000		
18	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	88,000	24,00	2 112,00
19	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,250	770,00	8 662,50
	VV		"pro plyn. chráničku" 5,00*1,50*1,50		11,250		
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	720,840	70,00	50 458,80
	VV		"ornice pro opětovné použití" 248,16*2		496,320		
	VV		"zemina pro zásyp na meziskládku a zpět" 112,26*2		224,520		
	VV		Součet		720,840		
21	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	52,00	104,00
22	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	660,00	1 320,00
23	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	192,00	384,00
24	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	30,00	60,00
25	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	67,80	135,60
26	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	87,00	174,00
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,000	630,00	55 440,00
	VV		"rýha pro travivod" 88,00		88,000		
28	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	633,540	630,00	399 130,20
29	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	440,000	22,50	9 900,00
	VV		88*5 'Přepočtené koeficientem množství		440,000		
30	K	162701109-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměnná vrstva	m3	3 167,700	22,50	71 273,25
	VV		633,54*5 'Přepočtené koeficientem množství		3 167,700		
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	360,420	168,00	60 550,56
	VV		"ornice pro opětovné použití" 248,16		248,160		
	VV		"zemina pro zásyp" 112,26		112,260		
	VV		Součet		360,420		
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,000	70,00	6 160,00
33	K	171201201-1	Uložení sypaniny na skládky - výměnná vrstva	m3	633,540	70,00	44 347,80
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	158,400	189,00	29 937,60
	VV		88*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		158,400		
35	K	171201211-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - výměnná vrstva	t	1 140,372	189,00	215 530,31
	VV		633,54*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 140,372		
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	874,420	308,00	269 321,36
	VV		"VZOROVÝ ŘEZ				
	VV		"zásyp příkopu štěrkodrtí" 1,60*352,00		563,200		
	VV		"zásyp zeminou v tl. 300mm"		304,470		
	VV		(446,90+486,00+164,00*0,50)*0,30				
	VV		"rýha pro plyn. chráničku" 5,00*1,50*(1,50-0,60)		6,750		
	VV		Součet		874,420		
37	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	1 139,900	399,00	454 820,10
	VV		"kamenivo přírodní drcené" 563,20+6,75		569,950		
	VV		569,95*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 139,900		
38	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	82,044	476,00	39 052,94
	VV		"zemina pro zásyp - terénní úpravy				
	VV		"částečně bude použita zemina a ornice ze stavby				
	VV		"výkop - 112,26m3				
	VV		"ornice - zbylá kobatura po rozproštění 248,16-101,50=146,66m3				
	VV		304,50-112,26-146,66		45,580		
	VV		45,58*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		82,044		
39	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,500	280,00	1 260,00
	VV		"podsypanie a obsyp plyn. chráničky" 5,00*1,50*0,60		4,500		
40	M	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	9,000	392,00	3 528,00
	VV		4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,000		
41	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 591,800	22,50	58 315,50
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITI IACF 1-3				
	VV		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		374,20+480,00+4,80*362,00		2 591,800		
42	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 014,900	42,00	42 625,80
	WV		"SITUACE 1-3				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	WV		446,90+486,00+164,00*0,50		1 014,900		
43	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 014,900	10,00	10 149,00
44	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	25,373	133,00	3 374,61
	WV		1014,9*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		25,373		
45	K	R16280901	Poplatek za uložení vytěžené dřevní hmoty	kpl	1,000	140,00	140,00
D 2			Zakládání				245 344,00
46	K	211531111-1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	35,200	915,00	32 208,00
	WV		"dosypání žebra trativodu rozměru 0,50x0,50m				
	WV		352,00*0,50*0,20		35,200		
47	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	704,000	25,00	17 600,00
	WV		352,00*2,00		704,000		
48	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	809,600	35,00	28 336,00
	WV		704*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		809,600		
49	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	352,000	475,00	167 200,00
	WV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		"VZOROVÉ ŘEZY				
	WV		"Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem				
	WV		"v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu.				
	WV		352,00		352,000		
D 5			Komunikace pozemní				2 693 666,76
50	K	564841111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm fr. 0-32	m2	203,000	168,00	34 104,00
	WV		"SITUACE 1-3				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ I				
	WV		"kamenivo přírodní drcené fr. 0-32				
	WV		203,00		203,000		
51	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-32	m2	18,000	189,00	3 402,00
	WV		"SITUACE 1-3				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ II				
	WV		"kamenivo přírodní drcené fr. 0-32				
	WV		"v místě vpustí" 2,00*9		18,000		
	WV		Součet		18,000		
52	K	564861111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0-32	m2	1 002,410	196,00	196 472,36
	WV		"kamenivo přírodní drcené fr. 0-32 pod dlažbu				
	WV		1002,41		1 002,410		
53	K	564861112-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm fr. 0-32	m2	277,000	210,00	58 170,00
	WV		"SITUACE 1-3				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ II				
	WV		"kamenivo přírodní drcené fr. 0-32				
	WV		277,00		277,000		
54	K	564871116-1	Podklad ze šterkodrtě SD tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	2 111,800	282,80	597 217,04
	WV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	WV		374,20+(4,80*362,00)		2 111,800		
55	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	277,000	433,50	120 079,50
	WV		"SITUACE 1-3				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ II				
	WV		"ACP 16+" 277,00		277,000		
56	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	203,000	43,50	8 830,50
	WV		203,00		203,000		
57	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	757,000	27,00	20 439,00
	WV		203,00+277,00*2		757,000		
58	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	480,000	750,00	360 000,00
	WV		"SITUACE 1-3				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	WV		"ACO 11+" 203,00+277,00		480,000		
59	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	277,000	870,00	240 990,00
	WV		"SITUACE 1-3				
	WV		"VZOROVÝ ŘEZ II				
	WV		"ACL 16+" 277,00		277,000		
60	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	203,000	945,00	191 835,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ REZ I				
	W		"ACP 16+" 203,00		203,000		
61	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	18,500	900,00	16 650,00
	W		"dlažba původní" 18,50		18,500		
62	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	12,900	675,00	8 707,50
	W		"dlažba původní" 12,90		12,900		
63	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1 002,410	450,00	451 084,50
64	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm šedá	m2	983,942	301,00	296 166,54
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ REZ I, II				
	W		27,10+232,50-(6,00+5,90)+726,50		974,200		
	W		974,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		983,942		
65	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	12,257	361,90	4 435,81
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ REZ I, II				
	W		"dlažba červená" 6,00+5,90		11,900		
	W		11,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,257		
66	M	592-5501	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm šedá	m2	6,180	473,90	2 928,70
	W		"dlažba reliéfní				
	W		3,10+2,90		6,000		
	W		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
67	M	592-5502	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	10,619	535,08	5 682,01
	W		"dlažba červená reliéfní				
	W		0,86+1,75+0,72+1,43+0,95+1,00+1,10+0,90+1,60		10,310		
	W		10,31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,619		
68	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	22,210	40,00	888,40
	W		"dlažba červená" 6,00+5,90		11,900		
	W		"dlažba červená reliéfní				
	W		0,86+1,75+0,72+1,43+0,95+1,00+1,10+0,90+1,60		10,310		
	W		Součet		22,210		
69	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	568,300	133,00	75 583,90
	W		560,40+6,70+1,20		568,300		
	D	8	Trubní vedení				5 530,00
70	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	10,000	28,00	280,00
	W		"rýha pro plyn. chráničku" 5,00*2		10,000		
71	K	R8999001	Chránička PE dn225 půlená pro plynovodní potrubí dl. 3,0m vč. číchačky. D+M	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		1		1,000		
	W		"dodatečně osazená PE půlená chránička dn 225 na plynovodní potrubí vč. vyvedení číchačky PE dn32 do poklopu				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 056 523,48
72	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	150,00	750,00
73	M	40444250-1	značka dopravní svislá FeZn	kus	5,000	2 044,00	10 220,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"I24a" 1		1,000		
	W		"P2 + E2d" 1+1		2,000		
	W		"P4" 1		1,000		
	W		"P6" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
74	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	150,00	600,00
75	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000	567,00	2 268,00
	W		"SITUACE 1-3				
	W		4		4,000		
76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	529,200	225,00	119 070,00
	W		"oboustranná opěra, beton C20/25n-XF3" 529,20		529,200		
77	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	529,200	137,90	72 976,68
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ REZ I, II				
	W		14,50+3,00+31,40+64,90+50,90+5,10+358,40+1,00		529,200		
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	907,600	225,00	204 210,00
	W		"oboustranná opěra - beton C20/25n-XF3" 535,60+372,00		907,600		
79	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	535,600	117,00	63 136,53

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	W		15,50+32,20+2,00+64,90+2,00+53,10+365,90		535,600		
80	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	372,000	117,88	43 851,36
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	W		6,40+6,20+359,40		372,000		
81	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	35,200	225,00	7 920,00
	W		"beton C20/25n-XF3				
	W		27,20+8,00		35,200		
82	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	27,200	118,86	3 232,99
	W		"SITUACE 1-3				
	W		3,00+3,00+6,40+6,20+2,30+2,30+4,00		27,200		
83	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	359,24	2 873,92
	W		"pravý" 4		4,000		
	W		"levý" 4		4,000		
	W		Součet		8,000		
84	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	73,600	4 900,00	360 640,00
	W		"doplnění betonu pod obrubníky - beton C 20/25n-XF3"				
	W		(529,20+907,60+35,20)*0,05		73,600		
85	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	568,300	98,00	55 693,40
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"SITUACE				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ				
	W		6,70+560,40+1,20		568,300		
86	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	568,300	122,00	69 332,60
87	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	420,00	1 680,00
88	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	31,400	120,00	3 768,00
	W		12,90+18,50		31,400		
89	K	R99100190	Statické zkoušky hutnění	kus	49,000	700,00	34 300,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		15*3+4		49,000		
D	997		Přesun sutě				798 423,24
90	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	424,379	420,00	178 239,18
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 941,306	21,00	124 767,43
	W		424,379*14 "Přepočtené koeficientem množství"		5 941,306		
92	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	424,379	168,00	71 295,67
93	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,948	910,00	15 422,68
94	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	222,464	1 680,00	373 739,52
95	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	184,967	189,00	34 958,76
D	998		Přesun hmot				480 201,75
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 134,230	225,00	480 201,75
D	M		Práce a dodávky M				46 092,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				46 092,00
97	K	R22018201	Dodatečné osazení ochranné trubky do výkopu včetně fixace	m	100,200	200,00	20 040,00
98	M	11354802	chránička půlená oranžová D150	m	100,200	260,00	26 052,00
	W		"SITUACE				
	W		95,50+4,70		100,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

IČ:

247810984

DIČ:

CZ27810984

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

332 323,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	332 323,39	21,00%	69 787,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

402 111,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	332 323,39
HSV - Práce a dodávky HSV	332 323,39
1 - Zemní práce	170 956,45
4 - Vodorovné konstrukce	2 902,90
8 - Trubní vedení	144 356,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	767,76
998 - Přesun hmot	13 339,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Obec Pustá Polom

Projektant: PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

332 323,39

D HSV Práce a dodávky HSV

332 323,39

D 1 Zemní práce

170 956,45

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení "20% z celkového objemu výkopů 55,38*0,20	m3	11,076	702,00	7 775,35
	vv				11,076		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "PRO-V0-5948 "PRO-V0-5949 "přípojky vpnutí (25,50+1,00*10)*1,00*1,56 Součet	m3	55,380	240,00	13 291,20
	vv				55,380		
	vv				55,380		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 55,38*0,50	m3	27,690	24,00	664,56
	vv				27,690		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "přípojky vpnutí (25,50+10,00)*2*1,56	m2	110,760	168,00	18 607,68
	vv				110,760		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	110,760	70,00	7 753,20
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 55,38	m3	55,380	150,00	8 307,00
	vv				55,380		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,380	630,00	34 889,40
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 55,38*5 *Přepočtené koeficientem množství	m3	276,900	24,00	6 645,60
	vv				276,900		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,380	70,00	3 876,60
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 55,38*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	t	99,684	189,00	18 840,28
	vv				99,684		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "rýhy 25,50*1,00*(1,56-0,10-0,50) 1,00*10*1,56 -3,14*0,275*0,275*1,26*10 -0,80*0,80*0,10*10 Součet	m3	36,448	308,00	11 225,98
	vv				24,480		
	vv				15,600		
	vv				-2,992		
	vv				-0,640		
	vv				36,448		
16	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32 "přírodní hrubé drcené kamenivo fr. 0-32" 36,448 36,448*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	72,896	350,00	25 513,60
	vv				36,448		
	vv				72,896		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "PRO-V3-12111 "DN150" 25,50*1,00*0,50 Součet	m3	12,750	280,00	3 570,00
	vv				12,750		
	vv				12,750		
18	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8 "přírodní hrubé drcené kamenivo fr. 0-8" 12,75 12,75*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	25,500	392,00	9 996,00
	vv				12,750		
	vv				25,500		
D 4			Vodorovné konstrukce				2 902,90
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "kamenivo přírodní fr. 0-8mm "PRO-V3-12111 25,50*1,00*0,10 "pod UV 0,80*0,80*0,10*10	m3	3,190	910,00	2 902,90
	vv				2,550		
	vv				0,640		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		3,190		
D 8 Trubní vedení							144 356,66
30	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	1,000	256,20	256,20
31	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	490,00	490,00
32	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	7,000	658,00	4 606,00
33	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	7,000	3 767,40	26 371,80
			"PRO-VO-5948				
			7		7,000		
34	K	877425221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
35	M	28611451	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/160/87°	kus	1,000	11 550,00	11 550,00
			"PRO-VO-5948				
			1		1,000		
36	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000	1 050,00	10 500,00
37	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	10,000	1 337,00	13 370,00
			"PRO-V3-12105" 9			9,000	
			"PRO-V4-3101" 1			1,000	
			Součet			10,000	
38	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	10,000	667,80	6 678,00
			"PRO-V3-12105" 9			9,000	
			"PRO-V4-3101" 1			1,000	
			Součet			10,000	
39	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	10,000	477,40	4 774,00
			"PRO-V3-12105" 9			9,000	
			"PRO-V4-3101" 1			1,000	
			Součet			10,000	
40	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	10,000	470,40	4 704,00
			"PRO-V3-12105" 9			9,000	
			"PRO-V4-3101" 1			1,000	
			Součet			10,000	
43	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	630,00	6 300,00
44	M	55242320-1	mříž vtoková D400 500x500mm s rámem	kus	9,000	3 332,00	29 988,00
			"PRO-V3-12105				
			"mříž čtvercová D400 vč. rámu" 9			9,000	
45	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	9,000	709,24	6 383,16
46	M	42001-1	mříž obrubníková v. 160mm	kus	1,000	2 093,00	2 093,00
			"PRO-V4-3101" 1			1,000	
48	K	R87131520	Kanalizační potrubí z PVC-U tuhost třídy SN8 DN 160	m	25,500	595,00	15 172,50
			"PRO-TZ-10896				
			"PRO-VO-5949				
			"PVC-U DN 150, SN 8"				
			2,50+2,90+2,70+2,70+2,80+2,70+1,20+8,00		25,500		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							767,76
72	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,120	6 398,00	767,76
D 998 Přesun hmot							13 339,62
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,371	1 423,50	13 339,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

IČ:

DIČ:

247810984

CZ27810984

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

231 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 120,00	21,00%	48 535,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

279 655,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	231 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	231 120,00
OST - Ostatní	84 000,00
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	147 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Obec Pustá Polom

Projektant: PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 231 120,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 231 120,00

D OST Ostatní 84 000,00

9	K	R006	Geodetické práce, zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

W 1 1,000

W "POPIS:

W "Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu tras a objektů do katastrální mapy, geometrický plán

W "Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů.

W "Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědnými geodety.

W "Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

10	K	R009	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
----	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady 147 120,00

11	K	R004	Dočasné dopravní značení vč. aktualizace	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

W 1 1,000

W "POPIS:

W "Zřízení a instalace dočasného dopravního značení .

W "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení,

W " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby),

W "demontáž + uvedení stávajícího dopravního značení do původního stavu.

W "Zhotovitel zajistí aktualizaci dopravního značení vč. projednání s příslušnými úřady.

W "Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD

12	K	R100	Vybudování, provoz, vyčištění a likvidace zařízení stavenišť	kpl	1,000	87 120,00	87 120,00
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

W 1 1,000

W "POPIS:

W "Sociální objekty: Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod."

W "Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, šišterka, prefa díly) mezideponie zeminy apod."

W "Pronájem ploch pro zařízení stavenišť: Poplatky majitelům pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení stavenišť"

W "Napojení zařízení stavenišť na elektrickou energii, případně jiné energie"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 403 - Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

247810984

DIČ:

CZ27810984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

781 231,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	781 231,57	21,00%	164 058,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

945 290,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 403 - Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská

Místo:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

781 231,57

PSV - PSV

717 801,57

Dr - REVIZE	20 500,00
D1 - SPECIF.PSV SILNOPROUD	308 710,17
D2 - PSV UZEMNENI	18 235,00
D3 - SPECIF.PSV UZEMNENI	17 410,00
D4 - PSV SVITIDLA	2 940,00
D5 - SPECIF.PSV SVITIDLA	106 820,00
D6 - DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5)	400,00
D7 - PSV NATERY	5 851,00
D8 - SPECIF.PSV NATERY	4 394,00
D9 - PSV ZEMNI PRACE	229 355,00
D10 - SPECIF.PSV ZEMNI PRACE	3 186,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	63 430,00
D11 - HL.III-HZS	23 100,00
D12 - HL.III-HZS POPLATEK	2 610,00
D13 - HL.III-HZS	37 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 403 - Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Obec Pustá Polom

Projektant: PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

781 231,57

D PSV

PSV

717 801,57

D Dr

REVIZE

20 500,00

1	K	38010001	Vychozí revize	hod	35,000	500,00	17 500,00
2	K	38010002	Spolupráce s revizním technikem	hod	10,000	300,00	3 000,00

D D1

SPECIF.PSV SILNOPROUD

308 710,17

3	M	14125320	Trubka KOPOFLEX KF 09040	m	42,000	21,00	882,00
4	M	14125321	Trubka KOPOFLEX KF 09075	m	462,000	26,60	12 289,20
5	M	14125322	Trubka KOPODUR KD 09075	m	23,100	32,20	743,82
6	M	14125325	Redukční spojka R 75/40	kus	19,000	21,00	399,00
7	M	31674020	Stožar B5 délka dříku 5,8m, svitid	kus	10,000	8 260,00	82 600,00
8	M	31677060	Výložník jednoramenný UDS 300;	kus	2,000	350,00	700,00
9	M	31677061	Výložník jedn. UDS 1500, l=1500mm	kus	2,000	770,00	1 540,00
10	M	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm ² -	m	68,250	26,00	1 774,50
11	M	34111076	Kabel CYKY 4Jx10 mm ² -	m	540,750	225,00	121 668,75
12	M	34112316	Kabel AYKY 4Jx16 mm ² -	m	10,500	378,00	3 969,00
13	M	34562039	Stožar.svork. SR 721-OP Cu, IP40	kus	10,000	770,00	7 700,00
14	M	34571066	Trubka z PE, d=41mm	m	4,200	21,00	88,20
15	M	34571067	Kryt trubky vc. sroubu, d=41mm	kus	1,000	21,00	21,00
16	M	35436721	Smršťovací zaklopka EN 4.1	kus	19,000	21,00	399,00
17	M	35441101	Svorka proudova	kus	14,000	96,60	1 352,40
18	M	35825101	Pojistka PV 10,6A	kus	10,000	7,00	70,00
19	M	35825102	Pojistka PV 14,16A	kus	1,000	7,00	7,00
20	M	35825503	Skrín SP 182/PSP 1P na sloup,	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
21	M	6005928	Silikonový tmel	kus	5,000	280,00	1 400,00
22	K	R20101	Montážní práce	hod	209,110	330,00	69 006,30

D D2

PSV UZEMNENI

18 235,00

23	K	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm ² v zemi	m	390,000	35,00	13 650,00
24	K	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	55,000	35,00	1 925,00
25	K	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	20,000	35,00	700,00
26	K	2102203025	Svorka hromosvodova SR 02	kus	18,000	35,00	630,00
27	K	210220381	Protikorozní nátěr svorek v zemi	kus	38,000	35,00	1 330,00

D D3

SPECIF.PSV UZEMNENI

17 410,00

28	M	15614230	Drát FeZn p 10	kg	37,000	100,00	3 700,00
29	M	35441120	Pasek uzemňovací FeZn 30x4 mm/	kg	409,500	30,00	12 285,00
30	M	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas	kus	18,000	37,50	675,00
31	M	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12	kus	20,000	37,50	750,00

D D4

PSV SVITIDLA

2 940,00

32	K	210202012	Svitidlo montaz	kus	14,000	210,00	2 940,00
----	---	-----------	-----------------	-----	--------	--------	----------

D D5

SPECIF.PSV SVITIDLA

106 820,00

33	M	34844521	Svitidlo LED Schreder Voltana	kus	4,000	6 930,00	27 720,00
34	M	34844523	Svitidlo LED Schreder Voltana	kus	10,000	7 560,00	75 600,00
35	M	34844524	Držák vertikální-pozinkovaný	kus	10,000	350,00	3 500,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D6 DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5)							400,00
36	K	210204104	Vyloznic ocel 1-ramen	kus	1,000	200,00	200,00
37	K	211207012	Svitidlo demontaz	kus	1,000	200,00	200,00
D D7 PSV NATERY							5 851,00
38	K	250060012	Pismena nebo cislice do 100mm	kus	13,000	22,00	286,00
39	K	250060031	Nater stoz a vyl do 6m vysky	m2	26,500	210,00	5 565,00
D D8 SPECIF.PSV NATERY							4 394,00
40	M	24621510	Barva podkladova na zinek	kg	15,000	127,40	1 911,00
41	M	24621511	Barva vrchni/dle pozadavku	kg	15,000	127,40	1 911,00
42	M	24642030	Redid olejo-synteticke s 6006	kg	4,000	143,00	572,00
D D9 PSV ZEMNI PRACE							229 355,00
43	K	460010023	Vytyc tra kabel ved ve volnem ter	km	0,420	15 000,00	6 300,00
44	K	460050602	Jama stoz vykop rucne zem4	m3	10,000	825,00	8 250,00
45	K	4800508020	Jarna vykopy rucne zem4	m3	3,000	825,00	2 475,00
46	K	4600506021	Jama vykopy rucne zem4	m3	2,500	825,00	2 062,50
47	K	460080001	Beton.zaklad do rostle zeminy	m3	3,500	5 250,00	18 375,00
48	K	460100004	Pouzdrovy zaklad 800x1000	kus	10,000	2 250,00	22 500,00
49	K	460120002	Zahoz jamy zem4	kus	10,000	150,00	1 500,00
50	K	4601200020	Zahoz jamy zem4	m3	3,000	150,00	450,00
51	K	4601200021	Zahoz jamy zem4	m3	2,500	150,00	375,00
52	K	460120061	Odvoz zeminy	m3	2,000	50,00	100,00
53	K	460120082	Nasyp zeminy zem4	m3	2,000	200,00	400,00
54	K	460200134	Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4	m	405,000	150,00	60 750,00
55	K	460200164	Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4	m	15,000	225,00	3 375,00
56	K	460300006	Hutneni zeminy do 20 cm	m3	80,600	300,00	24 180,00
57	K	460300201	Protlac otvoru stroj 150 mm p.steny	m	8,000	3 750,00	30 000,00
58	K	460490012	Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	420,000	7,50	3 150,00
59	K	4605100030	Kab prostup bet trouba 33 cm	m	10,000	120,00	1 200,00
60	K	460560134	Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4	m	405,000	75,00	30 375,00
61	K	460560164	Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	15,000	120,00	1 800,00
62	K	460620014	Provizorni uprava terenu zem4	m2	152,500	75,00	11 437,50
63	K	461630001	Poplatek za ulozeni na skladku	kus	1,000	300,00	300,00
D D10 SPECIF.PSV ZEMNI PRACE							3 186,40
64	M	14125321.1	Trubka d=110mm	m	8,000	30,80	246,40
65	M	6005924	Folie 33 cm	m	420,000	7,00	2 940,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							63 430,00
D D11 HL.III-HZS							23 100,00
66	K	50435100	Napojeni na stavajici nadzemni	hod	30,000	300,00	9 000,00
67	K	50435101	Prace souvisejici s vytycenim	hod	25,000	200,00	5 000,00
68	K	50435103	Vypinani site	hod	8,000	200,00	1 600,00
69	K	50435105	Koordinace prace se zhotoviteli	hod	15,000	300,00	4 500,00
70	K	50435106	Napojeni svitidel na stavajicich	hod	10,000	300,00	3 000,00
D D12 HL.III-HZS POPLATEK							2 610,00
71	K	50435105.1	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	14,000	90,00	1 260,00
72	K	50435106.1	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	14,000	90,00	1 260,00
73	K	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	1,000	90,00	90,00
D D13 HL.III-HZS							37 720,00
74	K	50435102	Montazni mechanismy montaze	hod	26,000	600,00	15 600,00
75	K	50435106.2	Merani intenzity osvetleni	kus	1,000	8 120,00	8 120,00
76	K	50435107.1	Geodeticke zamereni	kus	1,000	14 000,00	14 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

IČ:

247810984

DIČ:

CZ27810984

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 950 723,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 950 723,40	21,00%	619 651,91	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			3 570 375,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 950 723,40

HSV - Práce a dodávky HSV

2 940 673,40

1 - Zemní práce

1 710 962,35

2 - Zakládání

154 894,60

4 - Vodorovné konstrukce

116 170,47

8 - Trubní vedení

758 044,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 700,00

998 - Přesun hmot

185 901,98

PSV - Práce a dodávky PSV

10 050,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Obec Pustá Polom

Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 950 723,40

D HSV Práce a dodávky HSV

2 940 673,40

D 1 Zemní práce 1 710 962,35

1	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	129,365	702,00	90 814,23
	vv		"20% z celkového objemu výkopů (67,50+579,326)*0,20		129,365		
2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,500	240,00	16 200,00
	vv		2,00*2,00*1,50*9		54,000		
	vv		3,00*3,00*1,50		13,500		
	vv		Součet		67,500		
3	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	33,750	24,00	810,00
	vv		"50%" 67,50*0,50		33,750		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	579,326	240,00	139 038,24
	vv		"PRO-V0-5948				
	vv		"PRO-V0-5949				
	vv		"výkop v prostotu příkopu				
	vv		347,10*1,25*1,30		564,038		
	vv		9,80*1,30*1,20		15,288		
	vv		Součet		579,326		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	289,663	24,00	6 951,91
	vv		579,326*0,50		289,663		
8	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	126,000	216,00	27 216,00
	vv		2,00*4*1,50*9		108,000		
	vv		3,00*4*1,50		18,000		
	vv		Součet		126,000		
9	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	126,000	90,00	11 340,00
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	646,826	150,00	97 023,90
	vv		67,50+579,326		646,826		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	646,826	630,00	407 500,38
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 234,130	24,00	77 619,12
	vv		646,826*5 "Přepočtené koeficientem množství		3 234,130		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	646,826	70,00	45 277,82
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 164,287	189,00	220 050,24
	vv		646,826*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1 164,287		
15	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	264,454	308,00	81 451,83
	vv		"jámy				
	vv		2,00*2,00*1,50*9-(3,14*0,62*0,62*1,50*9)		37,705		
	vv		3,00*3,00*1,50-5,60		7,900		
	vv		"rýhy				
	vv		347,10*1,25*(1,30-0,10-0,70)		216,938		
	vv		9,80*1,30*(1,20-0,15-0,90)		1,911		
	vv		Součet		264,454		
16	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	528,902	350,00	185 115,70
	vv		"přírodní hrubé drcené kamenivo fr. 0-32" 264,451		264,451		
	vv		264,451*2 "Přepočtené koeficientem množství		528,902		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	286,234	280,00	80 145,52
	vv		"PRO-V3-12111				
	vv		"DN300" 347,10*1,25*0,70-(3,14*0,157*0,157*347,10)		276,848		
	vv		"DN500" 9,80*1,30*0,90-(3,14*0,26*0,26*9,80)		9,386		
	vv		Součet		286,234		
18	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	572,468	392,00	224 407,46

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"přírodní hrubé drčené kamenivo fr. 0-8" 286,234		286,234		
	vv		286,234*2 *Přepočtené koeficientem množství		572,468		
D 2 Zakládání							154 894,60
19	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	356,900	434,00	154 894,60
D 4 Vodorovné konstrukce							116 170,47
20	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm	m2	15,000	700,00	10 500,00
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	51,599	910,00	46 955,09
	vv		"kamenivo přírodní fr. 0-8mm				
	vv		"PRO-V3-12111				
	vv		347,10*1,25*0,10		43,388		
	vv		9,80*1,30*0,15		1,911		
	vv		"pod S				
	vv		2,00*2,00*0,15*9		5,400		
	vv		3,00*3,00*0,10		0,900		
	vv		Součet		51,599		
22	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	12,100	189,00	2 286,90
	vv		"PRO-TZ-10896				
	vv		"PRO-V4-3092				
	vv		"tl. lože 200mm" 12,10		12,100		
23	K	451579779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z kameniva těžného, štěrkopísku nebo prohozené zeminy	m2	12,100	25,00	302,50
24	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	121,000	27,00	3 267,00
	vv		12,100*10		121,000		
25	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,054	4 900,00	14 964,60
	vv		1,60*1,60*0,10*9		2,304		
	vv		2,50*2,00*0,15		0,750		
	vv		Součet		3,054		
26	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,025	4 900,00	122,50
	vv		"PRO-V4-3092				
	vv		0,35*0,35*0,20		0,025		
27	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,500	5 250,00	7 875,00
	vv		"PRO-TZ-10896				
	vv		"PRO-V4-3096				
	vv		1,50		1,500		
28	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7,390	392,00	2 896,88
	vv		"bet. sedlo" 0,35*0,20*4		0,280		
	vv		"deska pod Š" 1,60*0,10*4*9		5,760		
	vv		2,50*2*0,15+2,00*0,15*2		1,350		
	vv		Součet		7,390		
29	K	465513228	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	15,000	1 800,00	27 000,00
	vv		"PRO-TZ-10896				
	vv		"PRO-V4-3092				
	vv		15,00		15,000		
D 8 Trubní vedení							758 044,00
41	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	700,00	700,00
42	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 083,20	2 083,20
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
	vv		"úprava stávající šachty" 1		1,000		
49	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	347,100	910,00	315 861,00
	vv		"PRO-TZ-10896				
	vv		"PRO-VO-5948				
	vv		347,10		347,100		
50	K	871425231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 500	m	9,800	2 730,00	26 754,00
	vv		"PRO-TZ-10896				
	vv		"PRO-VO-5948				
	vv		8,30+1,50		9,800		
51	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	27,000	770,00	20 790,00
52	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	3,000	830,20	2 490,60
	vv		"VYPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	vv		3		3,000		
53	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	8,000	1 174,60	9 396,80
	vv		"VYPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	vv		8		8,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	1,000	1 950,20	1 950,20
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		1		1,000		
55	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	226,80	453,60
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		2		2,000		
56	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	252,00	504,00
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		2		2,000		
57	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	277,20	831,60
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		3		3,000		
58	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	8,000	302,40	2 419,20
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		8		8,000		
59	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	21,000	196,00	4 116,00
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		21		21,000		
60	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	9,000	980,00	8 820,00
61	M	1135101	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V15	kus	9,000	5 033,00	45 297,00
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		9		9,000		
62	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	9,000	420,00	3 780,00
63	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm	kus	9,000	3 455,20	31 096,80
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		9		9,000		
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	700,00	6 300,00
65	M	55241031	poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací	kus	9,000	3 332,00	29 988,00
	VV		"VÝPIS PREFA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				
	VV		9		9,000		
66	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	4 900,00	11 025,00
	VV		"úprava kolem poklopů šachet ve zpevněné ploše" 0,25*9		2,250		
67	K	R89409	Praefabrikovaná stoková šachtice 2,20x1,70x1,61m vč. polyuretan poklopu	kpl	1,000	138 000,00	138 000,00
	VV		"VÝKRES - PREFABRIKOVANÁ STOKOVÁ ŠACHTICE				
	VV		1		1,000		
	VV		"vč. šachtových vložek, stupadla, česlicový koš				
68	K	R89709	Úprava potrubí výustního objektu	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
	VV		"PRO-V4-3092				
	VV		"seřiznutí trubky, uložení na betonové sedlo" 1		1,000		
69	K	R89801	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	356,900	70,00	24 983,00
	VV		"PRO-TZ-10896				
	VV		"DN 300" 347,10		347,100		
	VV		"DN 500" 8,30+1,50		9,800		
	VV		Součet		356,900		
	VV		"Technický popis:				
	VV		"vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky				
	VV		těsnosti, kontrola utěsnění přípojek				
	VV		" osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody				
	VV		" kontrola zkoušeného úseku při plnění vodou, odvzdušnění úseku				
	VV		" osazení zkušební nádoby, doplnění vodou po zkušební hladinu				
	VV		" kontrola zkoušeného úseku, doplňování vody po dobu nasákávání				
	VV		" změření úniku vody při zkoušce, vystavení zkušebního protokolu o tlakové zkoušce				
	VV		" vypuštění úseku a odstranění těsnících vaků				
70	K	R89802	Kamerová prohlídka potrubí	m	356,900	160,00	57 104,00
	VV		"PRO-TZ-10896				
	VV		"DN 300" 347,10		347,100		
	VV		"DN 500" 8,30+1,50		9,800		
	VV		Součet		356,900		
	VV		"Technický popis:				
	VV		"Prohlídka kanalizace provést terénními vozy vybavenými nejmodernějšími kamerovými systémy.				
	VV		"Součástí těchto systémů je barevná samohybná kamera s otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, kvality a délky kontrolovaného úseku kanalizace.				
	VV		"Čištění kanalizačních řadů se provádí pomocí tlakové vody				
	VV		" speciálními vozidly s vysokými výkony čerpadel na tlakovou vodu. Na tuto práci				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"jsou nejvhodnější tzv. recyklační vozy, které zároveň kanalizaci čistí tlakovou				
	W		"vodou a zároveň odsávají pevné nečistoty z potrubí. Nečistoty smíchané s vodou				
	W		"za pomoci recyklační jednotky oddělí a recyklovanou vodu opět použijí pro další				
	W		"čištění.				
	W		"Součástí prohlídky bude i videozáznam stavu revizních šachet (počet přípojek, typ poklopu atd.).				
	W		"Videozáznam bude pořízen v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD.				
71	K	R89803	Zkouška vodotěsnosti šachet	kus	10,000	700,00	7 000,00
	W		"PRO-TZ-10896				
	W		"DN1000" 9		9,000		
	W		"prefa" 1		1,000		
	W		Součet		10,000		
	W		"Technický popis:				
	W		"Při zkoušce vodotěsnosti stavebních dílců se zkušební tlak vody nechá působit na dílce a spoje kanalizační šachty				
	W		"posoudí se, zda nevykazují netěsnosti, nebo jiné viditelné vady. Vlhkost na povrchu není považována za netěsnost.				
	W		"Postup výpočtu hodnoty úhlové odchylky, smykové síly a přídavné smykové síly udává norma. Zkušební přetlak vodou je 5 m a délka trvání zkoušky 15min.				
	D	0	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 700,00
73	K	R99100190	Statické zkoušky hutnění	kus	21,000	700,00	14 700,00
	W		3*7		21,000		
	D	998	Přesun hmot				185 901,98
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	130,595	1 423,50	185 901,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 050,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 050,00
75	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,000	15,00	240,00
76	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	75 000,00	450,00
	W		16*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,006		
77	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	32,000	45,00	1 440,00
	W		16,00*2		32,000		
78	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	52,800	150,00	7 920,00
	W		32*1,65 *Přepočtené koeficientem množství		52,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

IČ:

247810984

DIČ:

CZ27810984

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				402 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	402 000,00	21,00%	84 420,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			486 420,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	402 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	402 000,00
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	252 000,00
OST - Ostatní	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Obec Pustá Polom

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, Zpracovatel:

M. Morská

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							402 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				402 000,00
D	VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady				252 000,00
1	K	R001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
	W		1 "náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací"		1,000		
2	K	R004	Dočasné dopravní značení vč. aktualizace	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
	W		1 "POPIS: "Zřízení a instalace dočasného dopravního značení . "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), "demontáž + uvedení stávajícího dopravního značení do původního stavu. "Zhotovitel zajistí aktualizaci dopravního značení vč. projednání s příslušnými úřady. "Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD"		1,000		
3	K	R005	Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	W		1 "POPIS: "Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace"		1,000		
4	K	R008	Provizorní ohrazení staveniště, přechody pro chodce, přejezdy pro vozidla	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
	W		1 "POPIS: "Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů, oplocení staveniště, vč. následné likvidace. "Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla."		1,000		
5	K	R011	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	W		1 "POPIS: "Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby"		1,000		
6	K	R012	Vytýčení stavby geodetem	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
	W		1 "POPIS: "Předmětem je vytyčení stavby před zahájením stavebních prací "Dokumentace vytyčení místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem. "Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD."		1,000		
7	K	R100	Výbudování, provoz, vyčištění a likvidace zařízení staveniště	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00
	W		1 "POPIS: "Sociální objekty:Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod." "Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefa díly) mezideponie zeminy apod." "Pronájem ploch pro zařízení staveniště: Poplatky majitelům pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení staveniště"		1,000		

P Č	ly p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Napojení zařízení staviště na elektrickou energii, případně jiné energie"				
8	K	R110	Provozní vlivy v návaznosti na stávající komunikace, pozemky a objekty	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
			1		1,000		
			"Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem investora				
			"nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit.				
							150 000,00
D	OST		Ostatní				
11	K	R020	Ochrana stromů, křovin a rostlin dotčených stavbou proti poškození	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
			1		1,000		
			"Ochrana stromů v blízkosti stavby jutou a bedněním proti poškození - 30 ks				
			"Následné odstranění po ukončení stavby.				
12	K	R022	Ochrana a zpětné předání inženýrských sítí správcům	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
			1		1,000		
			"Ochrana dotčených sítí ve výkopu proti poškození, odcizení.				
			"Zásyp sítí za účasti jejich správců, zpětné předání sítí jednotlivým správcům, protokol o předání.				
13	K	R113	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00

NÁZEV STAVBY:

Zvýšení bezpečností dopravy v obci Pustá Polom - II. etapa

Týdny	2022																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Zahájení stavby a předání staveniště																																									
Zemní práce, Zakládání																																									
Komunikace pozemní																																									
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																									
Přesun sutě, hmot																																									
Vodorovné konstrukce																																									
Elektroinstalace																																									
Izolace proti vodě																																									
Ostatní																																									
Vedlejší rozpočtové náklady																																									
Předání stavby a předání staveniště																																									

Zahájení realizace stavby: převzetím staveniště

Ukončení realizace stavby: do 275 dnů od předání staveniště.

FINANČNÍ HARMONOGRAM V CENÁCH BEZ DPH

	2022									
	1.fakturace	2.fakturace	3.fakturace	4.fakturace	5.fakturace	6.fakturace	7.fakturace	8.fakturace	9.fakturace	10.fakturace
Zvýšení bezpečností dopravy v obci Pustá Polom	786 300,00 Kč	810 200,00 Kč	980 500,00 Kč	1 545 200,00 Kč	1 320 400,82 Kč	1 120 350,00 Kč	1 205 100,00 Kč	1 605 800,00 Kč	1 596 800,00 Kč	1 584 339,00 Kč
Celkem za zakázku bez DPH	12 554 989,82 Kč									

Měsíční fakturace bude probíhat, dle vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací.

Poznámka: Harmonogramy budou aktualizovány před realizací, dle aktuálního jednání mezi objednatelem a zhotovitelem.

V Ostravě dne 19. 10. 2021

Jozef Šurík, jednatel

Jozef Šurík

Digitálně podepsal Jozef Šurík
Datum: 2021.10.19 09:07:19
+02'00'

Čestné prohlášení uchazeče

k výběrovému řízení

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa“

*Já, Jozef Šurík, jednatel společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.,
se sídlem Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava – Svinov, IČO: 278 10 984,
která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis C 52 450,*

čestně prohlašuji, že

na plnění uvedené veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé.

V Ostravě 02. 11. 2021

Jozef Šurík

Jednatel STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ŠURÍK s.r.o.

Jozef Šurík

Digitálně podepsal Jozef Šurík
Datum: 2021.11.02 08:42:00 +01'00'

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C, spis 52450
IČ: 27810984, DIČ: CZ27810984

Telefon: +420 596 630 651, e-mail: info@surik.cz, www.surik.cz

