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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY  

Název zakázky: „Oprava mostu v km 264,883 zast. 
Ostrava-Mariánské Hory - protinárazová zábrana“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):  

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-5116/2021  
 

a 

 

TOMI – REMONT a.s.  
se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 2501  
bank. spojení:      , č. účtu:   
zastoupena:  Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva   
  Ing. Miloš Pacek, člen představenstva  

Korespondenční adresa:  
TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  

Korespondenční e-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona  č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v 
této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 6. 12. 2021 pod evidenčním číslem 
63521124 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava mostu v km 264,883 zast. Ostrava-Mariánské Hory - protinárazová 
zábrana“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla 
pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen 
„Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  922 271,37 Kč 

slovy:  devět set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun 
českých třicet sedm haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 150 dnů ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, 
je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 120 dnů ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).   

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 
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3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy 
umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 
charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 
této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 
dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 
nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny 
v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 
Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 
dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 
dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje 
na Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na 
Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení 
nepoužije. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14,  čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce 
Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, 
včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních 
podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné 
činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho 
vlastními prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 
dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k 
předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení 
povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k 
podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem 
a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost 
nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 
20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.  

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije. 

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní. 

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
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oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné 
osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 
je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží 
pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si 
Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle 
předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů. 

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze 
Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto 
nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady 
nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako 
související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.18 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto:  

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 
nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové 
adrese. 
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4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích 
zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy 
poslední den kalendářního měsíce. 

4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ 
nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“. 

4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
v platném znění,“. 

4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za 
jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách 
staveb státních drah.  

4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za 
každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit 
méně než 5.000,- Kč 

4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 
nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.25 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 
textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“. 

4.26 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.27 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

4.28 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 
textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“. 

4.29 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 



  

 

7/12

  SMLOUVA O DÍLO 
Zhotovení stavby 

VZ 63521124 
 

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny 
subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové 
koncernu). 

4.30 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 
smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových  stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.31 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 
1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen 
uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, 
s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních 
předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na 
svůj náklad do původního stavu. 

4.32 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje 
textem „dle odst. 4.31 Smlouvy“. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v 
Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě 
výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí 
větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 
1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se 
na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených 
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povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 
neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními 
partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany 
smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady vystavené 
smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována 
tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění 
povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 3 osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se 
nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený 
počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za 
to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, 
pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a 
zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů 
souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den 
v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do 
konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé 
znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 
nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se 
započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako 
zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle 
platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na 
pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako 
zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro 
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výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním 
měsíci, po které: 

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, 
která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních 
podmínek, 

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení 
znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí 
věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede 
Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, 
jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje 
těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na 
trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení 
znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin 
strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť 
pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního výkazu, tvoří 
Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené 
osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel 
dokládá vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či 
objednatelem pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, 
resp. její části, které ještě uvedeným osobám v předchozím období 
nepředal. 

6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 
evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 
následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu 
pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na 
realizaci Díla touto novou osobou. 

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za 
celou dobu realizace Díla. 

6.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě 
znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou 
osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

7.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 
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7.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

7.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

7.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

7.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

7.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na 
straně Zhotovitele. 

7.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

7.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

7.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

7.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v 
registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 
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by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. 
bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách 
Objednatele. 

7.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která 
ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, 
nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
Zhotovitele  Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je 
povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vymezeno v ustanovení     § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

7.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

7.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby – VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené 
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osoby 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

3.1.2022 

 

 

   

 

……………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

………………………………………………………      

Zhotovitel 
Ing. Martin DOKOUPIL       
předseda představenstva    
TOMI – REMONT a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Miloš PACEK  
člen představenstva 
TOMI – REMONT a.s.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP 
jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty 
jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  
 
Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP), které nejsou 
pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací 
dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 
 
Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP tvoří část 
obsahu této Smlouvy. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
 
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 29. 11. 2021 včetně příloh  

 
 
 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Oprava mostu v km 264,883 zast. 
Ostrava-Mariánské Hory – protinárazová 
zábrana 

 

 

 

 

Datum vydání:  29. 11. 2021  



  

 

2/30

  PŘÍLOHA č. 2 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63521124 
 

 

OBSAH  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ............................................................................................ 2 
2. ÚČEL SMLOUVY ..................................................................................................... 2 
3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY ................................... 3 
4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK .. 4 
5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ............................................................................. 7 
6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ ......................................................................................... 7 
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ...................................................................................... 9 
SEZNAM ZKRATEK .......................................................................................................... 2 
1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................ 3 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla ........................................................................... 3 
1.2 Umístění stavby ............................................................................................ 3 

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ............................................................................ 3 
2.1 Projektová dokumentace ............................................................................... 3 
2.2 Související dokumentace ................................................................................ 3 

3 KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI .......................................................................... 3 
4 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ........................ 3 

4.1 Všeobecně ................................................................................................... 3 
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele .................................................................... 7 
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem .................................................................. 9 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu ............................................................... 9 
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby ..................................................... 9 
4.6 Mosty, propustky a zdi ................................................................................ 10 
4.7 Pozemní komunikace ................................................................................... 10 
4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady .......................................................... 10 

5 ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.......................................................................... 10 
6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 11 
7 PŘÍLOHY ............................................................................................................. 11 
 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostu v km 264,883 zast. Ostrava–
Mariánské Hory – protinárazová zábrana“ jejímž cílem je zhotovení a montáž nové 
mechanické ocelové protinárazové zábrany včetně zpracování výrobní 
dokumentace. Jedná se o nahrazení stávající poškozené mechanické protinárazové 
zábrany novou konstrukcí.  

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava mostu v km 264,883 zast. Ostrava-Mariánské Hory – 
protinárazová zábrana“ je demontáž stávající, výroba a montáž nové mechanické 
ocelové protinárazové zábrany včetně zpracování výrobní dokumentace, statického 
posouzení nové zábrany a jejího nového ukotvení do spodní stavby mostu a DSPS. 

Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Výzvy k 
podání nabídky a Zadávací dokumentací. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Přerov-Zebrzydowice (TÚ 1891), zast. Ostrava-
Mariánské Hory, most v km 264,883, jeho levá strana od ul. Chemická. Vně 
elektrifikované staniční koleje č. 312. 

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace stávajícího stavu protinárazové zábrany není k dispozici. 
Obsah a rozsah stavby je definován soupisem prací s výkazem výměr (součást 
zadávací dokumentace), protokolem o podrobné prohlídce mostu z 12.8.2021, 
fotodokumentací stávajícího stavu protinárazové zábrany a archivní dokumentací 
spodní stavby mostu (viz přílohy ZTP). 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení - neobsazeno.  

3 KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 U této stavby se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami. 

4 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1..10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními 
zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační 
údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v 
rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště 
do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / 
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zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do 
dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při 
kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 
typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních 
drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 
tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti 
zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z 
Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány 
všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti 
důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených 
prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh 
mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však 
nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 
499/2006 Sb. [28]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu 
projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a 
zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního 
deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 
Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních 
dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu 
bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních 
dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem 
záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve 
Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů 
po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a 
dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj 
nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné 
vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ 
se mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 
stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 
komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou 
údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu 
komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem 
komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. 
[17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou 
součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 
smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 
stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění 
povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a 
písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 
příslušného úřadu)“.  
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4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP 
(vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo 
jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla 
bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 
vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto 
činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, 
a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 
v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 
takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení 
RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 
pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 
rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 
zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 
7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 
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4.1.44 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 
dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 
Objednateli proběhne v listinné podobě ve 2 vyhotoveních pro technickou část do 2 
měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní 
dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 
měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději 
však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi 
[72] [73]následovně: 

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené 
formě 

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v 
uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 
písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.52 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 
v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 
poskytnut  jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2). 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 
inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Martin Votoupal 
(972 762 033), Votoupal@spravazeleznic.cz.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   
SŽ PO-06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup 
popsaný v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo 
geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude 
ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 
Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 
opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 
u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále 
jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  
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4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 
souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 
předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 
koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 
na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a 
předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů 
ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 
nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost 
neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se 
správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a 
určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na 
náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele 
nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v 
případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost 
tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci 
PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním 
provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) 
bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 
zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 
platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 
SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i 
změna nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 
všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 
však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto 
body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce 
záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány 
v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají 
předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 
kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do 
DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 
oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví 
Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 
katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 
kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 
stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 
ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 
stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 
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4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 
DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle 
platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální 
kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s 
uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 
pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 
o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, 
dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění 
předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, 
případně dalších částech Zadávací dokumentace. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
dokumentace dodavatele mostních objektů), vyhotovení dokumentace skutečného 
zaměření stavby a vypracování DSPS.  která rozpracovává podrobně zadávací 
dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP 
Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále 
„Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

h) Výrobu nové ocelové mechanické protinárazové zábrany včetně statického 
posouzení nové zábrany a jejího nového ukotvení do spodní stavby mostu a 
zpracování projektu její protikorozní ochrany. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 
postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha 
č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP – provedení PKO ocelových konstrukcí, 
sanace ŽB konstrukce = dotčených části úložných prahů spodní stavby mostu) 
provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách 
stavby (především v plánované výluce a omezení provozu na komunikaci) 
jednotlivých SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4.4 Zadavatel předpokládá, že vyjmutí stávající a vložení nové protinárazové zábrany 
bude provedeno zhotovitelem ve stejný den pomocí kolejového jeřábu, který zajistí 
svým nákladem objednatel (přepravu a práci kolejového jeřábu hradí objednatel – 
náklady nejsou součástí výkazu výměr). 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

• Geodetické zaměření (polohopisné + výškové) skutečného provedení 
protinárazové zábrany. 
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4.6 Mosty, propustky a zdi 

4.6.1 Most v km 264,883 – protidotyková zábrana (výrobní dokumentace, výroba, 
demontáž, montáž, úprava uložení na spodní stavbě mostu). Viz. Soupis prací s 
výkazem výměr. 

4.7 Pozemní komunikace 

4.7.1 Pronájem přechodného dopravního značení na komunikaci pod mostem po dobu 
demontáže, montáže a dokončovacích prací na protidotykové zábraně. Viz. Soupis 
prací s výkazem výměr. 

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.8.1 Nakládání s odpady  

4.8.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a 
kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.8.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a 
slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 
charakter. 

4.8.2 Na stavbě se předpokládá vyzískaní kovového materiálu – stávající ocelová 
protinárazová zábrana. Bude se jednat o vyzískaný nepoužitelný kovový materiál, 
který bude zhotovitelem předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do 
šrotu.   

4.8.3 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede zhotovitel v souladu s 
platnou legislativou (činnosti jsou vedeny jako samostatné položky Soupisu prací 
jednotlivých SO). 

5 ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby (stavebních prací) – 
dnem předání staveniště ve smyslu čl. 
3.7 SOD 

 do 10 pracovních dnů od 
účinnosti smlouvy 
(předpoklad leden 2022) 

1. Etapa Zpracování a schválení výrobní 
dokumentace,  

Bez výluky leden - únor 2022 

2. Etapa Výroba protidotykové zábrany Bez výluky únor  – duben 2022 

3. Etapa Montáž protidotykové zábrany, instalace 
přechodného dopravního značení 

Výluka TV nad kol.č. 
312 

omezení provozu na 
silnici 

2dnyx4hod, duben 2022 

 
3 dny 

 Dokončení stavby (stavebních prací) Bez výluk (pouze 
omezení provozu na 

silnici) 

do 120 dní ode dne 
zahájení stavby 

 Dokončení díla   do 150 dní ode dne 
zahájení stavby 

 

Zhotovitel jako součást nabídky zpracuje a předloží časový harmonogramu stavby, který 
mimo výše uvedené termíny bude obsahovat: 
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1) konkrétní den a časový rozsah (hodina zahájení + hodina ukončení), kdy bude 
zhotovitel požadovat výluku koleje a TV (kol.č. 312) pro vyjmutí stávající a vložení 
nové protinárazové zábrany.  

2) konkrétní den a časový rozsah (hodina zahájení + hodina ukončení), kdy bude 
zhotovitel požadovat úplnou uzavírku komunikace pro vyjmutí stávající a vložení 
nové protinárazová zábrany. Během úplné uzavírky musí být umožněn průjezd 
vozidel IZS a MHD.  

3) konkrétní dny (maximální počet je 3 dny), kdy bude zhotovitel požadovat zajištění 
částečné uzavírky komunikace. Částečná uzavírka komunikace pod mostem bude 
spočívat ve zúžení komunikace na 1 jízdní pruh vedený v ose otvoru mostu. 
Doprava bude řízena SSZ. U obou opěr budou osazeny zábrany z důvodu zajištění 
manipulačního/pracovního prostoru pro provádění sanace stavbou dotčené části 
úložného prahu spodní stavby mostu. 

Výše uvedené je nezbytný podklad pro zajištění vydání stanovení přechodného 
dopravního značení, které zajistí objednatel svým nákladem. Náklady na pronájem 
dopravního značení hradí zhotovitel stavby, jsou součástí položkového výkazu výměr 
stavby. 

6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 
platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním 
předpisům na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno 
jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány 
v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže 
uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 
039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7 PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha ZTP č.1 – Situace 

7.1.2 Příloha ZTP č.2 – Katastrální mapa 

7.1.3 Příloha ZTP č.3 – Půdorys mostu 

7.1.4 Příloha ZTP č.4 – Fotodokumentace 

7.1.5 Příloha ZTP č.5 – Protokol  o PP 
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Příloha ZTP č.1 – Situace 
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Příloha ZTP č.2 – Katastrální mapa 
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Příloha ZTP č. 3 – Půdorys mostu 
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Příloha ZTP č. 4 – Fotodokumentace 
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Příloha ZTP č. 5 – Protokol o PP 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

• Bez souvisejících dokumentů  
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

• Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek: 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ OVA, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ OVA, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava 

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ OVA, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení  

Adresa SŽG, Skladištní 1151/27+29, 702 00 Ostrava 

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Martin DOKOUPIL, předseda představenstva 

Adresa TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

E-mail  

Telefon  
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Jméno a příjmení Ing. Miloš PACEK, člen představenstva 

Adresa TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

E-mail  

Telefon  

 
 



  

 

1/1

  PŘÍLOHA č. 7 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63521124 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

  

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 5 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

STAMAKOCEL s.r.o., 
Tovární 158, 751 03 Brodek 
u Přerova 

SO 01 pol. č. 1, 4, 17, 19-26 49,86 % 

- - - 

- - - 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 
dokončení stavebních prací 

č.j. [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních nebo 
technologických):  

Uvedení poslední části stavby do zkušebního 
provozu:  

Datum dokončení díla (vč. dokumentace):  

Konečná cena díla celkem v Kč:  

 

Zhotovitel díla (název dle SOD)  

Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se 
jedná o společnost na základě společenské smlouvy 
– dříve sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy – dříve 
sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy – dříve 
sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy – dříve 
sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy – dříve 
sdružení): 

 

Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO případně 
jiným vhodným způsobem, 
nelze-li označit dle SO a PS 
např. popis vykonaných činností 
nebo dodávek) 

Hodnota poddodávky v % ze 
smluvní ceny díla a konkrétní 
částka v Kč  
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Rozsah prací: 

(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ) 
 

Charakter prací 
(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba) 

 

Délka traťového úseku* (v km)  

Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné  

Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované   

Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici  

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku 
(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového 
úseku, v případě železniční stanice počet výhybek) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku 
(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním mostním 
objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku 
mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení (ANO/NE, 
v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení 
(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového 
úseku, v případě železniční stanice počet výhybek) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých zařízeních 
(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)  

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě (ANO/NE, 
v případě ANO uvést délku tunelu)  

Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě (ANO/NE, 
v případě ANO uvést typ objektu – budova osobního nádraží, 
technologická budova apod.) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s památkovou 
ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu 
Kč) 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní 
kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti): 

 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO):  

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:  
 

 Obchodní firma Hodnota prováděných prací 
v Kč (bez DPH) 

Správce/vedoucí společník (v 
případě, kdy se jedná o 

společnost – dříve sdružení): 

  

Další společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve 
sdružení): 

  

Další společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve 
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sdružení): 

Další společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve 
sdružení): 

  

Další společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve 
sdružení): 

  

Celkem v Kč  xxx  
 

Hodnocení objednatele: 

 

 

 

 

 

Správa železnic osvědčuje, že stavební práce 
uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty 

a dokončeny. 

Kontaktní osoba:  

 

Jméno a příjmení vystavitele (viz poznámka 1)  

Funkce:  

Podpis vystavitele 

 
 

Datum vystavení osvědčení  

 

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní. 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu 
železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu 
železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační 
jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno 
výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje 
pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 
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  PŘÍLOHA č. 11 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63521124 
 

PŘÍLOHA Č. 11 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 
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  PŘÍLOHA č. 11 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63521124 
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  PŘÍLOHA č. 12 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63521124 
 

PŘÍLOHA Č. 12 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

 


