

Smlouva o dílo: **„PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“**  
Číslo smlouvy objednatele: **DOD2021121**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **21087**

## **■ Příloha č. 3 SoD - Rozsah projektové dokumentace**

Projektová dokumentace „PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“ (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

**A. Předmětem dokumentací bude:**

- rekonstrukce tramvajového svršku před připravovanou koncertní halou
- navržený systém pevné jízdní dráhy W-Tram s kolejnicí 57R1;
- systémové odhlučnění a odvibrování tramvajového provozu v místě zástavby;
- obnovení dotčené preference tramvajové dopravy
- Zřízení krytu tramvajové trati z modifikovaného asfaltobetonu
- Výměna nevyhovujících sloupů trakčního vedení

**B. Projektová dokumentace** ve stupni DSP + DPS bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v aktuálním znění pro společné nebo stavební řízení:

- Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) jednotlivých lokalit.
- Soupis prací a položkový rozpočet - nutno akceptovat majetkové členění objednatele (tramvajový spodek, tramvajový svršek, trolejové vedení, kabelové vedení DPO)
- Seznam pozemků a staveb, které jsou dotčeny stavbou, seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, pozemkové snímky pro vydání souhlasu dle § 184a zákona 183/2006.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zpracovány projektové dokumentace.

**C. Inženýrská činnost** bude obsahovat:

- Prověření potřebného povolení stavby dle Zákona č. 183/2006 Sb., část čtvrtá – Stavební řád.
- Zajištění potřebného povolení stavby.
- Majetkoprávní vztahy – Smlouvy s vlastníky pozemků, Smlouvy o zřízení věcných břemen.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů veřejné správy (MMO, ÚMOB, KHS MSK, HZS MSK, PČR).
- Povolení stavby DÚ sekce stavební Olomouc včetně nabytí právní moci, popřípadě ÚMOB.
- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k zpracované PD vyjádření správců dotčených pozemků k PD.

**D. Projektová dokumentace** budou předány v tomto provedení:

- 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xlsx, vizualizace ve formátu \*.jpg.

- 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. \*.xlsx.
- Přílohy:
  - Příloha A Situace 28.října
  - Příloha B 28.října Majetek