

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 30

Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004932

Ze dne: 3. 1. 2022

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	GMtech s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 4, 140 00, Michelská 29/6
IČO: 65993390	IČO: 02006154
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby podpory klíčových uživatelů dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Termín zahájení služeb je od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 238 150,-/ 1 498 161,50

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1:

NAB 21-003-30 Zakládání nových akcí a školení 01-03

1Q-2022_DOPLNUJICI INFO_k_nabidkam_28_29_30_podpory_a_zakladani_akci

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

GMtech

Digitálně podepsal

Mi:

Datum: 2022.01.03

10:27:37 +01'00'

ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH AKCÍ, ŠKOLENÍ

GMtech s.r.o.

se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

IČ: 02006154

DIČ: CZ 02006154

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně jedné

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY:

Název zakázky: Rámcová dohoda - Podpora a rozvoj MPV

Číslo Objednatele: 01IN-004443, ISPROFIN: 500 116 0007

Číslo Poskytovatele: SML 21-003

Číslo nabídky: NAB 21-003-30

PŘEDMĚT NABÍDKY:

Dle požadavku ze dne 10.12.2021 a v souladu s obsahem výše uvedené rámcové dohody zasíláme nabídku na zajištění školení a zakládání nových staveb v rozsahu činností dle přílohy č. 1 - bod 5 a bod 6, pro období 1.1.2022 - 31.3.2022.

1. Školení

Aktivita	Role	MJ [hod]	Cena/MJ	Cena celkem/za školení
Základní školení (online) Příloha č. 1 - bod 5 smlouvy	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	4	700 (5 600 / ČD)	2 800
Udržovací školení (online) Příloha č. 1 - bod 5 smlouvy	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	5,75	700 (5 600 / ČD)	4 025
Příplatek za off-line školení Příloha č. 1 - bod 5 smlouvy	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	5,75	700 (5 600 / ČD)	4 025

Náklady na dopravu se budou fakturovat dle výkazu skutečně ujetých km, cena za km dle smlouvy činí 7 Kč bez DPH.

ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH AKCÍ, ŠKOLENÍ

2. Zakládání akcí

- Pro účely nacenění budou akce rozděleny do tří kategorií dle celkového počtu vkládaných parcel
 - **Malá akce** - 1 až 49 parcel
 - **Střední akce** - 50 až 1000 parcel
 - **Velká akce** - více než 1000 parcel
- Bude rozlišováno, zda je podkladem pro založení akce VFZE (pouze akce ÚV)
- Bude rozlišováno, zda se akce zakládá na budoucí stav dle GP (pouze akce ÚV)
- Bude rozlišováno, zda je podkladem pro založení akce EMH (pouze akce ÚP)
- Činnosti, které jsou prováděny při zakládání každé akce budou naceněny fixní cenou/akci, ostatní činnosti spojené se zakládáním akce (zejména zavedení VB pro SoSB, zavedení GP pro VB, zavedení GP pro oddělení pozemků u staré zátěže) budou naceněny dle reálné pracnosti.

2.1 FIXNÍ ČÁST - Akce ÚV - bez VFZE

Aktivita	Role	MJ [hod]	Cena/MJ	Cena celkem
Založení akce bez FVZE, Základní cena pro střední akci				
	Geodet ve výstavbě/v KN	18	793,75 (6 350 / ČD)	14 287,5
	Datový analytik/geomatik	18	793,75 (6 350 / ČD)	14 287,5
	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	13	700 (5 600 / ČD)	9 100,00
	Specialista na majetkoprávní problematiku	1	775,00 (6 200 / ČD)	775,00
Celkem (zaokrouhleno)				38 450,00
Zápis na budoucí stav ¹⁾, Příplatek k základní ceně bez VFZE				
	Geodet ve výstavbě/v KN	8	793,75 (6 350 / ČD)	6 350,00
	Datový analytik/geomatik	8	793,75 (6 350 / ČD)	6 350,00
Celkem (zaokrouhleno)				12 700,00

ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH AKCÍ, ŠKOLENÍ

2.2 FIXNÍ ČÁST - Akce ÚV s VFZE ²⁾

Aktivita	Role	MJ [hod]	Cena/MJ	Cena celkem
Založení akce s VFZE , Základní cena pro střední akci				
	Geodet ve výstavbě/v KN	10	793,75 (6 350 / ČD)	7 937,5
	Datový analytik/geomatik	9	793,75 (6 350 / ČD)	7 143,75
	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	10	700 (5 600 / ČD)	7 000,00
	Specialista na majetkoprávní problematiku	1	775,00 (6 200 / ČD)	775,00
Celkem (zaokrouhleno)				22 856,00
Zápis na budoucí stav ¹⁾ , Příplatek k základní ceně s VFZE				
	Geodet ve výstavbě/v KN	5	793,75 (6 350 / ČD)	3 968,75
	Datový analytik/geomatik	5	793,75 (6 350 / ČD)	3 968,75
Celkem (zaokrouhleno)				7 938,00

1) Příplatek se bude aplikovat v případě, že část/celá akce nemá zapsaný GP a do MPV se vkládá GP budoucího stavu.

2) Cena za akci s VFZE se uplatní v případě, že obdržené VFZE bude validní a obsažené informace budou odpovídat aktuálnímu stavu katastru nemovitostí z více než 97,5 %.

2.3 FIXNÍ ČÁST - Akce ÚP - s EMH

Aktivita	Role	MJ [hod]	Cena/MJ	Cena celkem
Založení akce s EMH , Základní cena pro střední akci				
	Geodet ve výstavbě/v KN	12	793,75 (6 350 / ČD)	9 525,00
	Datový analytik/geomatik	4	793,75 (6 350 / ČD)	3 175,00
	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	12	700 (5 600 / ČD)	8 400,00
Celkem (zaokrouhleno)				21 100,00

ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH AKCÍ, ŠKOLENÍ

2.4 FIXNÍ ČÁST - Akce ÚP - bez EMH

Aktivita	Role	MJ [hod]	Cena/MJ	Cena celkem
Založení akce bez EMH, Základní cena pro střední akci				
	Geodet ve výstavbě/v KN	20	793,75 (6 350 / ČD)	15 875,00
	Datový analytik/geomatik	4	793,75 (6 350 / ČD)	3 175,00
	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	20	700 (5 600 / ČD)	14 000,00
Celkem (zaokrouhleno)				33 050,00

2.5 VARIABILNÍ ČÁST - Akce ÚV a ÚP

Aktivita	Role	MJ [hod]	Cena/MJ	Cena celkem/ za období
Ostatní činnosti spojené se zakládáním akce (zejména zavedení VB pro SoSB, zavedení GP pro VB a zavedení GP pro oddělení pozemků u staré zátěže)				
	Geodet ve výstavbě/v KN	48	793,75 (6 350 / ČD)	38 100,00
	Specialista (L2, L3 podpory, ...)	48	700 (5 600 / ČD)	33 600,00
Celkem (zaokrouhleno)				71 700,00

2.6 Cena za malou a velkou akci

Malá akce (1 - 49 parcel)

- U malé akce bude poskytnuta sleva 25% ze základní ceny střední akce.

Velká akce (více než 1000 parcel)

- U velké akce bude připočten příplatek 25% ze základní ceny střední akce.

2.7 Fakturace

- **Fixní část** - bude fakturována měsíčně pevnou částkou za zavedenou akci.
- **Variabilní část** - bude fakturována měsíčně na základě odsouhlasného výkazu odvedené práce.



Digitálně podepsal

Michel

Datum: 2021.12.16
16:24:11 +01'00'

S pozdravem

MPV - informace k objednávce č. 28, 29, 30 pro 1.Q 2022 (leden-březen)

OBJEDNÁVKA Č.28 k nabídce č. 21-003-28

Název objednávky:

„Služby technické podpory/provozu/maintenance dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky“

OBJEDNÁVKA Č.29 k nabídce č. 21-003-29

Název objednávky:

„Služby uživatelské podpory běžících akcí dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky“

Výpočet:

1. Fixní část:

- 3 x 131.000,-Kč (leden, únor, březen)

2. Variabilní část

- 1 x 200.600,-Kč (pro celé období)

OBJEDNÁVKA Č.30 k nabídce č. 21-003-30

Název objednávky:

„Služby pro zakládání nových akcí a školení dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky“

Výpočet:

1. 29 x školení a z toho budou:

- 24 x úvodní (základní) školení online při založení akce (2.800,-)
- 3 x základní školení online (2.800,-)
- 2 x udržovací školení online (4.025,-)

2. 16 x vložení akcí ÚV (úsek výstavby) do MPV s tím, že upřesnění ceny bude při založení a fakturaci dle variant v nabídce.

- Pro výpočet je určená základní cena pro střední akci (založení akce bez VFZE) + příplatek na zápis na budoucí stav (51.1520,-)

3. 8 x vložení akcí ÚP (úsek provozní) do MPV s tím, že upřesnění ceny bude při založení a fakturaci dle variant v nabídce.

- Pro výpočet je určená základní cena pro střední akci (založení akce bez EMH) + příplatek na zápis na budoucí stav (33.050,-)

4. Variabilní část (společné pro ÚV a ÚP)

- 1 x 71.700,-Kč (pro celé období)

Digitálně podepsal:

Datum: 03.01.2022 9:19:48 +01:00