

# S M L O U V A

## O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR: .....

evidenční číslo smlouvy PVL: PVL-1248/2021/SML



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXCJFQN

Doručeno: 07.10.2021

Listu dokumentu: 2

(dále jen „**Smlouva**“)

34542

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupena: [REDACTED], ředitelkou Správy České Budějovice, se sídlem Lidická 49/110,  
370 44 České Budějovice

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

a

##### **Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

IČO: 70889953, DIČ: CZ70889953

statutární orgán: [REDACTED] generální ředitel

(dále jen „**PVL**“)

(ŘSD ČR a PVL společně také jako „**Smluvní strany**“, jednotlivě též „**Smluvní strana**“)

### II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. ŘSD ČR připravuje k realizaci investiční akcí – stavbu s názvem „**I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov**“ (dále jen „**Stavba**“), v jejímž rámci bude realizován rovněž stavební objekt vyvolaných investic „**SO 320 Úprava zatrubněné vodoteče v km 0,300**“ (dále jen „**Objekt Stavby**“).
2. Objekt stavby, který bude rozdělen na úsek A a úsek B, bude proveden na drobném vodním toku, IDVT 10275761, na pozemcích parc. č. 326/1, 326/8, 326/12, 326/37, 326/45, 326/46, 326/47 a 326/80 v katastrálním území Prostřední Svince. Část Objektu Stavby, a to úsek A mezi revizními šachtami Š01 a Š05, a část úseku B mezi revizními šachtami Š06 až Š07, včetně všech revizních šachet, bezúplatně převezme PVL jako vyvolanou investici, a to včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků (dále jen „**Předmět převodu**“). Zbývající část Stavebního objektu tj. část úseku B mezi revizními šachtami Š01 a Š06 zůstane v příslušnosti hospodařit ŘSD ČR.

### III.

#### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD ČR se Smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu Smlouvy dle čl. II:
  - a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu Objektu Stavby;
  - b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Stavby, přičemž Objekt Stavby bude projektován dle platných vyhlášek a norem;
  - c) územní rozhodnutí a stavební povolení na Objekt Stavby dle čl. II Smlouvy;

- d) realizaci Objektu Stavby podle projektu Stavby odsouhlaseného PVL, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací;
  - e) realizaci Objektu Stavby zhotovitelem vzešlým na základě výběrového řízení (podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Přesné termíny zahájení prací budou PVL oznámeny ŘSD ČR písemně;
  - f) písemné oznámení PVL o zahájení prací a písemné pozvání zástupce PVL na kontrolní dny Stavby, v rámci kterých bude prováděna kontrola výstavby Objektu Stavby;
  - g) přizvání zástupce PVL k předání Objektu Stavby dle čl. II. Smlouvy od jejich zhotovitele, přičemž PVL se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o převzetí;
  - h) předání Předmětu převodu po odstranění případných vad a nedodělků Objektu Stavby protokolem o předání a převzetí Předmětu převodu, včetně předání dokumentace skutečného provedení Objektu Stavby, oddělovacích geometrických plánů a kolaudačního rozhodnutí (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním Objektu Stavby, bude-li toho zapotřebí);
  - i) předání Předmětu převodu bude provedeno bezúplatně s dokončeným majetkoprávním vypořádáním pozemků ve prospěch PVL, včetně zajištění zápisu práv do katastru nemovitostí.
2. Při zajišťování realizace předmětu Smlouvy se dále ŘSD ČR zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání Smlouvy a dále se zavazuje řídit se výchozími podklady PVL, odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření Smlouvy, pokyny PVL, jakož i zápisy a dohodami Smluvních stran podepsanými pověřenými osobami.
  3. PVL je Smlouvou oprávněno:
    - a) vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace Stavby a Objektu Stavby a formou zápisu vyjádřit své konečné stanovisko k projektové dokumentaci;
    - b) vyslat svého pověřeného zástupce s oprávněním požadovat prostřednictvím zástupce ŘSD ČR přerušování stavebních prací při porušování technických norem a předpisů;
    - c) odmítnout převzetí Předmětu převodu, budou-li zjištěné právní nebo jiné vady předávaného majetku takové povahy, jež by Povodí bránily plnohodnotnému užívání a výkonu majetkových a jiných práv podle platných právních předpisů.
  4. PVL se Smlouvou zavazuje umožnit realizaci Stavby a Objektu Stavby a převzít Předmět převodu dle specifikace uvedené v čl. II Smlouvy, a to ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Předmětu převodu a doložení zprávy o odstranění případných vad, a zabezpečit jeho následný provoz.
  5. PVL prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem státu, stavbou vodního díla – úpravou koryta vodního toku, nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí, evidovanou pod č. DVT-00001268 a názvem „TREBOTINSKY POT. (C)“ (dále jen „**Stavba vodního díla**“).
  6. Část Stavby vodního díla bude v souvislosti s Objektem Stavby a stavbou „I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov“ trvale odstraněna s tím, že PVL část Stavby vodního díla převede bezúplatně z práva hospodařit s majetkem státu do příslušnosti ŘSD ČR hospodařit s majetkem státu, neboť tento majetek je pro PVL výlučně jen s ohledem na realizaci Objektu Stavby nepotřebný.
  7. Bezúplatný převod majetku dle čl. III odst. 6 bude realizován na základě Smlouvy o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu, opatřené ve smyslu Statutu PVL doložkou písemného souhlasu zakladatele PVL.

#### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění jsou pozemky v k.ú. Prostřední Svince specifikované v čl. II odst. 1. Smlouvy, na kterých bude realizován Objekt Stavby.
2. Předpokládané termíny stavebních prací: zahájení r. 2022, dokončení r. 2024. Termíny se mohou změnit s ohledem na priority a finanční prostředky investora/státu. Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD ČR písemně upřesní min. 14 kalendářních dnů před započítáním prací nebo ukončením prací na Objektu Stavby.
3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření Smlouvy do okamžiku protokolárního převzetí Předmětu převodu ze strany PVL.

**V.**  
**ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA**

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od PVL, jejichž nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a PVL na jejich použití trvalo.
2. ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele Objektu Stavby v obvyklém rozsahu a s délkou záruční doby nejméně 36 měsíců. Vady v záruční době bude PVL uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

**VI.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto Stavbu nerealizovat.
4. Další stupně přípravy (výkupy, DSP + SP a realizace) bude zajišťovat ŘSD ČR. Práva a povinnosti dohodnuté ve Smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou Smluvních stran.
5. Smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí Rámcovou smlouvou Pravidly organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR, která byla mezi Smluvními stranami uzavřena dne 16. 3. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“). V případě rozporu má přednost úprava dle Rámcové smlouvy. Ve věcech neupravených ani v této ani v Rámcové smlouvě se vztahy řídí Občanským zákoníkem.
6. ŘSD je oprávněno uveřejnit obraz Smlouvy a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). PVL je s uveřejněním Smlouvy srozuměno. Uveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí ŘSD. Pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha: situace stavby

za ŘSD ČR:

V Českých Budějovicích dne 27-10-2021

za PVL:

V Praze dne 24-09-2021

.....  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

.....  
[redacted]  
generální ředitel  
**Povodí Vltavy, státní podnik**