



Smlouva o dílo č. SML/2021/0798/OSM

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

Flídr medical s.r.o.

se sídlem: Široký Důl č.p. 200, 572 01 Široký Důl
IČO : 03372600
DIČ: CZ03372600
Zastoupené: Ing. Karlem Flídrem, *jednatel*
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„**Nemocnice Šumperk – modernizace medicínálních plynů a technologie na oddělení ARIP v pavilonu B**“ (dále jen: dílo),

a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude realizováno výhradně dle **Zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na akci č.j. MUSP 110329/2021 a dle projektové dokumentace zpracované společností LMGAS s.r.o., IČO 03151760 č. zakázky Z21137 z 08/2021**

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto zadávací dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

Místem plnění instalace je **oddělení ARIP v 6.NP pavilonu B v areálu Nemocnice v Šumperku**

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

- provozování zařízení potřebné k činnosti v místě instalace demontáží a montáží zařízení, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení pracoviště do původního stavu.
- Ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění a evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné)
- provádění denního úklidu místa instalace demontáže a montáže.
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,
- provádění pravidelného denního úklidu dotčených prostor
- po ukončení prací uvedení všech dotčených prostor do původního stavu (úklid),
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- stavební a montážní práce,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- od všech použitých materiálů a dodaných zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
- dodání dokumentace skutečného provedení, návody obsluhy v českém jazyce, prohlášení o shodě s CE, protokoly z veškerých revizí a zkoušek, protokol o zaškolení obsluhy

Zhotovitel musí zajistit statické posouzení, které určí systém kotvení do stávajících stropních konstrukcí.

Při provádění prací musí zhotovitel zajistit na vlastní náklady, aby prostory fungující části oddělení ARIP byly hermeticky odděleny – zabezpečeny proti prachu ze stavebních prací.

Po celou dobu instalace systému medicinálních plynů musí být stávající systém plně funkční.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a předání všech montážních a případně i stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé instalace.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu dodání a instalace technologie. Je stanovena na základě poptávky - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci MUSP 93395/2021.a doručené cenové nabídky.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena za modernizaci medicínálních plynů a technologie bez DPH: 3.494.841,00 Kč

DPH 21%: 733.916,61 Kč

Celková cena za modernizaci medicínálních plynů a technologie vč. DPH: 4.228.757,61 Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstědvacetosmtisícsepmsetpadesátsepm korun českých šedesát jedna haléřů)

Cena za roční PBTK * vč. dopravy: 1,00 Kč.

DPH 21%: 0,21 Kč.

Celková cena za roční PBTK vč. dopravy vč. DPH: 1,21 Kč

(slovy: jedna koruna české dvacet jedna haléřů)

* PBTK – pravidelná bezpečnostní technická kontrola (dále jen PBTK) dle zákona č. 89/2021 Sb. a technické kontroly zařízení pro distribuci a úpravu medicínálních plynů dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. na předmětu díla

Celková cena za roční PBTK je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 2 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- a) zajištění, udržování a odstranění demontovaných zařízení z místa instalace
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) případné pojištění osob a instalovaných zařízení
- e) organizační a koordinační činnost
- f) součinnost s provozovatelem

4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou ceny pevné po celou dobu instalace.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávacích podmínek, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena cenovou nabídkou;

- d) pokud zadávací podmínky předané objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na správnou funkci zařízení a na sjednanou cenu;
- e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.1. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.2. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 100 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČO 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměř;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměř jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatel. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatel. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatel. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem objednatel budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.

7. Doplatek ceny díla ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla bez DPH, bude uhrazen po převzetí celého bezvadného díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků.

8. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla bez DPH, bude uhrazena po ukončení zkušebního provozu na základě podepsaného předávacího protokolu.

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

10. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

11. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

zahájení prací 1 a 2. etapy:	07. 01. 2022
zahájení prací 3. etapy:	15. 02. 2022
zkušební provoz:	od 31.03.2022 do 15.4.2022
komplexní dokončení realizace předmětu plnění	
vč. předání veškeré požadované dokumentace:	nejpozději do 15. 04. 2022

Veškeré práce budou prováděny za provozu oddělení ARIP. V projektové dokumentaci jsou navrženy 3 etapy, etapa 1. a 2. se bude provádět současně. 3. etapa bude zahájena až po vyklizení a přestěhování provozu oddělení ARIP do opravených prostor.

Po ukončení prací bude probíhat po dobu cca 14 dní zkušební provoz, teprve po jeho úspěšném ukončení bude provedeno převzetí díla.

Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace návodu obsluhy v ČJ, předání protokolu o zaškolení obsluhy a odstranění vad, nedodělků a po ukončení zkušebního provozu.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na místě instalace, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přílehlých chodnicích a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činnostmi na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- b) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce místa instalace.

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace v elektronické podobě je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na místě instalace, termín dokončení celé montáže,...) a objednateli bude v této souvislosti uložena

sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.

22. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

24. V průběhu prací nesmí být ohroženi pacienti, návštěvníci ani zaměstnanci zdravotnického zařízení.

25. Práce budou koordinovány s objednatelem a zástupcem provozovatele Nemocnicí Šumperk a.s.

Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že bude bezezbytku respektovat požadavky na režim montáží, které na něho v průběhu stavby vznesl zástupce Nemocnice Šumperk a.s. Tyto požadavky budou vždy v souladu s provozním řádem a režimem Nemocnice Šumperk a.s.

26. Během provádění prací budou ze strany všech pracovníků zhotovitele dodržována veškerá platná hygienická opatření v souvislosti s výskytem epidemie Covid-19.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

8. Místo instalace

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat místo instalace ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí pracoviště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení místa instalace a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení demontáže, montáže a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

2. Při předání a převzetí místa instalace zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat pracoviště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na pracovišti smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. odstavci 7. této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na pracoviště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést pracoviště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na pracoviště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do protokolu.

10. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v elektronické podobě. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel

až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o ukončení zkušebního provozu mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přijímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převzetí. Pokud se při převzetí zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přijímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přijímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí instalace pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání zařízení funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přijímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přijímacím řízení pokračovat.

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Vedoucí montáže:



jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v technické specifikaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na **veškeré práce a výrobky min. 24 měsíců** ode dne ukončení zkušebního provozu. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.
6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat technické specifikaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí po ukončení zkušebního provozu.
8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 2 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 8 hod. ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 5 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatel, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.
9. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatel nebo uživatelem.
12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatel, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

13. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli před podpisem Smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu dodavatelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 5 mil. Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli před podpisem Smlouvy o dílo kopii oprávnění k a to k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení a plynů pro zdravotnické účely vydané organizací státního odborného dozoru TIČR.
3. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli před podpisem Smlouvy o dílo kopii výpisu z registru zdravotnických prostředků vedeném SÚKL.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
5. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
7. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

14. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, který je součástí této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

4. Sankce za nevyklizení staveniště – místa instalace a montáže

4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.

5. Sankce za nenastoupení na servisní výjezd na provedení opravy

5.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do 3 dnů od nahlášení na provedení opravy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení.

5.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do 8 hodin od nahlášení na odstranění havarijní poruchy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení.

6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Způsob vyúčtování sankcí

7.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Lhůta splatnosti sankcí

8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

9. Omezení celkové výše sankcí

9.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH.

9.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

15. Poddodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatel), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

16. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitou pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

10. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatele.html>. Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 3691/21 ze dne 16.12.2021.

Příloha: 1 položkový rozpočet
2 cenová nabídka za provedení roční PBTk

V Šumperku dne: 04. 01. 2022
Za objednatele:

V Širokém Dole dne: 03. 01. 2022
Za zhotovitele:

.....
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
starosta

.....
Flídr medical s.r.o.
Ing. Karel Flídr
jednatel

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice ŠUMPERK
O:	ARIP - I.etapa - BOX č.1
R:	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MP1		Rozvody medicínálních plynů				653 347,00
1	MP1_001	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	18,00	158,00	2 844,00
2	MP1_002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	39,00	189,00	7 371,00
3	MP1_003	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	88,00	238,00	20 944,00
4	MP1_004	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	39,00	341,00	13 299,00
5	MP1_005	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	92,00	436,00	40 112,00
6	MP1_006	Proféz potrubí 3%	kpl	1,00	2 537,10	2 537,10
7	MP1_007	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	16,00	38,00	608,00
8	MP1_008	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	32,00	41,00	1 312,00
9	MP1_009	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	38,00	118,00	4 484,00
10	MP1_010	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	16,00	125,00	2 000,00
11	MP1_011	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	46,00	148,00	6 808,00
12	MP1_012	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	1,90	12 400,00	23 560,00
13	MP1_013	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	6,00	213,00	1 278,00
14	MP1_014	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	12,00	228,00	2 736,00
15	MP1_015	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	4,00	305,00	1 220,00
16	MP1_016	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	6,00	357,00	2 142,00
17	MP1_017	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek	ks	92,00	220,00	20 240,00
18	MP1_018	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie	ks	16,00	398,00	6 368,00
19	MP1_019	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie	ks	8,00	456,00	3 648,00
20	MP1_020	D+M Ventilová skříň (UP-3) pro 3 plyny vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn	ks	3,00	34 960,00	104 880,00
21	MP1_021	D+M Ventilová skříň (UP-4) pro 2x2 plyny vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn	ks	1,00	42 160,00	42 160,00
22	MP1_022	D+M Kryt potrubí k ventilové skříni UP-3	ks	3,00	1 987,00	5 961,00
23	MP1_023	D+M Kryt potrubí k ventilové skříni UP-4	ks	1,00	2 675,00	2 675,00
24	MP1_024	D+M Vyhodnocovací skříň signalizace tlaku plynu STP pro 1-6 čidel	ks	3,00	20 090,00	60 270,00
25	MP1_025	D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí)	m	276,00	25,00	6 900,00
26	MP1_026	D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	276,00	13,00	3 588,00
27	MP1_027	D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	276,00	10,00	2 760,00
28	MP1_028	D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-10 bar, 4-20 mA)	ks	4,00	4 203,00	16 812,00
29	MP1_029	D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA)	ks	1,00	4 203,00	4 203,00
30	MP1_030	D+M Manometr - rozsah 0-1 MPa	ks	4,00	901,00	3 604,00
31	MP1_031	D+M Vakuumetr - rozsah 0-100 kPa	ks	1,00	841,00	841,00
32	MP1_032	D+M Kabel typ CYKY 4B x 2,5 (připojení ZIS)	m	420,00	60,90	25 578,00
33	MP1_033	D+M Kabel typ CYKY 3C x 2,5 (připojení DO)	m	420,00	58,80	24 696,00
34	MP1_034	D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (připojení osvětlení)	m	210,00	46,20	9 702,00
35	MP1_035	D+M Lanko typ CYA 6 ZŽL (pospojování PA)	m	215,00	39,90	8 578,50
36	MP1_036	D+M Lanko typ CYA 6 ZŽL (pospojování PE)	m	215,00	39,90	8 578,50
37	MP1_037	D+M Lišta instalační 40 x 40 mm	m	215,00	162,10	34 851,50
38	MP1_038	D+M Kotvevní materiál	kpl	1,00	6 619,10	6 619,10
39	MP1_039	D+M Napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče	kpl	1,00	4 569,60	4 569,60
40	MP1_040	D+M Rámeček typ: 2CK A 001725 A 0928 (bílá) - na zeď	ks	48,00	134,40	6 451,20

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice ŠUMPERK
O:	ARIP - I.etapa - BOX č.1
R:	Medicijnální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	MP1_041	D+M Zásuvka ZIS typ 55 19B - A02357 Y (žlutá se signalizací provozního stavu) - do zdi	ks	24,00	459,50	11 028,00
42	MP1_042	D+M Zásuvka MDO typ 55 19B - A02357 B (bílá) - do zdi	ks	24,00	130,20	3 124,80
43	MP1_043	D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (napájení STP)	m	30,00	45,40	1 362,00
44	MP1_044	D+M Kabel typ SYKFY 2x2x0,5	m	165,00	90,70	14 965,50
45	MP1_045	D+M Jištění 6 A pro panel klinické signalizace	ks	3,00	191,50	574,50
46	MP1_046	D+M Úptava stávajícího rozvaděče pro instalaci jističového prvku	ks	3,00	493,10	1 479,30
47	MP1_047	D+M RBA-12-AS5 - 19" nástěnný jednodílný rozvaděč Triton 12U hl.500mm	ks	1,00	6 711,60	6 711,60
48	MP1_048	D+M CTnet Patch panel 24 port UTP cat.6, 1U	ks	2,00	1 457,40	2 914,80
49	MP1_049	D+M KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP – beznástrojový	ks	20,00	342,70	6 854,00
50	MP1_050	D+M CTnet kabel UTP cat.6, drát, LSZH	m	1 288,00	14,30	18 418,40
51	MP1_051	Napojení na stávající rozvody, zajištění odstávek a náhradního napájení dalších boxů	kpl	4,00	893,00	3 572,00
52	MP1_052	Demontáž stávajících potrubních rozvodů	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00
53	MP1_053	Demontáž a zpětnou montáž podhledů	m2	78,00	115,00	8 970,00
54	MP1_054	Stavební přípomocce (drážky, zapravení drážek, odvoz suti atd.)	kpl	1,00	15 725,00	15 725,00
55	MP1_055	Vrtání prostupů do průměru DN40, vč. zapravení prostupů	ks	26,00	117,60	3 057,60
Díl: MP2		Ukončovací prvky				742 320,00
56	MP2_001	D+M Stropní stativ SM-P 5.2 2x O2, 2x SV04, 2x Vac (zaslepeno-budoucí napojení) 6x DO, 6x ZIS, 4x RJ45, 12xPA noční světlo ovládané ze sesterny, nerezová police, nerezový košík, držák infuzní techniky vč. kotvení	ks	8,00	92 790,00	742 320,00
Díl: MP3		Společné náklady na rozvody MP				155 734,00
57	MP3_001	Vedení montážních prací	kpl	1,00	9 975,00	9 975,00
58	MP3_002	Stížená montáž - montáž za částečného provozu oddělení	kpl	1,00	29 925,00	29 925,00
59	MP3_003	Zajištění odstávek a náhradního napájení objektu B kyslíkem	kpl	1,00	5 757,00	5 757,00
60	MP3_004	Posouzení statika, vč. vydání technické zprávy pro možnost instalace stropních mostů do stropních konstrukcí	kpl	1,00	18 323,00	18 323,00
61	MP3_005	Tlaková zkouška - úseková	ks	13,00	1 652,00	21 476,00
62	MP3_006	Tlaková zkouška - závěrečná	ks	1,00	2 544,00	2 544,00
63	MP3_007	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,00	5 248,00	5 248,00
64	MP3_008	Výchozí revize - plynová	kpl	1,00	11 246,00	11 246,00
65	MP3_009	Výchozí revize - elektro	kpl	1,00	14 369,00	14 369,00
66	MP3_010	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,00	3 124,00	3 124,00
67	MP3_011	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00	2 231,00	2 231,00
68	MP3_012	Dopravné	kpl	1,00	31 516,00	31 516,00
Díl: MP4		VRN : Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
69	MP4_001	Rezerva investora - pevná částka	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za I. etapu						1 581 401,00

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice ŠUMPERK
O:	ARIP - II.etapa - BOX č.3
R:	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MP1		Rozvody medicínálních plynů				284 300,00
1	MP1_001	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	14,00	158,00	2 212,00
2	MP1_002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	59,00	189,00	11 151,00
3	MP1_003	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	104,00	238,00	24 752,00
4	MP1_004	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	22,00	341,00	7 502,00
5	MP1_005	Prořez potrubí 3%	kpl	1,00	1 368,50	1 368,50
6	MP1_006	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	112,00	38,00	4 256,00
7	MP1_007	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	28,00	41,00	1 148,00
8	MP1_008	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	48,00	118,00	5 664,00
9	MP1_009	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	16,00	125,00	2 000,00
10	MP1_010	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	1,50	12 400,00	18 600,00
11	MP1_011	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	5,00	213,00	1 065,00
12	MP1_012	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	14,00	228,00	3 192,00
13	MP1_013	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	3,00	305,00	915,00
14	MP1_014	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek	ks	68,00	220,00	14 960,00
15	MP1_015	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie	ks	12,00	398,00	4 776,00
16	MP1_016	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie	ks	6,00	456,00	2 736,00
17	MP1_017	D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí)	m	199,00	25,00	4 975,00
18	MP1_018	D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	199,00	13,00	2 587,00
19	MP1_019	D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	199,00	10,00	1 990,00
20	MP1_020	D+M Kabel typ CYKY 4B x 2,5 (připojení ZIS)	m	340,00	60,90	20 706,00
21	MP1_021	D+M Kabel typ CYKY 3C x 2,5 (připojení DO)	m	340,00	58,80	19 992,00
22	MP1_022	D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (připojení osvětlení)	m	175,00	46,20	8 085,00
23	MP1_023	D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PA)	m	168,00	39,90	6 703,20
24	MP1_024	D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PE)	m	168,00	39,90	6 703,20
25	MP1_025	D+M Lišta instalační 40 x 40 mm	m	168,00	162,10	27 232,80
26	MP1_026	D+M Kotvevní materiál	kpl	1,00	6 619,70	6 619,70
27	MP1_027	D+M Napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče	kpl	1,00	4 569,60	4 569,60
28	MP1_028	D+M Rámeček typ: 2CK A 001725 A 0928 (bílá) - na zeď	ks	48,00	134,40	6 451,20
29	MP1_029	D+M Zásuvka ZIS typ 55 19B - A02357 Y (žlutá se signalizací provozního stavu) - do zdi	ks	24,00	459,50	11 028,00
30	MP1_030	D+M Zásuvka MDO typ 55 19B - A02357 B (bílá) - do zdi	ks	24,00	130,20	3 124,80
31	MP1_031	D+M CTnet Patch panel 24 port UTP cat.6, 1U	ks	2,00	1 457,40	2 914,80
32	MP1_032	D+M KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP – beznástrojový	ks	18,00	342,70	6 168,60
33	MP1_033	D+M CTnet kabel UTP cat.6, drát, LSZH	m	1 198,00	14,30	17 131,40
34	MP1_034	Vrtání prostupů do průměru DN40, vč. zapravení prostupů	ks	12,00	117,60	1 411,20
35	MP1_035	Stavební přípomocce (drážky, zapravení drážek, odvoz sutí atd.)	kpl	1,00	8 840,00	8 840,00
36	MP1_036	Demontáž stávajících potrubních rozvodů	kpl	1,00	5 100,00	5 100,00
37	MP1_037	Demontáž a zpětnou montáž podhledů	m2	26,00	115,00	2 990,00
38	MP1_038	Napojení na stávající rozvody, zajištění odstávek a náhradního napájení dalších boxů	kpl	3,00	893,00	2 679,00

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice ŠUMPERK
O:	ARIP - II.etapa - BOX č.3
R:	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MP2		Ukončovací prvky				556 740,00
39	MP2_002	D+M Stropní stativ SM-P 5.2 2x O2, 2x SV04, 2x Vac (zaslepeno-budoucí napojení) 6x DO, 6x ZIS, 4x RJ45, 12xPA noční světlo ovládané ze sesterny, nerezová police, nerezový košík, držák infuzní techniky vč. kotvení	ks	6,00	92 790,00	556 740,00
Díl: MP3		Společné náklady na rozvody MP				82 739,00
40	MP3_001	Vedení montážních prací	kpl	1,00	7 140,00	7 140,00
41	MP3_002	Stížená montáž - montáž za částečného provozu oddělení	kpl	1,00	8 820,00	8 820,00
42	MP3_003	Zajištění odstávek a náhradního napájení objektu B kyslíkem	kpl	1,00	5 757,00	5 757,00
43	MP3_004	Tlaková zkouška - úseková	ks	3,00	1 652,00	4 956,00
44	MP3_005	Tlaková zkouška - závěrečná	ks	1,00	2 544,00	2 544,00
45	MP3_006	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,00	5 248,00	5 248,00
46	MP3_007	Výchozí revize - plynová	kpl	1,00	11 246,00	11 246,00
47	MP3_008	Výchozí revize - elektro	kpl	1,00	14 369,00	14 369,00
48	MP3_009	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,00	3 124,00	3 124,00
49	MP3_010	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00	2 231,00	2 231,00
50	MP3_011	Dopravné	kpl	1,00	17 304,00	17 304,00
Díl: MP4		VRN : Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
51	MP4_001	Rezerva investora - pevná částka	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za II. etapu						953 779,00

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice ŠUMPERK
O:	ARIP - III.etapa - BOX č.2
R:	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MP1		Rozvody medicínálních plynů				277 120,00
1	MP1_001	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	14,00	158,00	2 212,00
2	MP1_002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	22,00	189,00	4 158,00
3	MP1_003	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	103,00	238,00	24 514,00
4	MP1_004	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	30,00	341,00	10 230,00
5	MP1_005	Prořez potrubí 3%	kpl	1,00	1 233,40	1 233,40
6	MP1_006	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	112,00	38,00	4 256,00
7	MP1_007	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	28,00	41,00	1 148,00
8	MP1_008	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	48,00	118,00	5 664,00
9	MP1_009	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	16,00	125,00	2 000,00
10	MP1_010	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	1,10	12 400,00	13 640,00
11	MP1_011	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	5,00	213,00	1 065,00
12	MP1_012	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	14,00	228,00	3 192,00
13	MP1_013	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	4,00	305,00	1 220,00
14	MP1_014	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek	ks	58,00	220,00	12 760,00
15	MP1_015	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie	ks	12,00	398,00	4 776,00
16	MP1_016	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie	ks	6,00	456,00	2 736,00
17	MP1_017	D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí)	m	169,00	25,00	4 225,00
18	MP1_018	D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	169,00	13,00	2 197,00
19	MP1_019	D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	169,00	10,00	1 690,00
20	MP1_020	D+M Kabel typ CYKY 4B x 2,5 (připojení ZIS)	m	360,00	60,90	21 924,00
21	MP1_021	D+M Kabel typ CYKY 3C x 2,5 (připojení DO)	m	360,00	58,80	21 168,00
22	MP1_022	D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (připojení osvětlení)	m	185,00	46,20	8 547,00
23	MP1_023	D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PA)	m	178,00	39,90	7 102,20
24	MP1_024	D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PE)	m	178,00	39,90	7 102,20
25	MP1_025	D+M Lišta instalační 40 x 40 mm	m	178,00	162,10	28 853,80
26	MP1_026	D+M Kotvevní materiál	kpl	1,00	6 619,60	6 619,60
27	MP1_027	D+M Napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče	kpl	1,00	4 569,80	4 569,80
28	MP1_028	D+M Rámeček typ: 2CK A 001725 A 0928 (bílá) - na zeď	ks	48,00	134,40	6 451,20
29	MP1_029	D+M Zásuvka ZIS typ 55 19B - A02357 Y (žlutá se signalizací provozního stavu) - do zdi	ks	24,00	459,50	11 028,00
30	MP1_030	D+M Zásuvka MDO typ 55 19B - A02357 B (bílá) - do zdi	ks	24,00	130,20	3 124,80
31	MP1_031	D+M CNet Patch panel 24 port UTP cat.6, 1U	ks	2,00	1 457,40	2 914,80
32	MP1_032	D+M KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP – beznástrojový	ks	18,00	342,70	6 168,60
33	MP1_033	D+M CNet kabel UTP cat.6, drát, LSZH	m	1 166,00	14,30	16 673,80
34	MP1_034	Vrtání prostupů do průměru DN40, vč. zapravení prostupů	ks	18,00	117,60	2 116,80
35	MP1_035	Stavební přípomocce (drážky, zapravení drážek, odvoz suti atd.)	kpl	1,00	8 840,00	8 840,00
36	MP1_036	Demontáž stávajících potrubních rozvodů	kpl	1,00	5 100,00	5 100,00
37	MP1_037	Demontáž a zpětnou montáž podhledů	m2	28,00	115,00	3 220,00
38	MP1_038	Napojení na stávající rozvody, zajištění odstavků a náhradního napájení dalších boxů	kpl	3,00	893,00	2 679,00

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice ŠUMPERK
O:	ARIP - III.etapa - BOX č.2
R:	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MP2		Ukončovací prvky				556 740,00
39	MP2_001	D+M Stropní stativ SM-P 5.2 2x O2, 2x SV04, 2x Vac (zaslepeno-budoucí napojení) 6x DO, 6x ZIS, 4x RJ45, 12xPA noční světlo ovládané ze sesterny, nerezová police, nerezový košík, držák infuzní techniky vč. kotvení	ks	6,00	92 790,00	556 740,00
Díl: MP3		Společné náklady na rozvody MP				95 801,00
40	MP3_001	Vedení montážních prací	kpl	1,00	7 140,00	7 140,00
41	MP3_002	Stížená montáž - montáž za částečného provozu oddělení	kpl	1,00	13 230,00	13 230,00
42	MP3_003	Zajištění odstávek a náhradního napájení objektu B kyslíkem	kpl	1,00	5 757,00	5 757,00
43	MP3_004	Tlaková zkouška - úseková	ks	3,00	1 652,00	4 956,00
44	MP3_005	Tlaková zkouška - závěrečná	ks	1,00	2 544,00	2 544,00
45	MP3_006	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,00	5 248,00	5 248,00
46	MP3_007	Výchozí revize - plynová	kpl	1,00	11 246,00	11 246,00
47	MP3_008	Výchozí revize - elektro	kpl	1,00	14 369,00	14 369,00
48	MP3_009	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,00	3 124,00	3 124,00
49	MP3_010	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00	2 231,00	2 231,00
50	MP3_011	Dopravné	kpl	1,00	25 956,00	25 956,00
Díl: MP4		VRN : Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
51	MP4_001	Rezerva investora - pevná částka	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za III. etapu						959 661,00
Cena celkem (bez DPH):						3 494 841,00

CENOVÁ NABÍDKA na provedení PBTK

Předmětem cenové nabídky je provedení roční pravidelné technické kontroly (PBTK) dle zákona č. 89/2021 Sb. a technické kontroly zařízení pro distribuci a úpravu medicijních plynů dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. na předmětu díla. V této ceně jsou zahrnuty také náklady na dopravu.

Cena celkem bez DPH za provedení roční PBTK	1,00 Kč
z toho DPH 21 %	0,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	1,21 Kč

Účastník je plátcem DPH.

Splatnost: do 21 dní ode dne doručení faktury

Místo plnění: areál Nemocnice v Šumperku, pavilon B, oddělení ARIP

V Širokém Dole dne 3. 12. 2021



Flidr medical s.r.o.
572 01 Široký Důl 200; CZ
tel.: +420 468 008 930



Flidr medical s.r.o.