Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Smlouva
11117/2021/0IMH

Smlouva €. 11117/2021/OIMH na zhotoveni a projednani projektové dokumentace

uzaviena mezi smluvnimi stranami podle ust. § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obCansky zdkonik*)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz
nam. Dr. E. Bene$e 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastoupeny:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

Ing. David Witosz, mistostarosta

k feSeni vSech technickych problémli souvisejicich s realizaci dila,
ke kontrole provedenych praci a dodavek, k prevzeti dokoncené dodavky
a k ostatnim ukoniim vymezenym objednateli v této smlouvé

Ing. Jiti Voznak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi

Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

Ing. Lenka Samuhelova, referent oddéleni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi

1CO:
DIC:
PenéZni ustav:

Cislo uctu:

008 45 451
CZ00845451 (platce DPH)
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

dale jen ,,objednatel*
a
Made 4 BIM s.r.o.

Sidlo:
zastoupeny:

Varsavska 1866/103, Hulvaky, 709 00 Ostrava

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

ICQ: 06923321

DIC: CZ06923321

PenéZzni ustav: XXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXX

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C vlozka

73802/KSOS

dale jen ,,zhotovitel*
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¢l. |

Zakladni ustanoveni

1. Ucelem uzavieni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (piipadné
ohlaseni stavby) v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby (vcetné prizkumu stavajiciho stavu)
pro stavbu ,,Rekonstrukce elektroinstalace a datové sité v budové radnice UMOb MOaP* (déle jen
»otavba©) veetné zajisténi vykonu souvisejici inZzenyrské ¢innosti pro vydani pravomocného stavebniho
povoleni (pfipadné souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru), vykonu funkce koordinatora
BOZP pii piipravé stavby aautorského dozoru, a to dle pozadavki objednatele, platnych CSN,
hygienickych norem a souvisejicich pfedpistt a v souladu se zakonem ¢.134/2016 Sh., 0 zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,ZZVZ®), zakonem ¢.183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdé&jSich piedpist (dale jen ,stavebni zikon®)
a vyhlasky ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé¢jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb.).

2. Objednatel touto smlouvou zmocnuje zhotovitele, aby jednal jako objednateliiv zastupce ve vsech
zalezitostech souvisejicich se zhotovenim a projednanim projektové dokumentace pro zajisténi vydani
pravomocného stavebniho povoleni (pfipadné souhlasu s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru) pro
Stavbu (zejména pii ziskavani v§ech nezbytnych souhlasnych vyjadieni a nutnych povoleni od dotéenych
spravnich organt a fyzickych nebo pravnickych osob), nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto
ucelem ude€luje objednatel zhotoviteli plnou moc, ktera je ptilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti v dobé
uzavieni této smlouvy a zavazuji se jejich zmény ohlasit bez prodleni druhé smluvni strané. O zméné
téchto idajli neni nutné uzavirat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborn¢ zpusobily k zajisténi predmétu této smlouvy.
5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét této smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni v§ech moznych disledk.

(]
Predmeét pInéni
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni (pfipadné ohlaseni stavby)
v podrobnostech pro provadéni stavby (vCetné prizkumu stavajiciho stavu) a zajistit inzenyrskou
¢innost pro vyfizeni pravomocného stavebniho povoleni (pfipadné souhlasu s provedenim
ohlaseného stavebniho zaméru),

b) vypracovat plan BOZP a zajistit funkci koordinatora BOZP pfi pfipravé stavby,
C) zajistit vykon autorského dozoru.

2. Zhotovitel bere na védomi, ze projektova dokumentace zpracovana na zakladé této smlouvy bude
soucasti zadavacich podminek na vybér zhotovitele Stavby. V ptipadé, Ze v pribéhu zadavaciho fizeni na
vybér zhotovitele Stavby vyvstane potieba vysvétlit, zménit nebo doplnit néjakou c¢ast projektové
dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezlplatné veskerou potiebnou
soucinnost (tzn. zejména poskytnout odpovédi na dotazy objednatele a v pripadé potfeby upravit nebo
dopracovat ¢ast projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladné, nejpozdéji do 3 pracovnich dnt,
po obdrzeni zadosti objednatele. Tato lhita (,,bezodkladné) nemusi byt dodrZzena pouze z objektivnich
divodii spocivajicich zejména v rozsahu zadosti a sloZitosti zpracovani odpovédi. Uplata za tuto ¢innost
je soucasti ceny za plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

3. InZenyrskou ¢innosti dle této smlouvy se rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich vykont,
které vedou k naplnéni ucelu vymezenému touto smlouvou. InZenyrskou cinnost bude zhotovitel
provadét jménem objednatele a na jeho ucet s odbornou péci, podle pokynd objednatele a v rozsahu této
smlouvy. Souéasti inzenyrské ¢innosti je:

- vedeni vSech naklada spojenych s inZzenyrskou ¢innosti,
- uhrazeni vSech spravnich poplatk,

- projednani projektu pro stavebni povoleni s dot¢enymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
a podani zadosti o stavebni povoleni (pfip. ohlaseni stavby) v¢etné vSech pozadovanych ptiloh pro
Stavbu,
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- zajiSténi vydani pravomocného stavebniho povoleni (piipadné souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zaméru) dle stavebniho zakona,

- ostatni inzenyrské prace neuvedené vyse a souvisejici s pfedmétem plnéni dle této smlouvy.
4. Jednotlivé ¢innosti dle této smlouvy zahrnuji nasledujici:

A) Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (ptipadné ohlaseni stavby) v¢. inzenyrské
¢innosti:

1. Projektova dokumentace bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhldsek k tomuto zakonu,
veetn¢ vSech piiloh v téchto piedpisech citovanych a piislusSnych CSN v Castech zavaznych
i smérnych a s dokumenty doporu¢enymi Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikt
¢innych ve vystavbe.

2. 'V prubéhu zpracovani projektové dokumentace bude navrh feseni konzultovan a odsouhlasen
objednatelem formou vyrobnich vybor(, které se musi konat min. 1x mési¢né. Termin konani
vyrobniho vyboru projedna zhotovitel s dostateCnym predstihem prostfednictvim osoby
opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych dle této smlouvy. Z kazdého
vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zapis, ktery rozesle vSem zuCastnénym a nasledné jej
upravi dle jejich pripominek.

3. Soucasti projektové dokumentace budou vSechny nezbytné doklady o projednani s dotCenymi
organy a organizacemi statni spravy, spravci a majiteli stavajicich inzenyrskych siti
a prislusnymi organy a organizacemi, jichz se pfedmét stavby tyka, véetn¢ pisemného dolozeni
jejich vyjadieni a zapracovani jejich pripadnych opravnénych pozadavki do dokumentace.

B) Projektova dokumentace pro provadéni stavby:

1. Projektova dokumentace bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zakonu,
véetné viech piiloh v téchto piedpisech citovanych a piislusnych CSN. Dokumentace bude
obsahovat vSechny potfebné nalezitosti stanovené ZZVZ a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé€jsich piedpist (dale jen ,,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouZita pro vybér zhotovitele Stavby.

2. Soucasti dokumentace budou kompletni vyjadieni spravcu siti a organt statni spravy a soupis
praci S vykazem vymér.

3. Soupis praci s vykazem vymér nesmi obsahovat poloZzku ,,rezerva“. V projektové dokumentaci
se nebudou v piipadé, Ze to nebude nezbytné nutné, vyskytovat odkazy na uréité dodavatele
nebo vyrobky (napf. identifikace obchodni firmy, nazvu nebo jména a pfijmeni dodavatele
nebo identifikace zbozi, sluzeb nebo specifického postupu, které plati pro uréitou osobu).
Objednatel bude vyslovné upozornén na skuteCnost, Zze se takovy odkaz v projektové
dokumentaci nachazi.

4. Zhotovitel se zavazuje na zakladé pozadavku objednatele rozdé€lit projektovou dokumentaci

pro provadéni stavby na dil¢i ¢asti, toto rozdéleni nema vliv na cenu a termin provedeni dila.
C) Funkce koordinatora BOZP pfi piipravé stavby:

1. Zhotovitel bude vykonavat ¢innost koordinatora BOZP pfi ptipravé stavby ve smyslu nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na staveniStich, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Soucasti Cinnosti bude rovnéz vypracovani planu BOZP, ktery bude soucasti projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (pfip. souhlasu s provedenim ohlaSeného
stavebniho zaméru).

D) Autorsky dozor:

1. Vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby bude zahrnovat zejména:

- ucast zhotovitele na predani staveni$té zhotoviteli Stavby,

- poskytovani vysvétleni a objasnéni projektové dokumentace v priubéhu realizace Stavby,
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- Ucast zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby nebo jinych jednanich dle vyzvy objednatele,

- kontrolu dodrzovani projektové dokumentace pfi realizaci Stavby,

- posuzovani navrhil na zmény a odchylky od projektové dokumentace,

- spolupraci s koordinatorem BOZP,

- projekeéni feseni malych zmén projektové dokumentace (nakresy, nacrty),

- projekéni feSeni uptesiujici stavajici projektovou dokumentaci (vykresové casti),

- Ucast pfi predani a ptevzeti dokoncené Stavby (nebo jeji ¢asti),

- specifikace vyrobkl, jez jsou v projektové dokumentaci navrzeny pouze obecné nikoliv
odkazem na piesny vyrobek ¢i dodavatele vyrobku s ohledem na skute¢nost, ze projektova
dokumentace je podkladem pro zadavaci fizeni dle ZZVZ.

2. Zpusob provadéni autorského dozoru (,,AD*):

- vykon AD bude provadén dle vyzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby provedené
telefonicky, emailem ¢i osobné, nebo individualné dle Givahy zhotovitele,

- Svyjimkou ucasti na kontrolnich dnech bude ucast zhotovitele na Stavbé nebo jednanich
vzdy dohodnuta min. 2 prac. dny pfedem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

- 0 vykonu AD ucini zhotovitel struény zdznam nebo zapis do stavebniho deniku, eventuelné
samostatng (Ize téz fesit e-mailovou postou),

- objednatel pfeda zhotoviteli vSechny pottebné podklady, informace a idaje nutné pro fadny
vykon AD,

- zhotovitel se zavazuje vykonavat AD vcas, odborn¢ a fadné, dle potieb objednatele.

3.V ramci vykonu autorského dozoru je zhotovitel povinen ucastnit se kontrolnich dni, kde
provadi kvantitativni a kvalitativni kontrolu stavby s ohledem na shodu provadéni Stavby
s projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen zajistit do zapisu z kontrolniho dne potvrzeni
o tom, ze dosavadni prace na Stavbé byly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci,
pfipadné v ¢em spatfuje rozpor praci na Stavbé s obsahem projektové dokumentace a jaky
postup na odstranéni tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost
nezbytnou pro posouzeni shody stavby s projektovou dokumentaci.

cl. i
Doba pInéni

1. Prace na realizaci pfedmétu plnéni této smlouvy budou zahajeny ihned po nabyti u¢innosti této smlouvy.
2. Projektovd dokumentace v¢. planu BOZP a vSech kladnych vyjadieni dotcenych vlastnikll inzenyrskych

siti a organd statni spravy bude objednateli pfedana do 180 dnt od nabyti ucinnosti této smlouvy.
V tomto terminu bude rovnéZz na pfislusny stavebni ufad podana uplna (fadnd) zadost o vydani
stavebniho povoleni (pfipadné ohlaseni stavby).

3. Zhotovitel prokaze splnéni povinnosti podat zadost na pfislusny stavebni ufad potvrzenim o podani
zadosti, které je povinen piedat objednateli spolu s projektovou dokumentaci v terminu uvedeném
v odstavci 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Piedani tohoto potvrzeni je podminkou fadného provedeni tohoto
plnéni.

4. Zauplnou (tadnou) zadost dle odstavce 2 tohoto ¢lanku smlouvy se povazuje zadost se v§emi piilohami
vyZadovanymi stavebnim zéakonem.

5. Funkce koordinatora BOZP bude vykonavana béhem pfipravy stavby a bude ukoncena predanim
aktualizovaného planu BOZP.

6. Autorsky dozor bude vykonavan po dobu realizace Stavby a bude ukoncen nabytim pravni moci vSech
kolaudaénich rozhodnuti nebo ptevzetim stavby (nebude-li v souladu se stavebnim zdkonem zadano
0 kolaudac¢ni souhlas).

7. 'V ptipadé vzniku piekazek, které brani zhotoviteli v plnéni jeho povinnosti dle této smlouvy a které
neleZi na jeho strang ani jim s nalezitou pé¢i nemohl zabranit (napt. ptekazky ze strany dot¢enych organti
statni spravy, vlastnikli doté¢enych parcel, vlastnikii (spravei) inzenyrskych siti nebo vlastnikti dotéenych
objekti), 1ze dobu plnéni dle této smlouvy po vzajemné piedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
0 dobu trvani téchto prekazek prodlouzit.
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8. Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu této smlouvy. O této skuteCnosti bude zhotovitel
informovan a bude dohodnut dal$i postup plnéni zavazki dle této smlouvy véetné nutnych uprav

smluvnich vztaha.

¢l. IV
Odmeéna za pinéni

Smlouva
11117/2021/0OIMH

1. Odmeéna za splnéni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH Cena v¢. DPH
v K¢ DPH v K¢é
Projektova  dokumentace pro  stavebni
Al |povoleni (ptip. ohlaseni stavby) 510 000,- 107 100,- 617 100,-
V podrobnostech pro provadéni stavby
Inzenyrska Cinnost k vyfizeni pravomocného
B |stavebniho povoleni (pfipadn¢ souhlasu 15 000,- 3 150,- 18 150,-
S provedenim ohlaseného stavebniho zdméru)
A2 | Funkce koordinatora BOZP v¢. planu BOZP 5000,- 1 050,- 6 050,-
Cl |CENAC1-CELKEM 530 000,- 111 300,- 641 300,-
Cena bez DPH Cena v¢. DPH
v K¢ DPH v K¢
C2 | CENA C2 - autorsky dozor 12 500,- 2 625,- 15 125,-
Cena bez DPH Cena v¢. DPH
v K¢ DPH v K¢
CENA CELKEM (C1+C2) 542 500,- 113 925,- 656 425,-

,Rekonstrukce elektroinstalace a datové sité v budové radnice UMOb MOaP — PD*

Cena C2 je déna hodinovou sazbou autorského dozoru 500,- Ké/hod bez DPH pfi maximalnim poctu 25
hodin, takto vypoctena ¢astka je maximalni a nepiekroCitelna. Tato odména za autorsky dozor bude
zhotoviteli vyplacena dle skute¢né odpracovanych a objednatelem potvrzenych hodin autorského dozoru
vyuctovanych dle ¢l. IX odst. 8 pism. €) této smlouvy.

V celkové cené (C1 + C2) jsou zahrnuty veskeré prace, dodavky a naklady nezbytné pro fadné a tplné
provedeni plnéni dle této smlouvy, v€etné spravnich poplatkli a veskerych tiskd nutnych pro zabezpeceni
vsech Cinnosti této smlouvy. Soucasti ceny jsou i ndklady na prace a dodavky, které v této smlouveé nejsou
vyslovné uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkusenosti o nich mé&l nebo mohl védeét,
neni-li dale stanoveno jinak.

Celkova cena (C1 + C2) obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu,
a to az do doby ukonceni plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dan¢ z ptidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

Cena celkem (C1 + C2) dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvyse ptipustna (maximalni). Pfekroceni
ceny je mozné v piipad€, ze v pribéhu realizace plnéni dle této smlouvy dojde ke zvySeni sazeb DPH.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prubéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby
DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti
ucinnosti této zmeény zakonné sazby DPH povinen G¢tovat sazbu DPH ve vysi odpovidajici této zméng.
O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.
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¢V
Predani dila

1.

Dilo dle této smlouvy (tzn. projektova dokumentace v€. souvisejicich dokumenti (pravomocna spravni
rozhodnuti apod.) a pldnu BOZP) bude objednateli predano osobné na odboru investic a mistniho
hospodafstvi nebo na podatelné v sidle objednatele v terminu dle ¢l. TIT odst. 2 této smlouvy.

Projektova dokumentace dle této smlouvy, bude objednateli pfedana Vv listinné podobé v 8 vyhotovenich
(se 2 ocenénymi polozkovymi rozpocty a 2 slepymi vykazy vymér) a 1 vyhotoveni v¢. ocenéného
a slepého rozpoctu na CD (DVD). Plan BOZP bude objednateli pfedan v 8 vyhotovenich.

Textové, vykresové a ekonomické c¢asti dokumentaci v elektronické podobé budou zpracovany se
zajisténim antivirové ochrany, a to nasledujicim zptisobem: Textové a tabulkové ¢asti dokumentaci musi
byt objednateli poskytnuty ve formatech kompatibilnich s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,
vykresové Casti ve formatu kompatibilnim s programy CAD v podobé¢ alespon pro ¢teni (dovolené
formaty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Veskeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a ptedat objednateli musi
byt predany v podobé a rozsahu pozadovaném touto smlouvou, pfisluSnymi pravnimi ptedpisy
a prisluSnym stavebnim ufadem (tzn. fadnad dokumentace bez jakychkoliv vad ¢i nutnosti dopliiovani,
véetné vSech vyjadieni a stanovisek). V opacném piipadé neni dilo dokonceno fadné a objednatel neni
povinen piedavanou dokumentaci pievzit.

Dilo je provedeno, je-li f&dné dokonceno a piedano objednateli. O pfedani a prevzeti dila se sepise
protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo pfejima ¢i nikoli a pokud ne, uvede divod nepievzeti.
Prevzetim prislusné dokumentace a podpisem protokolu nepotvrzuje objednatel skuteCnost, ze byla
podana fadna (uplna) zadost dle ¢l. III odst. 4 této smlouvy.

Strany si timto vyloucily pouziti ust. § 2605 odst. 2 obCanského zakoniku.

¢l. VI
Prava a povinnosti smluvnich stran

1.

10.

11.

Objednatel je povinen pfizvat zhotovitele ke vS§em rozhodujicim jednanim, resp. pfedat neprodlené zapis
nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezti¢astnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukond, které jsou
neucelné nebo objednatele poskozuji.

Zhotovitel je povinen piedkladat objednateli k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

Zhotovitel se zavazuje Gcastnit se na zaklad¢é pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétu
smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatnovat prava objednatele ze zdvazkovych vztahli v rozsahu vykonavané
inzenyrské Cinnosti.

Zhotovitel je povinen pifi vykonu opravnéni upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokyn,
které by mohly mit za nasledek vznik ujmy, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozveédél. V piipade,
Ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na splnéni pokynti trva, neodpovida za Gjmu takto vzniklou.

Jestlize zhotovitel pfi své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné
a s odbornou péci.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatele a jednat v jeho zdjmu. Od pokynl objednatele se mtize
zhotovitel odchylit jen, je-li to nezbytné nutné, a to v zajmu objednatele, pokud nemize v¢as obdrzet jeho
souhlas. Je vsak povinen bezodkladné o téchto skutecnostech informovat objednatele a vyzadat si
dodatecny souhlas. V pfipadg, Ze je to vyslovné zakdzano touto smlouvou, zhotovitel se od pokynii nesmi
odchylit.

Zhotovitel je povinen bez odkladti oznamit objednateli veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynti objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu ucinnosti této smlouvy sjednanou platnou a tcinnou
pojistnou smlouvu pro ptipad zptsobeni Gjmy v souvislosti s vykonem ¢innosti dle této smlouvy, a to
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v min. vy$i 1 mil. K¢. Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani objednatele predlozit mu pojistnou
smlouvu Kk nahlédnuti.

¢l. vl
Prava z vadného plInéni a zaruka za jakost

1.
2.

10.

11.
12.

13.

¢l.

Préva objednatele z vadného plnéni zhotovitele se fidi ptislusnymi ustanovenimi obcanského zédkoniku.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s pozadavky objednatele,
jez byly nebo musely byt zhotoviteli znamy, v souladu s pravnimi predpisy a technickymi normami
platnymi v dobé predani dila, obsahujici zejména pozadavky na obsah a naleZitosti projektové
dokumentace a pozadavky na zpusob a kvalitu provedeni Stavby na podklad¢ projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovida dale za to, Ze projektova dokumentace je kompletni, spliuje urcenou funkci
a odpovida pozadavklim sjednanym v této smlouvé. Zhotovitel dale v souladu s ust. § 159 stavebniho
zakona odpovida za spravnost, celistvost a bezpecnost Stavby provedené podle jim zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou
urovei projektu technologického zatizeni, v¢. vlivli na zivotni prostredi.

Dilo dle této smlouvy ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této
smlouve, prislusnym pravnim ptedpisim, normam nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a za vady, které se na dile projevi v zaru¢ni
dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé€, odpovida tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo
prokazatelné jeho poruseni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dilo dle této smlouvy zaruku v délce 60 mésicti. Pokud bude v priubéhu této
zaruéni doby zahajena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zaklad¢ této smlouvy,
prodluzuje se zaru¢ni doba o 60 mésict bézicich ode dne ptedani Stavby.

Zarucni doba zacina plynout dnem radného ptredani a prevzeti dila bez vad.

Vyskytne-li se v prubéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesle toto pisemné ozndmeni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady neprodlen€, nejpozdé€ji do 5 dnit ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnii od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve stanovené lhite, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vadu sam. Zhotovitel je nasledné povinen takto vynalozené naklady uhradit
objednateli v plné vysi.

Zhotovitel pfeda po fadném odstranéni vady objednateli pisemné oznameni o odstranéni vady. Na
provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi vykonu autorského dozoru postupuje s péci fadného hospodaie zejména
tak, aby Stavba odpovidala ve svém provedeni projektové dokumentaci.

V ptipadé, ze vady projektové dokumentace budou mit za néasledek zvySeni ceny Stavby (nakladt na

provedeni pfip. 1 opravu Stavby), realizované na jejim zaklad€, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jako nahradu Skody €astku, o kterou se navysila ptivodni cena Stavby (ndklady na provedeni Stavby).

VIII

Odpovédnost za ajmu

1.

3.

¢l.

Odpovéednost za Gjmu zpisobenou vadnym provedenim predmeétu plnéni dle této smlouvy nebo jeho casti
¢i v disledku vadného plnéni povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

Za Gjmu se povazuje 1 Ujma, kterd objednateli vznikla tim, ze musel vynalozit naklady v disledku
poruseni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Gjmy nebo k jejimu zmirnéni.

IX

Platebni podminky
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1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu sust. § 21 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich ptredpist
(dale jen ,,zakon o DPH®) sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem

se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné v terminech uvedenych v odst. 8 tohoto ¢lanku
smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu odmény dle ¢l. IV této smlouvy (kazdého dil¢iho pInéni) je vyuctovani nazvané
faktura (déale jen ,faktura®), které bude mit nalezitosti daitového dokladu dle zdkona o DPH a bude
obsahovat zejména tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni, nazev zakazky,

b) pfedmét plnéni a jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

¢) obchodni firma, misto podnikani ICO a DIC zhotovitele,

d) nazev, sidlo a DIC objednatele a zhotovitele, pfi¢emz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn. ze danovy doklad bude vystaven takto:

Odbératel:

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo nameésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
Prijemce:

mestsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. Benese 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura vSak bude dorucovana na adresu sidla mestského obvodu Moravska Ostrava a Ptivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

e) Cislo a datum vystaveni faktury,

f) Ihutu splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci,

h) oznadeni banky a ¢islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno,

i) vlastnoru¢ni podpis véetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

4. Lhita splatnosti vSech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendarnich dnt po jejim doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti do 30 kalendarnich dni od doruceni druhé smluvni stran€ plati pro smluvni
strany i pfi placeni jinych penézitych plnéni vzniklych z této smlouvy (napf. arokl z prodleni, smluvnich
pokut, nahrad skody aj.).

5. Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo jako doporucené psani
prostfednictvim posty.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost nebo bude chybné vyuétovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyactuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci
divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet plivodni lhuta splatnosti. Cela lhlita bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsanim piislusné ¢astky z uctu objednatele.
8. Smluvni strany se dohodly na tomto zptisobu placeni:
a. objednatel uhradi zhotoviteli odménu Al a A2 dle ¢l. TV odst. 1 této smlouvy za projektovou
dokumentaci na zakladé¢ faktury vystavené po prevzeti kompletni projektové dokumentace v¢. planu

BOZP a oznameni o zahajeni stavebniho fizeni, pfipadné sdé€leni, Ze stavebni Gpravy nevyzaduji
stavebni povoleni ani ohlaSeni stavby,

b. objednatel uhradi zhotoviteli odménu B dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou ¢innost
K vytizeni pravomocného stavebniho povoleni (pfip. souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru) na zaklade faktury vystavené po nabyti pravni moci stavebniho povoleni (pfip. souhlasu
s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru),
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10.

11.

12.

13

C. objednatel uhradi zhotoviteli odménu C2 dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za autorsky dozor po nabyti
pravni moci posledniho kolauda¢niho souhlasu pro Stavbu, nebo po pievzeti dokoncené stavby
(nebude-li na Stavbu vyzadovan kolauda¢ni souhlas) dle skute¢né odpracovanych a objednatelem
potvrzenych hodin autorského dozoru, maximalné v8ak 12 500,- K¢ bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu na zaklad¢ faktury vystavené dle odst. 8
pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy pouze ve vysi 90 %. Zbyvajicich 10 % piedstavuje zadrzné, které uhradi
objednatel nejpozdéji do 13 mésicti ode dne ptevzeti kompletni projektové dokumentace v piipadé, ze do
této doby nebude uzaviena smlouva se zhotovitelem Stavby, nebo do 30 dnti od dokonceni a prevzeti
stavby, nebude-li zadrzné pouzito na thradu zavazka zhotovitele. Zadrzné zajistuje veskeré zavazky
zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to v€etné ptipadné uhrady ceny tfetim subjektim za provedené
prace, k nimz byl podle této smlouvy povinen zhotovitel.

V piipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni stran¢ trok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich piislusenstvi, které ma vuci zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni odmény dle této smlouvy.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu na
Cislo uctu uvedené v zdhlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné zpiisobem
umoziujicim dalkovy pristup podle § 96 zikona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny
Vv tuzemsku.

. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona 0 DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné¢ plnéni castku bez DPH a thradu samotné DPH provést pfimo na
ptislusny ucet daného financniho utradu, dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni castky ve vysi dané na ucet
spravce dan€ zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku
objednatele uhradit sjednanou cenu.

¢l. X
Sankéni ujednani

1.

V ptipadé€ nedodrzeni terminu plnéni dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény (C1 + C2) véetné DPH dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost spojenou s vykonem inzenyrské ¢innosti dle
¢l. 1T odst. 3 této smlouvy, s vykonem funkce koordinatora BOZP dle ¢l. II odst. 4 pism. C) této smlouvy
nebo s vykonem autorského dozoru dle €l. IT odst. 4 pism. D) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zjistény ptipad a kazdy i zapocaty den, ve kterém bude
porusenti trvat.

V ptipad€, ze zhotovitel porusi povinnost podat Gplnou (fadnou) zadost dle ¢l. III odst. 2, 3 a 4 této
smlouvy, v dasledku ¢ehoz bude fizeni pferuSeno a Zadatel vyzvan k odstranéni nedostatkd, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény (C1 + C2) v¢etné DPH dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doruceni oznameni stavebniho Ufadu o pteruseni fizeni do dne
doruceni oznameni stavebniho ufadu o znovuzahdjeni fizeni.

V ptipadé, ze zhotovitel neposkytne potiebnou soudinnost dle ¢l. 1l odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&, a to za kazdy zjistény piipad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady dle ¢l. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zjistény piipad a kazdy
I zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv ¢ast) dle této
smlouvy v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy ve znéni platném v dobé zpracovani projektové
dokumentace, CSN platnymi v dobé& zpracovéni projektové dokumentace nebo ustanovenimi této smlouvy
a v dusledku tohoto poruseni bude objednatel v ramci realizace Stavby povinen uhradit viceprace, které
nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z vynaloZenych nakladt na thradu vicepraci ze strany objednatele bez DPH za kazdy zjistény
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pripad.

7. V pripad¢, ze projektova dokumentace pro provadéni stavby dle ¢l. II odst. 4 pism. B) této smlouvy
nebude vypracovana v souladu se ZZVZ ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace
nebo vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby (tzn. Al + B) v¢etné DPH dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za kazdy zjistény piipad.

8. V ptipads, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UHOS®) zjisti béhem zadavaciho ¥izeni
realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je pfedmétem této smlouvy)
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené UOHS, vcetné pripadnych sankci z néj
vyplyvajicich vii¢i objednateli.

9. Zanik zavazku dle této smlouvy neznamena zanik naroku na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéj§im
porusenim povinnosti.

10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
aVvjaké vysi vznikne druhé smluvni stran€ Gjma. Zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
smlouvé se nerusi povinnost strany zavazek splnit ani pravo strany opravnéné pozadovat vedle smluvni
pokuty i nahradu ijmy do vySe skute¢né vzniklé Gjmy.

¢l. XI
Autorska prava

1. Zhotovitel ud€luje objednateli opravnéni uzivat vysledky jeho tvirci ¢innosti dle této smlouvy (vcetné
hmotného zachyceni vysledkl tviir¢i ¢innosti), a to vSemi Casové a mistné neomezenymi zpusoby uZiti,
jak je zna § 12 a nasl. zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné¢ nékterych zakonil (autorsky zdkon), ve znéni pozdé€jsSich predpist (dale jen
»autorsky zakon®), a to vneomezeném rozsahu. Soucasti poskytnuté licence je zejména opravnéni
objednatele nakladat s dilem dle této smlouvy jak v ptivodni podobé, tak ve zpracované podobé, ¢i v jinak
zméneéné podobe, samostatné nebo v souboru anebo ve spojeni s jinym dilem ¢i prvky a pouzit jej jako
podkladu pro zpracovani dalSich stupnii projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli
s odchylenim se od dila zpracovaného dle této smlouvy a jeho zménou a souhlas k provedeni zmén jiz
realizované Stavby a také souhlasi s tim, Ze zhotovitel je opravnén zhotovené dilo neuzivat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo prostiednictvim
svych zaméstnancii pfi plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 autorského zakona bude
vykonavatelem majetkovych prav autora. Zhotovitel je opravnén dilo, které je pfedmétem této smlouvy
provadét pomoci tretich osob pouze v ptipadé, ze predlozi objednateli platnou licencni smlouvu, ktera
bude obsahovat souhlas tfeti osoby (vykonavatele autorskych prav) s uzitim dila objednatelem k tucelu,
ktery je vymezen v této smlouvé, a to ke vSem zplsoblim uziti a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno
V odst. 1 tohoto ¢lanku této smlouvy.

3. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence dle této smlouvy poskytnout tfeti osob¢, a to ve
stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je objednatel opravnén uzivat prava z licence, pokud se bude jednat
0 osobu majetkové propojenou s objednatelem.

4. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze odména za poskytnuti licence dle této smlouvy je soucasti odmény dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

¢l. Xl
Zavérec¢na ujednani
1. Smluvni strany berou na védomi, ze nabyti ¢innosti této smlouvy je podminéno uvefejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach wé¢innosti
nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvetejnéni
v registru smluv objednatel.

2. Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obcanského zakoniku sjednavaji odkladaci podminku nabyti
ucinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva G¢innosti pouze v piipad¢, Zze budou splnény nasledujici
podminky:

1. tato smlouva je uvefejnéna v registru smluv,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvaleny finan¢ni prostiedky v
rozpoctu statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v plné

VySi.
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy jsou splnény vSechny vySe uvedené podminky. O splnéni

vSech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyte¢ného odkladu.

Objednatel muze tuto smlouvu nebo jeji Cast i bez udani divodi kdykoli pisemné vypovédet
se &trnactidenni vypovédni Thiitou, ktera za¢ind bézet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. Uéinnosti
vypovédi zanika zavazek zhotovitele uskuteciiovat ¢innosti, na které se vypovéd’ vztahuje a zhotovitel
od tohoto okamziku nebude pokracovat v €innosti, na kterou se vypoved vztahuje. Je vSak povinen
ihned upozornit objednatele na opatfeni potfebna k tomu, aby nedoSlo ke vzniku $kody hrozici
z nedokonc¢ené ¢innosti.

Ust. § 2443 obcanského zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé, ze bude tato
smlouva vypovézena nebo ptikaz odvolan z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

V prtipadé zaniku zavazku pied jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou skodu,
pokud je jejim prokazatelnym pivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych
praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel prohlaSuje, ze tato smlouva neobsahuje zadné skutecnosti, které Ize oznadit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve zn€ni pozdéjSich piedpist.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich ptiloh bude zvetejnéna v souladu
S ptislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvi v souvislosti s plnénim pifedmétu této
smlouvy nebo které jsou obsahem prfedmétu této smlouvy, neposkytne tietim osobam.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany (s vyjimkou, kdy tato smlouva vyslovné
uvadi, ze neni potfeba uzaviit dodatek) pouze formou pisemnych dodatkti uzavienych v listinné podobg,
které budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Odpoveéd strany podle ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku s dodatkem nebo odchylkou neni
ptijetim nabidky na uzavieni této smlouvy nebo dodatku k ni, ani kdyz podstatné neméni podminky
nabidky.

Zhotovitel nemlze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
zZ této smlouvy tieti osob¢.

Pro ptipad, Ze ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nemé za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly, Ze dokument vyhotoveny z titulu této smlouvy se povazuje za doruceny
také v pripadé, kdy jej druhd smluvni strana odmitla prevzit nebo se vrati zpét druhé strané jako
nedorucitelna. Pro ten ptipad se povazuje za den doruceni den, kdy adresat odepie zasilku prevzit nebo
posledni den lhity urené k vyzvednuti zasilky, a to i v ptipadé, ze se adresat o uloZeni zasilky
nedozvédel.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost jednatelskych opravnéni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim piecetly, Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcit€, vazné a srozumiteln€, nikoliv
Vv tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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16. O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Moravska Ostrava a Ptivoz usnesenim ¢.
3723/RMOb1822/59/21 ze dne 20.12.2021. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén Ing.
David Witosz, mistostarosta.

Piilohy:
Pfiloha ¢. 1 — Plna moc ke smlouvé ¢. 11117/2021/0IMH
Ptiloha ¢. 2 — Pozadavky na zpracovani PD

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 22.12.2021 Datum: 04.01.2022
Misto:  Ostrava Misto:  Ostrava
Ing. David Witosz XXXXXXXXXX
mistostarosta jednatel spole¢nosti
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Priloha ¢&. 1 smlouvy €. 11117/2021/01MH

PLNA MOC

ke smlouvé ¢.: 11117/2021/OIMH
na inzenyrskou é[nnost pro stavbu ,,Rekonstrukce elektroinstalace a datové sité
v budoveé radnice UMOb MOaP*

Zmocnitel: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz
nam. Dr. E. Benese 555/6, PSC 729 29 Mor. Ostrava
ICO: 008 45 451
Zastoupeny: Ing. David Witosz, mistostarosta

Zmocnénec. Nazev: Made 4 BIM s.r.o.
Sidlo: Varsavska 1866/103, Hulvaky, 709 00 Ostrava
1CO: 06923321

Zastoupeny:  XXXXXXXXXX

Zmocnitel touto plnou moci zmociuje zmocnénce, aby za n¢j dle smlouvy ¢. 11117/2021/OIMH vykonal
inzenyrskou ¢innost pro zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni (pfipadné souhlasu s provedenim
ohlaseného stavebniho zdméru) pro stavbu ,,Rekonstrukce elektroinstalace a datové sité v budové radnice
UMOb MOaP*.

V ramci uvedeného zmocnéni bude zmocnénec jménem a na et zmocnitele zastupovat zmocnitele
ve stavebnim fizeni a ve vSech spravnich fizenich vedenych pifed spravnimi organy k zajisténi vydani
pottebnych povoleni a rozhodnuti, tj. zejména:
a) podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a piijimat za zmocnitele pisemnosti,
b) zajistovat veskera vyjadieni dotéenych organu statni spravy, spravct inZenyrskych siti, ucastnit se
veskerych jednani k zajisténi potfebnych vyjadieni k projektové dokumentaci,
€) v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatki, vést jednani za
ucelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

Tato plna moc se vystavuje na dobu urCitou, a to na obdobi ode dne nabyti uCinnosti smlouvy
¢.11117/2021/OIMH do vydani pravomocného stavebniho povoleni, piipadné souhlasu s provedenim
ohlaseného stavebniho zaméru na stavbu ,,Rekonstrukce elektroinstalace a datové sité v budové radnice
UMOb MOaP*.

Za zmocnitele
V Ostravé dne: 22.12.2021

Ing. David Witosz
mistostarosta

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

Za zmocnénce
V Ostravé dne: 04.01.2022

XXXXXXXXXX
jednatel spole¢nosti
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Priloha ¢&. 2 smlouvy ¢. 11117/2021/01MH

Pozadavky na zpracovani PD

,Rekonstrukce elektroinstalace a datové sité v budové radnice UMOb MOaP*

Budova tifadu meéstského obvodu MOaP se nachazi na ndm. Dr. E. BeneSe 555/6. Je zapsana v seznamu
kulturnich pamatek v méstské pamatkové zon¢ Moravska Ostrava.

Na zéklad¢ revizni zpravy bylo provedeno zhodnoceni stdvajici elektroinstalace reviznim technikem. Zaroven
bylo provedeno zhodnoceni datové sit€¢ odd€lenim informacnich technologii. Stav obou siti je nevyhovujici
a neodpovida platnym piedpistim a normam.

Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace
— Rekonstrukce elektroinstalace
— Rekonstrukce datové sité

Je nutné provedeni priizkumu a nasledné navrzeni vhodnych opatfeni splitujici platné predpisy a normy.
K dispozici bude revizni technik a IT technik.

Zhotoviteli budou poskytnuty vykresy pudoryst budovy radnice v dwg.

Projekt musi byt navrzen tak, aby rekonstrukce probihala na etapy a za plného provozu.
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