Smlouva o vyporadani zavazku

uzaviena dle § 1746 odst. 2 zadkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, mezi témito

smluvnimi stranami:

Pfikazce Gymnazium, Trutnov, Jiraskovo namésti 325
se sidlem Jirdskovo namésti 325, 541 01 Trutnov

ICO 601 53 237

zastupce Mgr. Petr Skokan, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka a.s., pobocka Trutnov

Cislo uctu 86-0303140297/0100

dale jako ,pfikazce®a

Pfikaznik Milos Haase

Fyzicka osoba podnikajici

se sidlem MarkouSovice 213, 542 32, Velké Svatoriovice
ICO 40106446
DIC CZ6402080487
bankovni spojeni CSOB Trutnov
Cislo uctu 971392/0300
dale jako ,pfikaznik®; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spole¢né ,smluvni
strany*
l.

Popis skutkového stavu

1. Na zakladé pfikazni smlouvy ze dne 8. 4. 2021 doSlo mezi smluvnimi stranami k poskytnuti sluzeb

technického dozoru stavby (dale jen jako ,smlouva“). PInéni na zakladé smlouvy bylo realizovano
od 2. 9. 2021 2021 do 20. 12. 2021.

Pfikaznik je povinnym subjektem pro zvefejhiovani v Registru smluv dle § 2 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., ktery mu ukladda povinnost uzavienou smlouvu ¢i objednavku zvefejnit postupem
podle tohoto zakona.

Obé smluvni strany shodné konstatuji, ze do okamziku sjednani této smlouvy nedoslo k platnému
uvefejnéni smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku v registru smluv, a Ze jsou si védomy pravnich
nasledkd s tim spojenych.

V zajmu uUpravy vzajemnych prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy, s ohledem na skute¢nost,
Ze obé strany jednaly s védomim zavaznosti smlouvy a v souladu s jejim obsahem plnily, co si
vzajemné ujednaly, a ve snaze napravit zavadny stav vznikly v disledku neuvefejnéni smlouvy
v registru smluv, sjednavaji smluvni strany tuto novou smlouvu ve znéni, jak je dale uvedeno.

Il.
Prava a zavazky smluvnich stran

Smluvni strany si timto ujednanim vzajemné stvrzuji, ze obsah vzajemnych prav a povinnosti, ktery
touto smlouvou noveé sjednavaji, je zcela a beze zbytku vyjadfen textem plvodni smlouvy, ktera



tvofi pro tyto Ucely pfilohu této smlouvy. Pfipadné Ihity se rovnéz Fidi plvodni smlouvou a pogitaji
se od data jejiho doruceni.

Smluvni strany prohlasuji, ze veSkera vzajemné poskytnuta plnéni na zakladé smlouvy povazuji za
pinéni dle této smlouvy a Ze v souvislosti se vzajemné poskytnutym pinénim nebudou vzajemné
vznaset v(ci druhé smluvni strané naroky z titulu bezddvodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, ze veskera budouci plnéni z této smlouvy, ktera maji byt od okamziku
jejiho uvefejnéni v Registru smluv plnéna v souladu s obsahem vzajemnych zavazk( vyjadfenym
v pfiloze této smlouvy, budou spinéna podle sjednanych podminek.

Smluvni strana, ktera je povinnym subjektem pro zvefejiiovani v registru smluv dle § 2 zakona
€. 340/2015 Sh. se timto zavazuje druhé smluvni strané& k neprodlenému zvefejnéni této smlouvy a
jeji kompletni pfFilohy v registru smluv v souladu s ustanovenim § 5 zakona ¢. 340/2015 Sb.

Il.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva o vyporadani zavazkd nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.

Tato smlouva o vyporadani zavazkd je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazdy s hodnotou
originalu, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran obdrzi jeden stejnopis.

Priloha ¢. 1 — Smlouva ze dne 8. 4. 2021

V Trutnové dne 8. 12. 2021

Milo§ Haase Petr Skokan



Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)

Smluvni strany

Pfikazce Gymnazium, Trutnov, Jiraskovo namésti 325
se sidlem Jirdskovo namésti 325, 541 01 Trutnov

ICO 601 53 237

zastupce Mgr. Petr Skokan, Feditel

bankovni spojeni Komer&ni banka a.s., pobocka Trutnov

Cislo uctu 86-0303140297/0100

dale jako ,prikazce” a

Pfikaznik Milos Haase

Fyzické osoba podnikajici

se sidlem MarkouSovice 213, 542 32, Velké Svatorfiovice
ICO 40106446

DIC [anonymizovano]

bankovni spojeni [anonymizovano]

Cislo uctu [anonymizovano]

dale jako ,pfikaznik®; pfikazce a prikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spoleéné ,smluvni
strany*

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o zadavani verejnych zakazek” &i

WZLZNZ").
Nazev verejné zakazky Snizeni energetické narocénosti provozu budovy
Gymnazia Trutnov - zajisténi TDS a BOZP
Datum zahajeni fizeni 9.2.2021

1.2 Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.
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2.1

2.2

2.3

Realizace této smlouvy je zavisla na prfidéleni finanénich prostfedk(i z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektt (dale souhrnné jako
~projekt):

Dotacni program Operaéni program Zivotni prostiedi

Nazev projektu Snizeni energetické naro€nosti provozu budovy Gymnazia
Trutnov

Registracni Cislo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011826

Odkladaci podminka uéinnosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde Gc€innosti dfive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedkd na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoctu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smiluv, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zarover

c) bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k zahjeni pInéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavreni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli
informace o skuteénostech podminujicich nabyti GU€innosti kdykoliv za trvani platnosti
této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty predchozi bez zbyte¢ného odkladu
po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:
a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich: Petr Skokan, tel.: [anonymizovano], e-mail:
[anonymizovano]

b) zastupce pfikazce ve vécech plnéni a technickych: Petr Skokan, tel.: [anonymizovano], e-
mail: [anonymizovano]

c) zastupce uZivatele objektu: [anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail:
[anonymizovano]

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliSha od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich pfedpistl, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smiuvnich: Milo§ Haase;
b) zastupce pFikaznika ve vécech technickych: Milo$§ Haase;
c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace

v oboru pozemni stavby: [anonymizovano], tel.: [anonymizovano]; e-mail: [anonymizovano];
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

d) koordinator bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédCeni
Koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: [anonymizovano], tel.:
[anonymizovano]; e-mail: [anonymizovano]

Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. c¢) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru
a technik(l ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebo osvéd&enim o registraci
v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Pfikaznik prohlaSuje, ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani &innosti dle této smlouvy
disponuje osvédcéenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédZeni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c¢) €i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. Davody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, ze jsou
spinény v8echny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec&ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovazuji kapacitni davody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v chybg&jicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vZdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,ZZVZ*)
vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

C) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
Pfikazce mlze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou
pfedloZeny vSechny poZadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci

smluvni pokutu dle této smlouvy.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
(doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy) v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:
Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spoleénosti D A B O N A s.r.o., ICO 64826996, se
sidlem Sokolovska 682, 516 01 Rychnov nad Knéznou, pod ¢€islem zakazky 03/2019

b) Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér (rozpocet)
c) Stavebni povoleni vydané Méstskym ufadem Trutnov dne 20. 3. 2020 pod ¢. j. MUTN
27260/2020

d) Energeticky posudek zpracovany Ing. Renatou Topinkovou k 27. 11. 2018
Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy

Pfiloha €. 1 Zadna vysvétleni, doplnéni ani zmény zadavaci dokumentace nebyly
uvefejnény.

Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysveétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni, doplnéni ¢i zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl pfedané
dokumentace v€etné navrh( na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, déale
spole¢né také jako ,zajistovana Cinnost®, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické
naroénosti provozu Gymnazia Trutnov — stavebni prace (dale jen ,dilo” i ,stavba®), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované €innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zajiStované Cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je podrobné specifikovan v ¢lanku 5.
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5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny €asovy postup realizace a terminy stavby, jakoZz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované €innosti:

a)

b)

Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajistovat organizaci kontrolnich dnd v pradbéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dnd,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

PFikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji €innost minimalné 2X (tfikrat) tydné, ve kterém bude zhotovitel
realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespor 2 hodin za kazdy jednotlivy
den. Pfikaznik zaznamena rozsah své ¢innosti zapisem do stavebniho deniku nebo do
deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v &lanku 2 odst.
3 pism. ¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované €innosti ve
vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika

V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici ¢innosti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
h)

)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha miniméalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procesU spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych Seskych norem;
kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpo&tem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
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k)

m)

n)

0)

p)

Q)

)

s)
Y

y)
2)

kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skute€nostem;

kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovérfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vé&cného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmeén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobk( a technologickych postupu, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladu a
proces(, v€etné pribézného pfedavani kopii takovych dokladll zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;

spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalez(;

aa) zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi

pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokon&eni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokongeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu kolaudaéniho Fizeni, jen pfiprava

podkladt pro kolaudagni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkl, bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (zadost o kolaudacni souhlas vCetné uhrazeni spravnich
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5.4

poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis priibéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsSi pfilohy véetné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladd a ovéfeni dokladu pro konecné vyuétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonCené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finanénich prostfedkll v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

i) kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) zabezpec€eni cCinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do puavodniho stavu;

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajiStovat koordinacni Cinnosti v€éetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrd v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana pInéni souc¢asti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiéra a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci &innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
¢) zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

f) ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelli na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na
stavenisSti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

h) upozorhovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavku na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatfeni;
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55

6.1

)

k)

n)

0)

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu&astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zUc&astfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou€innost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémU managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajistované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajiStovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahgjeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky pfikazce
Termin ukon&eni zajiStované €innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokon¢enou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale také jako ,stavebni zakon®);

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki
(pFevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptacéniho protokolu bez vad a
nedodélkd).

Termin  ukon€eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢i dob.

Pfedpokladana doba trvani realizace PFiblizné 24 tydnd - 2 tydny pfed zahajenim
cinnosti stavby, 16 tydnG vramci realizace stavby, 6
tydn( od ukonceni stavby
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Pfikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby pInéni bez udani ddvodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i Castecné), konCi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplUsobem byly vady odstranény.

PFikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji ¢asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokonceni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi €innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena dila v K¢ bez DPH 238.500,00
DPH v K¢ samostatné 50.085,00
Celkova cena dila v K¢ véetné DPH 288.585,00

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k Fadnému provedeni i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pfipustna.

Dan z pfidané hodnoty bude Uc¢tovana dle platnych pravnich predpisu v dobé zdanitelného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé
kone&né faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil¢i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢€i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dnl ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje prikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé fakture. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

Faktura — dariovy doklad musi spliiovat veSkeré ndleZitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisu. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Faktura bude vZzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) dCislo faktury,

e) Ccislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) oznaceni €innosti s odkazem na pfisludnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury,

m) Cislo a nazev dotacniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obCanského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ihaté pro vystaveni darového dokladu vynalozit Usili, které
po ni Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce pInéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych lhdtach a financnich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce. PFikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované ¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢€l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
vyrobkl a technologickych postupt, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své c&innosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroven s fakturou. Déle se zavazuje
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

zachovat miCenlivost o vSech skute€nostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy Zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pfikazce a ani za vady,
jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
ze prikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatecnou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanc( nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit U¢ast pfisluSnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubor( ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti uc¢ast
pFislusnych zaméstnancu na zkusebnim provozu v rozsahu poZadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vl¢i pfikaznikovi U€inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uUCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto dokladl &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat v8echny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k predmétu plnéni, a to véetné pfedpisu BOZP, véetné dodrzovani zakazu koureni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

Prikaznik mlize povérit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,,poddodavatel®)
pouze s predchozim souhlasem prikazce. Souhlas s povérfenim ¢i se zménou
poddodavatele musi byt u€¢inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soulasti realizace stavby ¢&i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby €i projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazku
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji Cinnosti na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
PFikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojiStovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazku za fadnou realizaci €innosti

PFikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximalné 10 % ze
sjednané ceny plnéni. ZadrZzenou €astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladné, nejpozdéji
vSak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dnu ¢&i poslednim dnem doby ukonéeni zajiStované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrZzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokonceni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné pInéni zaru¢nich podminek, jakoz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zpusobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici Udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo zhotovitele, vySi bankovni
zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaleni opravnéného k <&erpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

bezpodmine€na, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel nepini své povinnost ve vztahu k fadnému dokonc&eni dila, nebo

b) zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Ujmu & smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek zhotovitele.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v Clanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédc&eni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dna stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou ¢etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavcl ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy pfFipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je prikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, méa
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vici
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Za kazdé dilCi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v €lanku 5 odst. 3 pism. a) a v§ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K¢E.
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10.10 Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

12.1

12.2

doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji uplynutim kalendafniho mésice nasledujiciho po
meésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlivodu. Pravni ucinky jeho
vypoveédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 10.5, atoi
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni uc€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dasledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak Skody zpusobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zplsobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé 3Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

131

13.2

13.3

134

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpuisobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisi, véetné ucetnich dokladd po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze ves$keré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfredmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by dosSlo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpis(.

Pfikaznik je povinen minimalné ve l|hatach dle odstavce 12.6 tohoto ¢&lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocn&ncim povéfenych organd (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfisludného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavérec¢na ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se ve tfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou Ciselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.
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13.5 Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dukaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za ptikazce dne ......... Za prikaznika .........
Mgr. Petr Skokan Milo$ Haase
feditel
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