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Smlouva o dílo

Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ : 61989100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: doc. Ing. et Ing. Františkem Kudou, CSc., Prorektor pro rozvoj a investiční

výstavbu

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba a osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:|_e-mail:

a

Zhotovitel:

MARPO sro

Sídlo: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ : 41033078

DIČ: cz4103307

Zastoupené: _ednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:—

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 100681018/0300

uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Smlouva")

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a

nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo

převzít a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle této smlouvy.

Dílem je studie Modernizace Ústřední knihovny Vysoké školy báňské — Technické univerzity

Ostrava (dále také jako „dílo"), bližší specifikace díla je obsažena v cenové nabídce zhotovitele



č. 21/nab/069 ze dne 1. 11. 2021, která je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy,

dále v Návrhu zadání na vypracování studie modernizace části prostor Ústřední knihovny VŠB-

TUO ze dne 22.10.2021, který je přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy, a dále dle

Projektového záměru VŠB-TUO ze dne 9.9.2021, kterýje přílohou. 3 a tvoří nedílnou součást této

smlouvy.

Výstupem díla bude studie, která bude obsahovat v souladu s projektovým záměrem, který tvoří

přílohu č. 2 této smlouvy, architektonické řešení v 1. a 2 nadzemním podlaží budovy Ústřední

knihovny Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava (dále jen „ÚK“).

Dílo bude objednateli předáno takto:

. studie - v tištěné formě, ve formátu A3 — svázaná, ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD ve

formátu pdf.

Zhotovitel prohlašuje, že pro účely, pro které bude dílo pro objednatele provádět, považuje

uvedenou specifikaci díla za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu díla

nemá námitky.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vsouladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Článek ||.

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 28. 02. 2022

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost s vyhotovením díla, která spočívá

. v doložení původní projektové dokumentace dochované v archivu objednatele, a to po

předchozí dohodě 5 kontaktní osobou objednatele,

. v předání dalších projektových dokumentů, tedy dílčích stavebních úprav dotčených

prostor budovy Ústřední knihovny (ve formátu DWG nebo PDF),

0 v přístupu do budovy ÚK po předchozí dohodě 5 kontaktní osobou objednatele

. v pravidelných konzultacích se zhotovitelem dle čl. | této smlouvy.

Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připravíjej k předání objednateli před sjednaným termínem

ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

Místo plněníje sídlo objednatele.

Dílo bude předáno v sídle objednatele.

Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Předávací

protokol je oprávněn podepsat:

- za objednatele:

- za zhotovitele:

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno a

bude bez vad a nedodělků.



Článek |||.

Cena díla a fakturace

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní

anejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou

zhotovitele.

Cena bez DPH 109.000 Kč

Výše DPH (21%) 22.890 Kč

Celková cena včetně DPH 131.890 Kč

2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

3. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele

nepřekročitelná.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen

„faktura") vystaveného zhotovitelem, na základě předávacího protokolu, který bude podepsán

oběma smluvními stranami.

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či

neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením

důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury

nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy a řídit se podklady a pokyny

objednatele,

b) provést dílo řádně a v čas, a dle platných právních předpisů,

c) písemně informovat objednatel o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

d) postupovat při provádění díla dle této smlouvy, upozornit objednatele na zřejmou

nesprávnost jeho pokynu, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se

takovou skutečnost dozvěděl.



2. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku, a ve

smyslu zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále také jako „licence"), a to:

o v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za

poskytnutí licence je součástí ceny za dílo dle této smlouvy. Zhotoviteli je rovněž znám účel

pořízení díla a souhlasí s využitím díla objednatele pro tento účel.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

vlánek V.

Nebezpečí škody na díle, nabytí vlastnického práva, povinnost nahradit škodu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu v okamžiku protokolárního předání díla.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku protokolárního předání díla.

3. Povinnost nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného plnění,

a to v plném rozsahu.

“lánek VI.

Záruka za jakost

1. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí

díla na základě předávacího protokolu.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavků uvedeným ve smlouvě, právním

předpisům, normám nebojiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

3. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo

prostřednictvím poštovního doručovatele. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis

vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. E-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje

pro uplatnění vadyjsou:

Tel.: 596 620 707

E-mail.: margonargoa

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen

bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuplatní-Ii objednatel vsouladu se

zákonem voznámení jiný nárok z vady díla. Zhotovitel odstraní vady do 3 dnů od okamžiku

oznámení vady.



Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá na základě písemného oboustranně

podepsaného předávacího protokolu.

Článek VII.

Smluvní pokuty

V případě prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy má objednatel nárok na

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění záruční vady dle této smlouvy má objednatel nárok

na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Uvedené smluvní pokutyjsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty

lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní

pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se

náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Článek VIII.

Ukončení smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušenítéto smlouvy

zhotovitelem, zejména:

a) v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů, nebo

b) pokud zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění díla před jeho dokončením.

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, bylo-li soudem rozhodnuto o tom,

že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo podá-li objednatel sám na sebe

insolvenční návrh.

Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených

občanským zákoníkem.

Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o

odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 10 dnů od jeho odeslání v

poštovní zásilce s dodejkou, resp. 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního

systému datových schránek.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se

odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová

ujednání obsažená v této smlouvě.

Článek IX.

Rozhodné právo a příslušnost soudu



1. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to

možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je

místně příslušný soud objednatele.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

2. Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy

o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé

smluvní straně a vyvolatjednání oprávněných zástupců.

3. Zveřejnění této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 0 registru smluv.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom vyhotovení.

7. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě pravé, vážné a svobodné vůle,

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu

porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele č. 21/nab/069 ze dne 1.11.2021

Příloha č. 2: Návrh zadání na vypracování studie modernizace části prostor Ústřední knihovny

VŠB-TUO ze dne 22.10.2021

Příloha č. 2: Projektový záměr ze dne 9. 9. 2021

V Ostravě dne: 312022 V Ostravé dne .§:.1..-..Z.Q.2.2

Objednatel: Zhotovitel:   

  

   
za IVIARPO s.r.o.
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NABÍDKA č. 21/nab/069

NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE

Modernizace Ústřední knihovny

VŠB-TU Ostrava

Zpracováno pro: VŠB _ TU OSTRAVA

17.1istopadu 15, 708 33 Ostrava — Poruba

Obsah:

1. Úvod

II. Rozsah prací

III. Cena díla

 

IV. Termíny plnění

V. Ostatní ujednání
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I. Úvod

Identifikace uchazeče:

MARPO s.r.o.

28. října 201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 410 330 78

DIČ: CZ41033078

tel.: 596 620 707 — 09

fax: 596 620 710

e-mail: m o m o-ova.cz

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba :

 

Firma má zavedený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Dne 4.6.2003 byl

firmou ITI TUV proveden certifikační audit 5 kladným výsledkem. Firma je držitelem

certifikátu systému řízení jakosti, který odpovídá CSN EN ISO 9001:2001, číslo certifikátu

0549 - 1.

Na základě výzvy Vám zasíláme nabídku na zpracování studie na akci:

„Modernizace Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava“

II. Rozsah Qrací

Studie bude řešit stavební úpravy Ústřední knihovny v pavilonu NK v rozsahu zadávací

dokumentace.

III. Cena díla

Cena projektových prací je stanovena na základě odhadu pracnosti dle Sazebníku pro

navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností — UNIKA 2021.

Návrh cem- proiektové dokumentace:

Studie 109.000

DPH 21 % 22.890

Celkem s DPH 131.890 Kč

IV. Termínv plnění

Studie v rozsahu dle této nabídky bude vyhotovena do 31.01.2022 za předpokladu podpisu

smlouvy o dílo do 20.11.2021 a předání projektových podkladů (dokumentace stavu ve

formátu DWG, případně PDF) rovněž do 20.11.2021.

MARPO s.r.o.
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V. Ostatní ujednání

Záruční doba na projektové práce bude v délce 60 měsíců. Záruka se nebude vztahovat na

části předmětné dokumentace, které budou při realizaci upraveny nebo změněny třetí osobou

bez písemného souhlasu zhotovitele.

V Ostravě 01.11.2021

 MARPO s.r.o.



VŠB TECHNICKÁ INVESTICE

„ || UNIVERZITA A MAJETEK

| OSTRAVA

Návrh zadání na vypracování studie modernizace části prostor Ústřední knihovny VŠB-TUO

Vypracování studie modernizace části prostor Ústřední knihovny, spojené sdispozičními úpravami

1.NP a 2.NP, které bude podkladem pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. Studie

bude obsahovat textovou část (A) a grafickou část (B).

Textová část:

A.1 Popis objektu

2 Stávající účel využití

Budoucí účel využití

Základní koncepce stavebních úprav

Materiálové a barevné řešení, stávající stav a navrhovaný stav

Popis nutných úpravjednotlivých profesí

Rozvahu PBŘS

Energetická bilance

Propočet — odhad nákladůL
D
O
O
\
I
O
\
U
'
I
J
>
U
J

.1 Situace

Výkresy stávajícího stavu, půdorysy a řezy

Výkresy navrhované dispozice a řezy

Schématické rozmístění nábytku

Vizualizace vybraných částí cca 10 ks

Fotodokumentace stávajícího stavuO
W
U
'
l
-
D
-
U
J
N
U
J

Studie bude vypracována na základě předaných dokladů

1 Původní projektová dokumentace dochovaná V archivu objednatele

2 Projektový záměr modernizace části prostor Ústřední knihovny

3 Konzultace s objednatelem

Studie bude vyhotovena ve formátu A3 — svázaná, 4 paré a 1x ve formátu PDF. Součásti plnění budou

konzultace se zadavatelem, prezentace rozpracované studie před zástupci objednatele a prezentace

hotové studie před zástupci objednatele.

Termín odevzdání 31.1.2022

V Ostravě 22.10.2021

Ing. Václav Mončka

Technik pro investice

17. listopadu 2172/15 spojovatelka: +420 597 321 111 IČ: 61989100 email: univerzita@vsb.cz

708 00 Ostrava-Poruba epodatelna: epodatelna@vsb.cz DIČ: CZ61989100 www.vsb.cz

Česká republika ID datové schránky: d3kj88v



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

 
MODERNIZACE PROSTOR

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY VŠB-TUO

září 2021



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:

MODERNIZACE PROSTOR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY VŠB-TUO

Řešené místo:

Ústřední knihovna VŠB—TUO

Objednatel:

VŠB—TUO, Ostrava—Poruba, 17. listopadu 15/2172

Zhotovitel:

Bohuslava Martinů 721/12

708 00 Ostrava-Poruba

Poř. č. ČKA 3436

Spolupráce:

kolektiv Ústřední knihovn od vedením ředitelk
  

 



OBSAH

— SHRNUTÍZÁIVIĚRU A ÚČELU IVIODERNIZACE PROSTOR

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY VŠB-TUO

— KONTEX

— STÁVAJÍCÍ STAV

— POPIS POŽADAVKÚ NA ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

— TECHNICKÝ POPIS



SHRNUTÍ ZÁMĚRU A ÚČELU MODERNIZACE PROSTOR

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY VŠB-TUO

Zpracovala: Mgr. Pavla Rygelová

V Ostravě dne 16. 8. 2021

Plánovaná modernizace prostor Ústřední knihovny VŠB-TUO (ÚK) bude sloužit potřebám

informační podpory vědy a výzkumu VŠB-TUO, pro rozšíření služeb pro Ph.D. akademii a

pro zajištění vzdělávací činnosti ÚK poskytované studentům všech stupňů studia.

Současně modernizace prostor ÚK zajistí náhradu studijních míst pro studenty a

zaměstnance Ekonomické fakulty, kteří se s nově postavenou budovou Ekonomické fakulty

přesunou do porubského kampusu a budou využívat knihovních služeb v budově UK

(výpůjčního oddělení a studovny).

Modernizace prostor ÚK ve svém celku zahrnuje rovněž doplnění a úpravu prostor kanceláří

ÚK a také rekonstrukci přiléhajících chodeb.

Adaptace stávajících učeben a místnosti, které jsou aktuálně v užívání jinými organizačními

jednotkami (UK220, UK222, UK223, UK225, UK227, UK229, UK239), přinese chybějící funkční

prostory, které zároveň budou splňovat požadavky na možnost využívání prostor

samooslužně uživateli ÚK (nezávisle na obslužném personálu ÚK), mimo provozní dobu ÚK,

sdíleně s jinými organizačními jednotkami.

Nově adaptované místnosti budou sloužit jako:

a. studovna s 20 studijními místy, týmovou studovnu pro 5 osob a individuální

studovnu pro 1-2 osoby (UK239);

b. individuální studovny pro 1-2 osoby se samoobslužnými vchody (UK223) a (UK227);

c. rozšíření prostor stávající studovny pro umístění fondu EKF (UK229) včetně

estetizujícího prvku — prosklení části chodby přiléhající ke studovně;

d. týmová studovna/učebna (U K225);

e. jednací místnost pro 15 osob s videokonferenční technikou a kuchyňkou (UK222);

f. velká zasedací místnost/přednáškový sál spojený s kuchyňkou v místnosti UK222

(Ukzzox

g. kanceláře ÚK — úprava stávající zasedací místnosti na kanceláře pro 3 osoby (UK233),

odhlučnění ředitelny (UK235), rozdělení stávající kanceláře na dvě (UK238), rozdělení

stávající kanceláře na dvě (UK137), rozdělení místnosti na pracovní místo a sklad počítačové

techniky (UK138).

Místnosti UK220 až UK227 budou sloužit jako zázemí pro studenty Ph.D. akademie a ostatní

uživatele ÚK. Funkčním propojením místností vznikne kompaktní celek, který bude

podporovat komunitní ráz Ph.D. akademie, umožní formálníi neformální setkávání studentů

a pedagogů. Prostory budou sloužit jednak pro individuální studium, jednak pro práci v

menších či větších týmech. Velký přednáškový sál lze využít k pořádání větších akcí typu

konference, seminář, zasedání. Počítá se s tím, že sál bude možné v případě potřeby rozdělit

na dva menší prostory.

Provoz prostor bude řízen ve standardním systému pro rezervace místností s tím, že určité

časové bloky budou vyhrazeny pro služby poskytované ÚK. Vstup do individuálních studoven

bude na kartu uživatele po provedení rezervace studovny v rezervačním systému.



KONTEXT

Prostory knihoven se stále proměňují podle toho, jak se proměňuje role knihovny od

hlídaného skladiště sknihami směrem kmultifunkčnímu komunikačnímu, vzdělávacímu a

badatelskěmu prostoru. Vpřípadě rekonstrukcí starších budov knihoven se často ruší

uzavřené pomocné místnosti a místo nich vznikají další funkční prostory pro návštěvníky

zejména místa umožňující práci ve skupinách nebo individuální. Velmi žádané jsou

individuální a skupinové studovny, kde může nerušeně probíhat práce na projektech nebo

individuálnístudium.

Knihovna současnosti je příjemným a otevřeným místem pro studium, setkávání i odpočinek.

Univerzitní knihovny jsou pro celou akademickou obec vítaným zázemím, zdrojem informací

a příjemným útočištěm.

 



Příklady různorodých studijních míst v moderní knihovně

 



STÁVAJÍCÍ STAV

Prostory Ústřední knihovny jsou situovány v 1. a 2. n. p. budovy UK jako součásti hlavního

kampusu VŠB—TUO vPorubě, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba. V1. n. p.

budovy se nachází výpůjční oddělení a ve 2. n. p. studovna. Zázemí knihovny je situováno

vobou podlažích vzadní části, která je napojená chodbou na vstupní halu a v 1. n. p. je i

služební vchod přímo zexteriéru a vchod do dvora využívaný nádvorní četou. Vobou

podlažích je možný vstup do zázemí knihovny i z hlavního prostoru knihovny. Ve druhém

podlažíjsou v bezprostřední návaznosti na prostory knihovny i místnosti, které jsou prozatím

využíványjinými univerzitními pracovišti (učebny, kanceláře, sklady).

Prostor výpůjčního oddělení a studovny byl dispozičně upraven a vybaven novým interiérem

podle ideového záměru zprosince 2005 a následující projektové dokumentace, stavební

úpravy proběhly vletech 2009 a 2010.

V zázemí knihovny byly doposud prováděnyjen dílčí úpravy a jako celek má prostor chodeb a

zázemí knihovny stejnou podobu od vzniku původní budovy vletech 1986-1989.

 



 



POPIS POŽADAVKÚ NA ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Smyslem dispozičních úprav vÚstřední knihovně je přizpůsobení prostoru knihovny

nejnovějším trendům na provoz univerzitní knihovny a vytvoření vyššího komfortu pro

uživatele knihovny i další akademickou veřejnost. Zároveň dojde k dokončení vizuální úpravy

prostorů knihovny, která započala stavebními úpravami výpůjčního oddělení a studovny

vletech 2009-2010. Předmětem řešení jsou prostory navazující na tyto části knihovny

upravené před jedenácti lety.

Řešenív 1. n. p.:

Dispoziční úpravy se týkají pouze části pro zázemí knihovny (v tomto podlaží se úprava

části pro čtenáře nedotýká). Dvě velké kanceláře budou rozděleny na menší a bude

vytvořeno nové vizuální řešení společné chodby (nové povrchy podlahy a stěn, nové

dveře případně zárubně, nové osvětlení).

Řešeníve 2. n. p.:

Ve 2. n. p. bude rozšířen prostor studovny směrem dozadu (místnost 239) novým

průchodem. Ke stávající studovně bude přičleněn nový prostor pro studium i 2-3

individuální/týmové studovny, vše přístupné přes prostor hlavní studovny.

Vybouráním a úpravou místností 227 a 229 se rozšíří prostor studovny a vzniknou další

dvě individuální studovny přístupné ze stávající studovny nebo alternativně zchodby

mimo provozní dobu knihovny. Stěna knihovny do sousedící chodby bude prosklená,

s možností spojit oba prostory dveřmi. Dojde tak k optickému propojení a částečnému

prosvětlení chodby denním světlem.

Z chodby navazující na vstupní halu budou přístupné jednotlivé prostory tvořící celek a

sloužící PhD AKADEMII — velká posluchárna pro cca 60 osob dělitelná na poloviny mobilní

příčkou, konferenční místnost vybavená technikou pro online přenosy pro cca 15 osob,

navazující kuchyňka, 2—3 individuální studovny a univerzální učebna s možností využití i

jako kancelář. Vjádru prostoru se chodba rozšíří a vznikne tak menší neformální

odpočinkový prostor. Alternativně dveřmi v prosklené stěně bude prostor PhD

AKADEMIE propojitelný s prostrorem studovny dveřmi. Předpokládá se využití nejen pro

PhD AKADEIVIII, ale i pro další aktivity. V prostoru zázemí knihovnic jsou drobné

dispoziční úpravy a stejně jako u všech chodeb úprava povrchů, dveří a osvětlení.

Materiálové a barevné řešení bude ve vazbě na stávající prostory knihovny, se kterými

budou nové prostory propojeny. Na podlahu chodeb se použije dlažba, vostatních

prostorech marmoleum nebo koberec pro vysokou zátěž. Osvětlení zejména vdlouhých

chodbách přispěje ke korekci nepříjemně působících prostorů.



 



 



TECHNICKÝ POPIS

Předpokládané stavební úpravy obsahují předběžně:

- demontáže a bourací práce

- nové příčky

- prosklené stěny s dveřmi

- demontáž podhledů a částečně nový podhled

- nové osvětlení

- nová podlahová krytina v celém prostoru

- nové dveře včetně řešení zárubní

- nová elektroinstalace

- EPS

- úpravy zdravotechniky

- vzduchotechnika

- nový interiér

PŘEDPOKLÁDANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY A ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

1. Stavební konstrukce

Předpokládá se pouze zásah do nenosných částí konstrukce — bourání příček.

Nové příčky budou dle projektu statiky zděné alt. sádrokartonové, do určených částí

interiéru prosklené systémové včetně dveří.

Nové interiérové dveře budou materiálově provedeny podle návrhu interiéru.

Hlavní vstupní dveře z chodby ve 2. n. p. budou vybourány včetně příčky, do které jsou

vsazeny, a nahrazeny prosklenou stěnou se skleněnými dveřmi. Typ dveří a požární odolnost

bude specifikován v požárně bezpečnostním řešení v dalším stupni projektu. Další prosklené

příčky budou umístěny na navrhovaných místech dle projektu.

U podlah bude vyměněna nášlapná vrstva, podle posouzení po demontáži případně i vrstvy

podkladní. Na většině dotčené plochy knihovny bude podlahová krytina přírodní linoleum —

Marmoleum, barevné řešení dle projektu interiéru. Části plochy budou pokryty kobercem

pro vysoké zatížení. V chodbách bude dlažba. Podlaha musí v celém otevřeném prostoru být

bez stupňů a nerovností — předpokládá se bezbariérový provoz.

Nové malby, případně obklady stěn budou řešeny v dalším stupni projektu, příp. v projektu

interiéru.

Nad částmi upravené plochy bude podhled se zabudovanou vzduchotechnikou a osvétlenim.

Rozsah a řešení bude upřesněno v dalších stupních projektu.

2. Ústřední vytápění a ohřev TUV

Zdůvodů změny dispozice se nepředpokládá nutnost zasahovat výrazně do současného

systému vytápění. Vdalším stupni projektové dokumentace lze ověřit výkon stávajícího

vytápění sohledem na změnu dispozice. Je možno uvažovat o výměně radiátorů po

posouzeníjejich stavu a funkce.

Ohřev TUV zůstává stávající.
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3. Oslunění a přehřívání prostor

Provedení klimatizace alt. vzduchotechniky vdotčených prostorech knihovny je na zvážení

dle požadavků knihovny. Vzhledem ke stávajícím zkušenostem spřehříváním některých

prostorů lze doporučit.

4. Slaboproudé rozvody a elektroinstalace

Požadavky na počítačovou síť vzejdou zpožadavků uživatele, případně zrozmístění

počítačových pracovišť podle dispozičního řešení. Lze předpokládat, že včásti

elektroinstalace dojde v dotčených prostorech k celkové rekonstrukci.

5. Zdravotechnika

Vzhledem ktomu, že hygienická zařízení pro knihovnu jsou mimo prostor dotčený

stavebními úpravami, zdravotechnických zařízení se úpravy dotknou jen okrajově (vestavby

nových umyvadel případně vybavení kuchyňské linky). Knim bude proveden nový přívod

vody a odpad navazující na stávající rozvody v budové.

6. Osvětlení

Osvětlení musí být navrženo nově vzhledem knovým požadavkům na estetické řešení i

vzhledem kfunkčním a dispozičním změnám prostoru. Nové osvětlení musí spoužitím

moderních svítidel a zdrojů vyhovovat intenzitou úrovni požadované platnou normou.

Osvětlení musí být podloženo světelně technickým výpočtem.

7. Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem ktomu, že se mění provoz knihovny, je nutno nový prostor posoudit z požárně

bezpečnostního hlediska, obzvlášť sohledem na celkové řešení únikových cest. Požárně

bezpečnostní řešení v dalším stupni projektu musí být odsouhlašeno HZS Ostrava.

Musí být řešena EPS (elektronická požární signalizace).

Pro podrobnější řešení stavebních úprav je nutno zpracovat odpovídající projektovou

dokumentaci (architektonickou studii, navazující jednostupňový projekt pro ohlášení a

provedení stavby a projekt interiéru).

V Ostravě 9. zari
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