
Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. DIL/61/02/0I34I6/2022

č. ORG 0043952

(dále jen "objednatel")
a

STARÝ A PARTNER s.r.o.zhotovitel:2.
se sídlem:
zapsán:

27197395
CZ27197395

(dále jen "zhotovitel")

takto:

1

uzavřená níže uvedeného, dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský’ zákoník, mezi smluvními stranami:

zastoupený: 

bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

na zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci 
„DDM Praha 9- propojení pavilonu Ba C Prosek“

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP 
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

■nniiiii iinin
MHMPP07O7GC9

Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1
v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl
C, vložka 103722

Česká spořitelna a.s.

1962305379/0800

článek I.
SMLUVNÍ STRANA'
1. objednatel:
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článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je:

Provedení profesních výkonů při přípravě zadáni realizace stavby - zaměření 
stávajícího stavu, použití poskytnuté dokumentace pro stavební povolení DSP. 
Provedení potřebných průzkumů (včetně nutných sond) a zpracování podkladů 
pro vypracováni projektové dokumentace.
Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele formou projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) + oceněný a slepý položkový' rozpočet + 
orientační časový- řádkový harmonogram uzlových bodů zakázky (i v digitální 
elektronické verzi na elektronickém nosiči ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc, *.jpg, 
*.xls) v souladu svyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP, pokud je vyžadován 
platnou legislativou. Tato zadávací dokumentace bude vycházet ze schválené 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení předložené objednatelem.
Zhotovitel musí mít písemný souhlas s projektovou dokumentací od uživatele 
(ředitel/ka školy či školského zařízení). Zhotovitel předá objednateli 6 vyhotovení 
DPS, 1 vyhotovení zadavateli předloží v elektronické podobě na elektronickém nosiči 
(zadávací dokumentace).
Zajištění součinnosti při zadávacím řízení (odpovědi na dotazy dodavatelů, účast na 
zasedáních výběrových komisi a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů). 
Provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla 
v rozsahu zpracované projektové dokumentace a vyřízení případného kolaudačního 
souhlasu včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění inženýrských a projekčních prací výše 
uvedené veřejné zakázky pro dvoupodlažní novostavbu vstupního a propojovacího centra mezi 
stávajícími pavilony B a C v areálu Domu dětí a mládeže Praha 9. Spodní podlaží bude sloužit 
jako sociální zázemí, recepce a foyer, horní podlaží jako kancelář pro stálé zaměstnance a 
externisty. V tomto 2NP bude vybudován propojovací krček do budovy C přes balkón. Před 
objektem bude nově realizována zpevněná plocha.
Budova je navržena obdélníkového půdorysu s vysokou sedlovou střechou. Nosnou konstrukci 
tvoří železobetonový- monolitický skelet, krov je navržen ocelový.
Jako podklad pro účely vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby sloužící 
jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele bude vítěznému účastníkovi zadávacího 
řízení poskytnuta zpracovaná dokumentace pro stavební povolení (DSP) v tištěné podobě, 
elektronická verze není k dispozici a dále platné stavební povolení se stanovisky' příslušných 
dotčených orgánů státní správy (DOSS). Použití teto dokumentace DSP jc v rámci dodržení 
požadavků stavebního povolení a požadavků DOSS pro vítězného účastníka zadávacího řízení 
povinné.
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu pro vlastní realizaci stavby 
(dokumentace pro provedení stavby) a bude rovněž obsahovat průzkumné práce (případně 
sondy) pro zjištění stávajícího stavu. Vítězný účastník (zhotovitel) je povinen si provést 
v rámci své činnosti přesné zaměření a zakreslení stávajícího stavu.
Projektová dokumentace bude řešit novostavbu v požadovaném rozsahu včetně všech 
stavebních prací a technického vybavení, které jsou nezbytné pro požadované účely využití 
budovaného díla s přihlédnutím k požadavkům DDM (vše v souladu se stanovisky' dotčených 
orgánů státní správy).
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Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:
• Zahájení prací nejpozději do pěti kal. dnů po podpisu smlouvy. 

Předání prací nej později do:

článek IV.
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ
1.

článek III.
ROZSAH DÍLA

Dle č. II. odst. 1. této smlouvy o dílo zhotovitel zaměří stávající stav objektu, provede 
potřebné průzkumné a jiné přípravné práce (včetně nutných sond).
Dle čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci (ZD) 
pro výběr dodavatele (rovněž i v elektronické podobě) formou projektové dokumentace 
pro provádění stavby + oceněný rozpočet a slepý položkový výkaz výměr včetně 
harmonogramu stavebních prací vycházející ze zpracované projektové dokumentace 
pro realizaci zakázky (DPS). Tuto zadávací dokumentaci předá objednateli v 6-ti 
vyhotoveních (rovněž i 1 x v elektronické podobě).
Dle čl. II. odst. 3. této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí součinnost při vyřizování 
případných dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele 
realizace zakázky. Zhotovitel zajistí provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované 
projektové dokumentace dle odst. 2. po celou dobu výstavby včetně vyřízení 
případného kolaudačního souhlasu.

článek VI.
DOBA PLNĚNÍ
1.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompletní dokumentaci dle čl. II v 6 vyhotoveních. 
Současně zhotovitel předá objednateli veškeré podklady na elektronickém nosiči 
(formát tíZwg, *pdf, *.doc, *jpg, *.xls.). Součástí předávacího protokolu bude i 
souhlas ředitele školy nebo školského zařízeni s obsahem projektové dokumentace 
(dále jen „PD“). Další eventuální vícc-parc budou předmětem zvláštní objednávky.

článek V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednání s dotčenými orgány státní 
správy a stavebním úřadem příslušné městské části a to na žádost zhotovitele.
Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas ředitele školy s provedením 
stavebních prací dle předané dokumentace.
Objednatel popřípadě poskytne kopii zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Praha 9. 
Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě 
dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může 
pověřit provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek 
těchto činností, však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.



Stejnopis č.

100 kal. dnů

2.

3.

4

Zhotovitel předá objednateli, po dokončení přcdmčtu plnění díla dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy 
o dílo, projektovou dokumentaci ke kontrole. Výsledek kontroly je důležitý’ k vyplacení části 
ceny díla v souladu s čl. VII. této smlouvy.

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná 
nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího 
překročení.

Cena za dílo činí:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

Místem předání a převzetí se rozumí odbor SML MHMP, Jungmannova 35/29, 
Praha 1, resp. sídlo objednatele.

589.000,- Kč
123.690, - Kč
712.690, - Kč

• Dle čl. II. odst. 1.-2. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 
od podpisu Smlouvy o dílo

• Dle Čl. II. odst. 3. - po celou dobu výstavby, součinnost v průběhu zadávacího 
řízení je závislá na době zadávacího řízení, přičemž na vypracování odpovědí 
na dotaz}’ uchazečů má zhotovitel 48 hodin (2 pracovní dny) od odeslání 
dotazu zadavatelem, až do vydání kolaudačního souhlasu

článek VIL
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

2. Platba bude provedena ve dvou etapách v rozsahu čl. II. této smlouvy, a to následovně:
Po předání předmětu díla dle odstavce 1-2) čl. II. bude vyfakturována částka 
rovnající se 80 % z celkové ceny díla, podmíněná kladným výsledkem kontroly 
projektové dokumentace v souladu s písemným souhlasem zadavatele dle čl. IV. 
smlouvy o dílo. Délka kontroly cca 1 měsíc ode dne předám dokumentace zhotovitelem 
ke kontrole.

Kontroly předmětu plněni PD slouží objednateli k uvolnění příslušné části platby 
dle smlouvy a v žádném případě nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti 
z odpovědnosti za vady při plnění předmětu díla.
Po předání předmětu díla dle odstavec 3) čl. II., tj. po skončení realizace stavebních 
prací, skončení výkonu autorského dozoru, po předání díla bez vad a nedodělků, 
s případným kladným výsledkem kolaudačního řízení, bude vyfakturován zbytek (20 % 
z celkové ceny díla).
V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí počátek stavebních 
prací o více než 24 měsíců od podpisu smlouvy, vyplatí objednatel zhotoviteli 
z částky dle odstavce 2) čl. II. 10% z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % 
z celkové ceny díla bude vyplacen až po ukončení stavebních prací.
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o 
registraci k DPH,
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V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 
nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 30 
kalendářních dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele. Po předání části díla dle bodu 1) - 2) předmětu díla bude vystavena faktura 
ihned po provedení kontroly PD zadavatelem dle čl. VII., bod 2 smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Cena díla zahrnuje případné náklady stavebního řízení včetně všech poplatku.

článek VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má 
dílo v době předání. Pokud je tato vada jen nepodstatným porušením smlouvy, má 
objednatel právo buď na její odstranění, nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je 
existence vady podstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo na dodání 
nové věci místo vadné nebo na opravu vady nebo na slevu z. ceny díla, nebo na 
odstoupení.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady 
díla bezplatně odstranit, a to do 7 dnů od uplatněni oprávněné písemné reklamace 
objednatelem.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich 
zjištění písemnou formou.

b. číslo smlouvy, 
číslo a název stavby (ORG), číslo a název etapy,

d. předmět díla,
e. číslo faktury,
f. fakturovanou částku,
g. datum zdanitelného plnční za fakturovanou částku,
h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury.

článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY
1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní hodnoty díla za každý den prodlení.
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článek XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.

Stejnopis č.

2. Bude-li mít předané dílo vady dle odst. 1 článku VIII. sníží se tím cena díla o 5% za 
každou prokázanou vadu.
Ncodstraní-li zhotovitel vady do 7 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč. za každý den prodlení a každou vadu.

4. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky dílčího plnění, a to za každý den 
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

článek X.
ZÁRUKA
1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. V takovém případě 

zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý 
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.

článek XI.
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vzniknc-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k 
prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na 
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.
V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a 
neodvratitelných událostí, mimořádné a ncodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv
ná plněni předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události 
případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky prodlužuje se doba 
plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
působit.
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Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnáni těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.
V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit řádně zhotovenou část 
PD, která je pro objednatele dále použitelná, v ceně odpovídající rozsahu částečného 
provedení díla.
Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 
měsíce, ode dne doručení výpovědi, druhé smluvní straně.

článek XIII.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek stavebního řízem dle výsledků jednám 

s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou 
opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních 
doplňků).

Cena díla (PD) zahrnuje vedlejší náklady a odměny za výkony potřebné pro zhotovitele PD 
(např. geodetické záměrem, průzkumy, mapové podklady apod.)
Cena díla zahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením (popřípadě územním 
řízením).

4. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým terminem.

článek XIV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 
účelem plnění předmětu smlouvy.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 
novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy souvisejícími.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.
Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé 
stupně PD dle článku II. odst. 1 a 2.
Z důvodu možného budoucího střetu zájmů a narušení hospodářské soutěže se zhotovitel 
zavazuje, že se nebude účastnit navazujících zadávacích řízení.
V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl, 
ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí 
plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní 
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 
pojistného plnění činí 3.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 
pojistného plnění“). Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného 
plnění po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen 
předložit objednateli na jeho žádost do 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen o každé 
změně pojistné smlouvy písemné uvědomit objednatele.
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ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

určených touto smlouvou.
2. Oprávněné osoby objednatele: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

článek XVI.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1.

článek XV.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob

Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP 
Ing. Pavel Tomšů, ved. inv. oddělení SML MHMP 
Ing. Veronika Malá, investiční specialistka SML MHMP 

řcditelka DDM
3. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněně osoby

Stejnopis č.

Rozpočtová dokumentace a výkazy výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí dodržování 
pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich 
vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování 
délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou 
na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat 
platební povinnost vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky řádně a včas.

Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní oprávnění (licenci) k užívání 
předmětu plnění (díla) dle jeho uvážení a dále oprávnění, aby dílo dále rozmnožoval, 
rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném 
rozsahu, celosvětově a na dobu neurčitou. Objednatel je rovněž oprávněn k dalšímu 
zpracování díla a jeho úpravám a takto změněné dílo užívat bez jakéhokoliv omezení.
Za účelem dalšího zpracování či úpravy díla je pak Objednatel oprávněn na základě této 
smlouvy poskytnout část či celé dílo třetím osobám, a to i opakovaně. Tento souhlas udílí 
zhotovitel již podpisem této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jakoukoliv licenci k dílu třetí osobě a že se sám 
zdrží výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem (s výjimkou oprávnění zhotovitele 
vyplývající z odstavec 5 tohoto článku).
Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro účely tohoto článku se dílem rozumí i dílo 
nedokončené.
Zhotovitel je oprávněn uvádět své autorství k dílu a výlučně a pouze za účelem prezentace 
své osoby je oprávněn užít vhodnou prezentaci díla na své osobni webové stránce nebo 
osobním portfoliu. Toto oprávnění nezahrnuje udělení licence třetím osobám k užití díla či 
jeho části.
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2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou

6.
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za objednatele:
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Příloha č. 1
Technická specifikace

Mgr. Lenka Němcová 
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP

za zhotovitele:

sf arý a parhief

jednatel

článek XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatku, 

které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení léto smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
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NÁZEV STAVBY:
DOM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek

PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Předmětem projektové dokumentace je výstavba nového propojovacího pavilonu v areálu DDM Praha 9, mezi 
stávajícími pavilony B a C vč. úpravy přilehlých ploch.

MÍSTO STAVBY:
p.č. 1331, k.ú. Prosek, Praha 9

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2 
110 01 Praha! 
00064581
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Hlavní vstup do objektu je navržen ze strany, kde se aktuálně nachází vstup na pozemek. Po vstupu do objektu 
se návštěvník ocitne v zádveří, ze kterého je přístup do sociálního zázemí, WC pro invalidy, úklidové místnosti, 
nebo přímo do hlavní Části objektu, kde se nachází recepce, dále vstup do jedné z kanceláří a ocelové schodiště 
s dřevěnými stupnicemi vedoucí do 2.NP. Zbytek l.NP slouží jako volný prostor určený převážně pro čekání 
návštěvníků na své děti, z tohoto prostou je možné projít pomocí zadních dveří do zahrady areálu, nebo je 
možné využít boční vchody, které vedou na zastřešený kolektor, tudy je možné procházet po zastřešené cestě 
do ostatních pavilonů. Pokud půjdeme do 2.NP po zmíněných schodech, ocitneme se na ochozu, ze kte'ého je 
výhled do l.NP, na tomto ochozu budou umístěna pracovní místa pro pracovní výpomoc. Z ochozu je možně 
projít propojovacím krčkem na pavlač sousedního pavilonu, nebo do hlavní kanceláře, která je určena pro 
zaměstnance DDM.

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ A ŘEEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ 
PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE
ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Jedná se o budovu obdélníkového tvaru s vysokým štítem umístěný mezi stávající pavilony B a C, kde se 
aktuálně nachází prázdná plocha a zastřešený kolektor, který slouží jako zastřešené propojení pavilonů. 
Zastřešeni kolektoru bude v místě stavby přerušeno. Samotná budova je navržena jako patrová s přízemím a 
jedním nadzemním patrem. Stavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet s ocelovým sedlovým 
krovem, na kterém je jako střešní krytina navržena hliníková střešní krytina v tmavě Šedé barvě. Vnější 
opláštění fasády je navrženo na dřevěný rošt vyplněný minerální vatou, který bude z vnější strany opláštěn 
modřínovým dřevěným obkladem. Vzhled budovy působí velice dominantně a moderně, hlavně díky vysokému 
střešnímu štítu, který tvoří více jak polovinu výšky budovy. Dále jsou na objektu navržena veliká kulatá oka. 
Vnitřek je pojat jednoduchou moderní cestou, v interiéru bude převážnou dominantou několik prosklených 
stěn, otevřený strop mezi 1 a 2.NP, kde se v 2.NP bude nacházet ochoz s výhledem do l.NP. z 2.NP je navržen 
propojovací krček vedoud na pavlač jednoho ze současných pavilonů. Před novým objektem je navržena nová 
zpevněná plocha z betonové dlažby.

ÚČEL PROJEKTU
Navržená stavba bude využívána jako kancelářské prostory pro pracovníky DDM a jako čekárna s recepcí při 
čekání na návštěvníky areálu DDM. Účelem projektu je úleva stávajícím přeplněným objektům v areálu.
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ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOU OBJEKTU
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použité vegetační prvky
V rámci kolize se stávajícími dřevinami a návrhem jejich kácení je nutné před realizací stavby navrhnout plán 
náhradní výsadby, který je nutné projednat a odsouhlasit s oc borem životního prostředí. Náhradní výsacba 
není v projektové dokumentaci řešena a bude řešena realizační firmou v rámci přípravy stavby. Odsouhlasený 
plán výsadby a stanovisko ke kácení dřevin bude předloženo stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

Plocha pozemku p.č.1330: 
Plocha pozemku p.Č.1331: 
Zastavěná plocha objektu: 
Zastavěná plocha l.NP: 
Užitná plocha l.NP: 
Zastavěná plocha 2.NP: 
Užitná plocha 2JUP:

2. NP (Přízemí, nadzemní patro)
Do parkovacích míst není zasahováno, parkování je stávající veřejné před 
areálem.
1591 m2
4 499 m2
187,5 m2
179,0 m2
138,0 m2
187,5 m2
126,0 m2

UŽITNÉ PLOCHY
Počet podlaží:
Počet parkovacích míst:

biotechnlcká opatření
V rámci projektové dokumentace je likvidace dešťových vod z nové zpevněné plochy a střechy nového pavilonu 
řešeno zasakování pomocí drenáží po travnatých plochách v areálu. Toto řešeni je navrženo vzhledem k suchu a 
nemožnosti napojení dešťových vod do veřejné kanalizace. Investor $i před zahájením projekčních prací 
stěžoval na vysoké náklady se zavlažováním ploch, drenáže náklady na závlahu částečné sníží.

terénní úpravy
V rámci výstavby budou nutné terénní úpravy v rámci vybudování nové zpevněné plochy před objektem a 
výstavbou nového objektu. V rámci stavby nového objektu je navrženo zasakování dešťových vod pomocí 
drenáže rozvedené po pozemku areálu DDM. V rámci drenáže budou také nutné drobné terénní úpravy.

ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Areál je aktuálně bezbariérový. Nový pavilon bude částečné bezbariérový. Před novým objektem je navržena 
rovná plocha z betonové dlažby, mezi touto plochou a řešeným objektem je navržena rampa pro možnost 
bezbariérového vstupu. V l.NP objektu je navrženo WC pro invalidy. Bezbariérová je zhruba polovina l.NP 
nového pavilonu, kde se nachází recepce a dveře propojující nový pavilon se stávající zastřešenou chodbou, 
která spojuje všechny pavilony. Zadní část l.NP není navržena jako bezbariérová, stejně tak přístup do 2.NP, 
kam je navrženo schodiště.
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20 stálých zaměstnanců

50 hostu denně

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předpokládaná tvorba odpadů při výstavbě dle Katalogu odpadů dle vyhlášky 93/2016 Sb.

Kód odpadu Název Kategorie

03 Ol OS O

Papírové a lepenkové obaly15 0101 O

Plastové obaly150102 0

15 0103 Dřevěné obaly O

15 0104 Kovové obaly O

150110 N

15 02 03 N

Beton 0
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ORIENTACE OBJEKTU

Objekt je orientován vstupem k ulic Měšická, Praha.

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ
Objekt bude během dne osvětlen převážně denním osvětlením díky velkému počtu prosklených ploch, denní 
osvětlení pak bude doplněno umělým osvětlením. Při setmění je v objektu navrženo umělé osvětlení pomocí 
stropních LED svítidel, které zaruč potřebné světelné podmínky.

Obaly obsahujíc zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 
číslem 0301 04

ZATŘÍDĚNÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního prostředí, budou 
docházet během výstavby objektu. Ve všech případech se jedná o separované shromažďování produkovaných 
odpadu a následný odvoz podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi.

KAPACITY
Počet zaměstnanců:
Maximálně
Počet hostů:
Maximálně

17 0101

BOURACÍ PRÁCE
Z důvodu výstavby bude nutné odstranit část zastřešení kolektoru, konstrukce zastřešení Je realizována 
z ocelových profilů a betonové střešní desky. Dále je nutné demontovat část zábradlí na pavlači v 2.NP pavilonu 
C, v místě napojení propojovacího krčku.
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17 01 02 Cihly O

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O

17 02 01 Dřevo O

17 02 02 Sklo O

17 02 03 Plasty O

17 02 04 N

Žel620 a ocel17 04 05 □
17 04 07 Směsné kovy O

17 0411 Kabely neuvedené pod číslem 17 0410 O

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O

2003 01 Směsný komunální odpad O

20 03 04 Kal septiků nebo žump O
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Výše uvedené druhy odpadů budou shromažcovány v odpovídajících soěrných nádobách a po Jejich naplněni 
budou odváženy k využití či zneškodněni. Nebezpečné odpady (označené symbolem N) budou shromažďovány 
odděleně v plastových nádobách vyložených polyethylenovými nytli.

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami zneaštěné

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu doloží při 
kolaudaci veškeré dokumenty o likvidaci odpadů dle platného zákona a nakládání s odpady, podle tohoto 
zákona bude s odpady řádné nakládáno a budou dle zákona likvidovány.

Odpad kódu 170504 zemina nebo kamení kategorie O, bude zneškodněn dle obsahu sledovaných ukazatelů na 
skládce odpovídající skupiny. V případě jejich nadlimitních obsahů, tedy v případě zjištění nebezpečné 
vlastnosti, má pak tento odpad kód 170503, název Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky a kategorii N.

Při provádění prací, mohou dále vznikat odpady, které však nejsou typické pro stavební činnost a jejich vznik je 
odvislý od technického stavu používané techniky a pracovní kázně. Jedná se zejména o druhy odpadů 170503, 
zemina nebo kameny kategorie N (zemina znečištěná nebezpečnými látkami! a v návaznosti pak 150203, 
absorpční činidla, filtrační materiál, ústící tkanina a ochranné oděvy, kategorie N - například při provádění 
zemních prací, tankování PHM a pouze při sanaci místa úniku ropných látek.
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SPOJOVACÍ KRČEK
Krček mezi objekty je plánován jako zděný (ti. 300mm) se železobetonovým monolitickým stropem ti. 200mm.

STŘEŠNÍ KRYTINA
Střešní krytina na řešené budově je navržena hliníkových střešních desek tmavě šedé barvy. Jako střešní krytina 
na propojovacím krčku je navržena střešní asfaltová lepenka.

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
Spodní stavba bude izolována pomod hydroizolační asfaltové lepenky s ochrannou funkd proti pronikání radonu. 
V hygienických zázemích bude provedena systémová hydroizolační stěrka.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Svislé konstrukce l.NP jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami (200, 2S0mm) 
doplněnými o několik zděných částí (200mm), v místě spojovacího můstku budou rovněž 2 
monolitické sloupy. V 2.NP se zvadají vysoké štítové stěny, které jsou navrženy tloušťky 300mm, obdobně jako 
podezdívky podél delších stran objektu.
Podrobně řešeno v části 0.1.2.

PŘÍČKY
Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic.

VNITŘNÍ POVRCHY STĚN
Vnitřní povrchy stěn jsou navrženy ze sádrokartonové obkladu, převážné díky tomu, že na vnitřní straně nosných 
stěn je navržena instalační SDK předstěna, v místnostech, kde se nacházejí příčky budou také stěny obloženy 
pomocí SDK, kvůli stejností povrchu stěn.

ODVODNĚNÍ STŘECHY
Odvodnění střechy bude provedeno prostřednictvím zaatikových žlabů a svodů, které budou svedeny do nové 
drenáže rozvedené po pozemku, ze které bude dešťová voda dále vsakována volně do pozemku.

NOSNÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Krov budovy je diky své geometrii navržen ocelový sedlového tvaru s kleštinami. Krokve budou tvořit válcované 
IPE profily, kleštiny budou z trubkových profilů UPE, výměny pro okna budou
tvořeny rovněž IPE profily. Jednotlivé vazby krovu budou mezi sebou a zároveň štíty rozepřeny 
pomocí trubkových profilů. Ke štítu by toto vzpěrky byty kotveny pomod chemických kotev. 
Zavétrován bude ve své rovině pomocí táhel M12. Třída provedení ocelové konstrukce EXC2. 
Podrobně řešeno v části D.L2.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Základy objektu jsou navrženy plošné ve formě stupňovitých základových pasů, resp. patek u 
spojovacího krčku. Pasy jsou navrženy v šíři 500,700, resp. lOOmm. Patky pro sloupy krčku 600jc600mmZáklady 
budou provedeny do úrovně nezamrzné hloubky (min. cca l,3m), rovněž se
z poskytnutých podkladů očekává v těchto hloubkách dostatečně únosné podloží pro založeni 
tohoto objektu. Tyto předpoklady potvrdí IG průzkum v další fázi dokumentace.
Podrobně jsou základy řešeny v části 0.1.2.
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KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
Veškeré klempířské prvky budou realizovány jako nerezové, natřeny do barvy střechy objektu.

Pod podlahou l.NP se na části půdorysu nově navrhovaného objektu nachází stávající kolektor. Nové navržené 
základy budou provedeny na stejnou úroveň základové spáry Jako kolektor.
Kolektor není plánováno přitěžovat po Jeho stranách tedy budou provedeny nové železobetonové stěny ze 
ztraceného bednění. Strop kolektoru bude separován od podlahové desky stlačitelnou vrstvou a přes nové 
železobetonové podzemní stěny bude překlenut podlahovou deskou, která 
bude na toto rozpětí opatřena patřičnou výztuží a lokálně navýšena na 200mm.

NOSNÁ ČÁST PODLAHY
Podlahová deska je uvažována tloušťky ISOmm. Ta bude provedena na vrstvu dobře zhutnitelného materiálu 
(např. štěrkodrť). Deska bude vyztužena karlsítí.

FASÁDA
Vnější fasáda objektu je navržena jako dřevěný rošt na ŽB nosné konstrukcí, vyplněn tepelnou Izolací z minerální 
vaty, vnějším obkladem roštu je navrženo modřínové dřevo, které bude Impregnováno a opatřeno nátěry proti 
škůdcům a plísním.

PODHLEDY
V l.NP v sociálním zázemí je navržen sádrokartonový zavěšený podhled, který bude vytmelen, vybroušen a 
natřen. V 2.NP je ve většině plochy navržen obklad krovu ze sádrokartonových desek, v kanceláří v 2.NP je 
navržen minerální kazetový podhled.

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
Skladby podlah jsou řešeny ve výkresové části projektové dokumentace, v LNP Je navržena skladba určena pro 
podlahové topení, jako nášlapná vrstva je v celém l.NP navrženo PVC. V2.NP je podlaha navržena na 
železobetonové nosné desce, kde je navržena skladba zvukově Izolační a nášlapná. Přesné sklady jsou uvedeny 
v Řezu A v části D.l.l.

OBKLADY VNITŘNÍCH POVRCHŮ STĚN
Přesný vzhled keramických obkladů vybere investor, nebojím pověřená osoba během realizace stavby. Je 
počítáno s keramickým obkladem I jakosti. Obklady budou lepeny do flexibilního lepidla a spárovány spárovací 
hmotou s vodoodpudivými a antlbakteríálnúnl přísadami. Sprchové vaničky a ostatní zařizovací předměty 
budou osazeny přesně podle výrobních předpisů výrobce a napojeny na keramický obklad pomocí sanitárního 
silikonu. Veškeré vnější rohy budou osazeny plastovou rohovou lištou do obkladu. Vnitřní roky budou opatřeny 
sanitárním silikonem. Styl zařizovacích předmětů vybere investor nebo jim pověřená osoba v průběhu stavby.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Strop rad LNP bude tvořen monolitickou stropní deskou tloušťky 250mrn Tato deska bude v části foyer 
opatřena velkým prostupem. Na několika místech se zvýšeným napětím bude deska 
vyztužena proti protlačení. Stropní deska bude zároveň tvořit podlahu spojovacího krčku mezi novým a 
stávajícím objektem. V místě krčku bude tato deska podepřena dvojicí monolitických 
sloupů.

SCHODIŠTĚ
Schodiště z l.NP do 2.NP je situováno ve foyer a jedná se o přímé Jednoramenné s Jednou schodnid. Schodnice 
bude tvořena ze dvou svařených UPE profilů. Na schodnlci poté budou přes navalené ocelové pomocné profily 
uchyceny dřevěné nášlapy.
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Řešeno v samostatné části PD.

STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ   
Nosná konstrukce objektu je navržena jako Železobetonový skelet založený na železobetonových základových 
pásech. Krov je navržen jako ocelová konstrukce. Řešeno v části D.1.2.

ZEMNÍ PRÁCE
Dojde k odkopu ornice a vyhloubení výkopů pro základové pásy a patky, dále dojde k vybudování plochy ze 
zámkové dlažby před a za objektem. Vykopaná zemina bude sloužit pro úpravu okolního terénu, přebývající 
zemina bude uložena v dočasné deponii a následně odvezena a uložena na nejbližšf skládce.

MALBY A NÁTĚRY
Malby budou použity s ohledem na natíraný povrch a budou použity barvy na určitý povrch určeny. Plochy, 
které nebudou obloženy sádrokartonem, budou před aplikováním nátěru penetrovány.

AKUSTIKA, HLUK A VYBRACE
Vnitřní dělící konstrukce splňují požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi.

OSVĚTLENÍ
Ve většině prostor jsou umístěna okna, která zajišťují přirozené denní osvětlení. Umělé osvětlení bude řešeno 
prostřednictvím stropních svítidel.

TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ
Byla zvolena taková konstrukční a materiálová řešení, která budou minima izovat tepelné ztráty objektu.

VNITŘNÍ DVEŘE
interiérové dveře jsou popsány ve výkresové části. Standardy dveří a jejich příslušenství jsou podrobně uvedeny 
v tabulce dveří. Některé dveře budou opatřeny větrací mřížkou, jejich umístění je patrné z výkresů VZT Dveře, 
kde se předpokládá pohyb ZTP budou opatřeny vodorovným invalidním madlem ve výšce 900mm nad 
podlahou madlo bude umístěno na opačné straně než jsou závěsy.

OKNA
Je navrženo několik druhů oken, veškeré okna jsou navržena jako hliníková se zasklením z Izolačníhotrojskla. 
Střešní světlíky jsou navrženy jako hliníkové s výplní z izolačního trojskla. Okna budou stíněny pomocí žaluzií a 
rolet

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
V objektu jsou navrženy 3 kuchyňské linky.

VNĚJŠÍ DVEŘE
Vnější dveře jsou navrženy jako hliníkové, veškeré vnější dveře jsou prosklené čirým izolačním trojsklem.

OMÍTKY
Veškeré povrchy stěn v řešeném objektu jsou navrženy jako SDK obklad.
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Cely objekt bude klimatizován, venkovní jednotky jsou umístěny na střechu propojovacího můstku a střechu 
kolektoru, uvnitř jsou pak navrženy vnitřní jednotky zavěšené na stěny.

VZDUCHOTECHNIKA
Odvětrání sociálního zázemí je zajištěno pomocí potrubního ventilátoru umístěného v podhledu úklidové 
místnosti. Výměna vzduchu ve zbytku objektu je zajištěna pomocí rekuperační VZT jednotky umístěné nad 
podhledem kanceláře v 2.NP, tato jednotka má za úkol zajistit potřebnou výměnu vzduchu z důvodu některých 
navržených oken, které nejsou otevíravé.

OHŘEV TUV
Ohřev teplé vody je zajištěn lokálními průtokovými zásobníky vody na elektřinu.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A VNITŘNÍ VODOVOD
Zásobování studenou vodou je zajištěno ze stávajícího rozvodu v areálu, který je veden prostorem kolektoru. 
V kolektoru pod novým objektem bude vybudována odbočka SV, která bude vedena do nového objektu, kde 
bude umístěn poddružný vodoměr a hlavní uzávěry vody.

KANALIZACE A VNITŘNÍ KANALIZACE
Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační přípojku nacházející se v areálu před plánovaným objektem. 
Do přípojky v majetku správce sítě nebude zasahováno.

ELEKTROINSTALACE
V novém objektu bude umístěn rozvaděč, který bude napojen ze stávajícího hlavního rozvaděče nacházejícího 
se v pavilonu A, kde bude osazen hlavní jistič a poddružné měření spotřeby nového objektu.

VTTÁPřNÍ
Vytápění je navrženo kombinací teplovodního podlahového vytápění, deskových radiátorů a konvektorů. 
Vytápění bude napojeno ze stávajícího výměníku v sousedním pavilonu, kde dojde k rozšíření rozdělovače.
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