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Smlouva o dílo  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
I.Smluvní strany 

 
 
Statutární město Přerov   

se sídlem:    Bratrská 709/34, 750 02 Přerov I. - Město   

IČ: 00301825    DIČ: CZ00301825 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu:  27-1884482379/0800 

Právně jednající:   Mgr. Petrem Koubou, náměstkem primátora statutárního města 

Přerova na základě pověření Rady města usnesení č. 
2726/74/6/2021 ze dne 18.11.2021  

 (dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  ASITIS s.r.o. 
 
Sídlo:   Vážného 99/10, 621 00 Brno  
zastoupený:  Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem 
zapsaný v OR:  Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 110508  
IČ:   07836686  
DIČ:   CZ07836686  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
číslo účtu:  2201572493/2010 
Kontaktní osoba: Ing. Martin Vokřál, jednatel  
Tel:  
E-mail:     
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako 
výsledek výběrové řízení s názvem „Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) 
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Přerov“ (dále jen „výběrové řízení“), na základě něhož byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější.  

II. Předmět plnění („dílo“) 
1) Předmětem díla je pořízení dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima 

(Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také jen „SECAP“ nebo „dílo“) pro 
Statutární město Přerov.  

 
2) SECAP je komplexní strategický a plánovací dokument v oblasti udržitelné energetiky a 

klimatu zohledňující doposud zpracované strategické dokumenty města.  
 
3) Zpracování SECAP je povinností pro Signatáře Paktu starostů pro oblast energie a klimatu 

Evropa, kteří se zavazují ve stanovených lhůtách vypracovat SECAP (akční plán) pro dosažení 
svých cílů a zavést jej do praxe. Dokument SECAP, jehož zpracování je předmětem zakázky, 
obsahuje následující náležitosti:  
A. Strategie s dlouhodobou vizí včetně cílů v oblasti zmírňování klimatické změny a 

adaptace na klimatickou změnu; 
B. Výchozí bilance emisí (BEI - Baseline Emission Inventory), tj. kvantifikace 

spotřebovávané energie, a tudíž ̌emise emitované na území Přerova;  
C. Posouzení rizik a zranitelných míst (RVA – Risks and Vulnerablity Assessment), ve 

kterém budou identifikována a posouzena klimatická rizika a zranitelná odvětví; 
D. Specifikace opatření podniknutých́ v oblasti zmírňování klimatické změny, adaptace a 

boje s energetickou chudobou.  
 
4) Podrobná specifikace díla je vymezena v Příloze č. 1 k této smlouvě – „Specifikace Akčního 

plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP)“, obsahující požadavky na technické 
zpracování díla a zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto specifikací.  
 

III. Doba a místo plnění  
1) Zhotovitel zahájí plnění díla do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy,  

 
Dílo musí být jako celek dokončeno a předáno bez vad a nedodělků do konce 
12. kalendářního měsíce od uzavření smlouvy o dílo. 
 

2) Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele.  Dílo bude vyhotoveno ve 4 paré a 
v elektronické verzi textových i grafických příloh a příloh .pdf.  
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IV. Cena díla 
1) Cena díla činí na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací 

dokumentace a činí celkem:       
 

 
 

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění 
dle této smlouvy.  
 

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností.  
 

3) Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré 
náklady zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4) Sjednaná cena celkem může být navýšena pouze v případě změny zákona č. 235/2004 

Sb., o DPH, týkající se sazby DPH. 
 

V. Platební podmínky 
1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem a doručených objednateli po ukončení a předání dílčí částí předmětu díla, a 
to v následujícím členění: 
-  40% ceny díla aktivit II. odst. 3 A) a B) bude vyúčtováno po ukončení aktivity 

zpracování Výchozí bilance emisí (BEI); 
- 60% ceny díla bude vyúčtováno samostatně po úplném dokončení a předání celého 

díla. 
 

2) Každá faktura vystavená poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 

• identifikační údaje objednatele včetně DIČ; 

• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 

• číslo smlouvy o dílo dle označení v záhlaví 

• název projektu; Akční plán pro klima a energii (SECAP) Přerov údaj o tom, že je 
projekt financovaný prostřednictvím Národního programu životního prostředí, 
výzva č. NPŽP 7/2020 - NPZP_5.1.B, v rámci programu „Pakt starostů a 
primátorů pro klima a energii“, č. projektu 1200700010 

• popis obsahu účetního dokladu; 

• datum vystavení; 

Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 

475.000,- 99.750,- 574.750,- 
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• datum splatnosti; 

• datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

• výši ceny bez daně celkem; 

• podpis odpovědné osoby zhotovitele; 

• přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu; 

• náležitosti stanovené § 435 NOZ; 
 

3) Každá faktura bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktury činí 30 
kalendářních dní. Pokud nebude faktura obsahovat povinné náležitosti, je objednatel ji 
oprávněn zhotoviteli vrátit a běh lhůty splatnosti se tímto pozastavuje. Opětovně začíná 
lhůta splatnosti faktury běžet po odstranění nedostatků.    
  

4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet 
dodavatele nejpozději v den splatnosti faktury.  

 
5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na 

zaplacení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. 
 

VI. Provádění díla 
1) Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

2) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na 
kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli průběžnou zprávu o postupu prací, 
popřípadě předkládá k projednání alternativy možných řešení. 

3) Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel. 
4) Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v elektronické podobě, který předá 

elektronicky (e-mail) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne 
všem zúčastněným. 

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za 3 měsíce, a to v sídle zadavatele.  
6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, případně může stanovit 

mimořádné kontrolní dny, pokud to vyžadují okolnosti při provádění díla a zhotovitel je 
povinen na toto přistoupit.  

7) Na kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí realizačního týmu zhotovitele 
nebo osoba s obdobnými kompetencemi. 

8) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 

9) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
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10) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat dle svých nejlepších znalostí a svého 
nejlepšího vědomí a svědomí a dodržovat při tom veškeré právní předpisy, technické 
normy a zadání a pokyny objednatele. Na chybné pokyny objednatele je zhotovitel 
povinen bezodkladně upozornit, jinak nese odpovědnost za eventuální škody tímto 
vzniklé. 

11) Věci, které jsou potřebné k zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
12) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části díla přizvat na požádání 

objednatele i své poddodavatele. 
13) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 

není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné 
péče zkontrolovat při předání a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve 
všech souvislostech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a 
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez 
jakýchkoliv výhrad. 

14) Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného provedení díla 
dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla 
provádějí (poddodavatelé). 

15) Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli seznam poddodavatelů v souladu s 
ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky byla zadána třetím osobám, o které 
osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Úprava či doplnění 
seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě 
písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, 
předložené do zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění 
této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednavatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel 
pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel 
prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze 
poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším 
rozsahu. Objednavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez 
objektivního důvodu odmítnout. 

16) Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo uděluje souhlas poskytovateli dotace a jeho 
zástupcům získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále 
poskytovat třetím stranám. 

17) Dílo a veškeré jeho výstupy bude vyhotoveno v českém jazyce. 
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VII. Předání a převzetí díla a užití výstupů provádění díla 
1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 

převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

2) O průběhu předávacího a přejímacího řízení se pořídí zápis (protokol). Dílo vykazující 
jakékoli vady, včetně drobných vad, nemusí být objednatelem převzato. Dílo je převzato 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

3) Předáním díla (nebo jeho příslušné části) objednateli dává zhotovitel objednateli výhradní 
právo a souhlas s užitím a užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno. 

4) Objednatel má zejména právo dílo a jeho výsledky a výstupy libovolně rozvíjet, používat 
pro svou činnost, předávat třetím osobám, zajišťovat ochranu právem duševního 
vlastnictví a jinak s ním (s nimi) nakládat dle svých potřeb. 

 
VIII. Záruka za jakost  

1) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet předáním díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené 
zaviněným jednáním objednatele anebo způsobené vyšší mocí. 

2) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během záruční 
doby a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména e-mail, 
dopis). Zhotovitel vady odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení 
objednatelem, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
 

IX. Smluvní pokuty 
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení celého díla dle čl. III. odst. 1) této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení.  

2) Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2) této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení.    

3) Pokud zhotovitel změní osoby realizačního týmu bez souhlasu objednatele za jinou 
osobu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
takovou změnu.    

4) Smluvní pokutu vyúčtuje objednatel zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5) Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
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X.  Změna a ukončení smlouvy 
1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu nepovažují. 

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

4) Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo 
odstoupením od smlouvy.  

5) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů, a to 
s výpovědní dobou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

6) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy, a to z důvodů 
uvedených v občanském zákoníku a dále rovněž z následujících důvodů: 

a) pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy 

b) pokud zhotovitel nepředá celé dílo objednateli ani do 30 dnů po vypršení lhůty 
pro jeho předání. 

c) pokud zhotovitel i přes upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto 
smlouvou, zadáním či pokyny objednatele nebo v rozporu s právními předpisy 
či technickými normami 

d) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více než 60 dnů  
7) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

8) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

9) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněný shodným 

způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud 

uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 

3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  
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XI. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude 
zhotovitel přicházet v průběhu plnění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí 
být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným 
osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provedení díla podle této smlouvy.  

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
▪ jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 

jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 
uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

▪ jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění 
díla dle této smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a 
poskytnout ji třetím osobám. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla neposkytne nebo neumožní získat 
informace týkající se díla třetím osobám a že přijme v této souvislosti dostatečná 
bezpečnostní opatření.  

4) Veškerá majetková práva duševního vlastnictví, která vzniknou k výsledkům činností 
prováděných na základě této smlouvy, vznikají vždy a pouze objednateli a zhotovitel není 
oprávněn si na ně činit jakékoli nároky.   

 
XII. Závěrečná ustanovení 

1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3) Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

4) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů ČR nebo EU a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. Tuto povinnost je zhotovitel zajistit u svých poddodavatelů. 

5) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace obchodních zvyklostí v právním vztahu 
založeném s touto smlouvou. 

6) Smlouva je zpracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
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7) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve 
všech částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy 
svých statutárních zástupců.  

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a 
celé její znění lze poskytnout na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace díla „Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) Přerov“ 
 

V Brně   
 
Za zhotovitele       Za objednatele   
 
 
 
 
 
.............................................     .................................................. 
Ing. Martin Vokřál, jednatel             Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

statutárního města Přerova 

v.r. v.r.

28.12.2021 V Přerově 28.12.2021
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Příloha č. 3:  

„Specifikace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima 

(SECAP)“, 
 

 

Specifikace předmětu plnění pro projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) Přerov", 

spolufinancovaný prostřednictvím Národního programu životního prostředí, výzva č. NPŽP 7/2020 - 

NPZP_5.1.B, v rámci programu „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii“, registrační číslo 

projektu 1200700010. 
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Základní informace 
Předmětem plnění je pořízení dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable 

Energy and Climate Action Plan, dále také jen „SECAP“ nebo „dílo“) pro Statutární město Přerov 

(řešené území bude zahrnovat území města, včetně místních částí).  

SECAP je komplexní strategický a plánovací dokument v oblasti udržitelné energetiky a klimatu 

zohledňující doposud zpracované strategické dokumenty města.  

Zpracování SECAP je povinností pro Signatáře Paktu starostů pro oblast energie a klimatu Evropa, 

kteří se zavazují ve stanovených lhůtách vypracovat SECAP (akční plán) pro dosažení svých cílů a 

zavést jej do praxe. Konkrétně se jedná o tyto náležitosti, jejichž zpracování je předmětem zakázky:  

A. strategie s dlouhodobou vizí včetně cílů v oblasti zmírňování klimatické změny a adaptace 

na klimatickou změnu; 

B. výchozí bilance emisí (BEI - Baseline Emission Inventory), tj. kvantifikace spotřebovávané 

energie, a tudíž emise emitované na území Přerova;  

C. posouzení rizik a zranitelných míst (RVA – Risks and Vulnerablity Assessment), ve kterém 

budou identifikována a posouzena klimatická rizika a zranitelná odvětví; 

D. opatření podniknutá v oblasti zmírňování klimatické změny, adaptace a boje s energetickou 

chudobou.  

 

Zpracovaný SECAP musí vycházet z nadřazených strategických dokumentů  

- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (aktualizace v roce 2021), 

- Politika ochrany klimatu v České republice, Státní politika životního prostředí,  

- Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu pro období 2021-2030,  

- Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027,  

- Územní energetická koncepce statutární město Přerov aktualizace 2020-2045, ad.  

SECAP bude vyhotoven také v souladu s platnou legislativou a podmínkami Paktu starostů a primátorů 

v oblasti energie a klimatu (EVROPA) a musí být vyhotoven dle aktuálních metodik vydaných Joint 

Research Centre (European Commission) a to zejména dle kompletního rámce Guidebook How to 

develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) a to konkrétně:  

1) Part 1 - The SECAP process, step-by-step towards low carbon and climate resilient cities by 

2030 

2) Part 2 – Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) 

3) Part 3 – Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change 

and Financing SECAP(s). 

Aktuální verze metodik bude zpracovatel SECAP využívat z oficiálních zdrojů Paktu starostů a 

primátorů v oblasti energie a klimatu (EVROPA) na 

https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html.  

Nedílnou součástí díla je vyplnění předepsaných šablon se strategií a indikátorů v rámci stanovených 

cílů SECAP a zavedení podkladů do profilu města Přerova na webové rozhraní Paktu starostů a 

primátorů a to v jazyce anglickém. Dílo bude kromě této části (celý SECAP) vyhotoveno v češtině a 

jeho součástí bude manažerské shrnutí v rozsahu 1 A4 v angličtině i češtině.  

Pro úspěšné řízení projektu vybraný zhotovitel SECAP sestaví na úvod prací řídící tým projektu 

složený ze zástupců objednatele. Současně bude zhotovitel poskytovat objednateli nezbytnou 

součinnost pro realizaci nezbytných komunikačních aktivit směrem ke stakeholderům, pro informování 
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odborné i laické veřejnosti města Přerova o průběhu zpracování SECAP a navrhovaných opatření, vč. 

vedení pracovní skupiny a moderace veřejného projednání. Samotné provedení, realizace, těchto 

komunikačních aktivit není již předmětem díla a za realizace komunikačních aktivit odpovídá 

objednatel.  

SECAP bude zpracován s platností do roku 2030. 

 

Výchozí inventura emisí CO2 (Baseline Emission Inventory, BEI) 

Výchozí inventura emisí CO2 (BEI) bude zahrnovat jednotlivé sektory, které může město svou činností 

ovlivnit (tedy terciární sektor, dopravu vč. MHD a obyvatelstvo), a budou zahrnuty následně do 

Akčního 

plánu udržitelné energetiky. Inventura emisí CO2 bude provedena pro celé katastrální území města 

Přerova a pro veškeré spotřeby paliv a energie na území města. Emise budou vypočteny i pro elektřinu 

dováženou na území města a 

pro teplo ze zdroje CZT, spotřebované v sektorech, na které se bude vztahovat SECAP. Spotřeba paliv 

a energie bude přepočtena pomocí emisních faktorů podle IPCC na emisní bilance CO2 - tzv. baseline. 

Metodika vychází z konečné spotřeby paliv a energie na území města, zahrnuje spotřebu místní správy, 

spotřebu ostatních vybraných spotřebitelů.  

Konkrétně se bude jednat o následující:  

1) Konečná spotřeba energie v budovách, zařízeních, vybavení (Budovy, vybavení a zařízení v 

majetku města; Terciární sektor (mimo majetek města) - budovy, vybavení a zařízení; Domy 

pro bydlení v majetku města;  Bytové domy a rodinné domy ostatní, Veřejné osvětlení)  

2) Konečná spotřeba paliv a energie v dopravě (Městská silniční doprava – vozidla města 

(služební vozidla, doprava odpadu, policie a sanitní vozy, IZS, apod.), Městská silniční doprava 

- veřejná městská doprava (VHD/MHD); Městská silniční doprava: osobní a podniková 

doprava)  

3) Výroba energie (Spotřeba paliv na výrobu elektrické energie (zdroje mimo ETS a průmysl; 

Spotřeba paliv na výrobu tepla/chladu (zdroje mimo ETS a průmysl) 

 

Ostatní sektory a oblasti (průmysl, ostatní silniční, kolejová a letecká doprava, ostatní zdroje emisí 

nevztahující se ke spotřebě paliv a energie) nebudou v rámci zpracování BEI požadovány do zařazení 

do BEI.  

 

Stanovení výchozího roku emisní inventury 

Zpracovatel stanoví základní rok, od kterého bude schopen zajistit relevantní data pro vyhodnocení 

minimální úspory emisí CO2 u navržených opatření k roku 2030. 

Stanovení výchozího roku emisní inventury pro zpracování výchozí bilance emisí CO2 bude určeno 

rokem dostupných a spolehlivých dat. Opatření musí být navržena s ohledem na požadovanou úsporu 

alespoň 40 % CO2 do roku 2030, resp. dosažení klimatické neutrality města Přerova v roce 2050 (vše 

v souladu s aktuálním právním rámcem EU pro klima). 
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Posouzení rizik a zranitelných míst 

Posouzení rizik a zranitelných míst (RVA - Risks and Vulnerablity Assessment) určuje povahu a rozsah 

rizika na základě analýzy potenciálních rizik a posouzení zranitelnosti, který by mohlo představovat 

potenciální ohrožení osob, majetku a živobytí, jakož i životního prostředí, na kterém jsou soby, majetek 

a živobytí závislí.  RVA společně s BEI slouží jako výchozí bod pro akční plán. Jde o nedílnou součást 

akčního plánu (SECAP) na platformě MyCovenant.  

RVA se přitom zaměřuje na identifikace a posouzení nejrelevantnějších klimatických rizik a 

zranitelných sektorů. V rámci RVA mohou být identifikovány a posouzeny adaptační kapacity a 

zranitelné skupiny obyvatelstva. Z hlediska sektorového zaměření RVA budou analyzovány alespoň 

tři ze doporučených skupin sektorů: budovy, doprava, energetika, voda, odpadové hospodářství, 

využívání půdy, zemědělství, biodiverzita, zdraví, civilní ochrana, cestovní ruch, vzdělávání a ICT.  

 

Požadavky na minimální strukturu SECAP 

Zpracovaný SECAP bude sledovat následující obsahovou strukturu:  

1. Manažerské shrnutí (česká a anglická verze) 

2. Vize 

3. Mitigační a adaptační závazky (v oblasti mitigace bude minimálně definován cíl pro rok 2030 

a pro rok 2050, stanovena BEI, a způsob snížení emisí; v oblasti adaptace bude definována 

RVA a indikován cíl snížení zranitelnosti Přerova vůči změně klimatu prostřednictvím jasně 

definovaných adaptačních opatření v souladu s RVA)  

4. Implementace SECAP, návrh koordinační a organizační struktury (vč. vyčleněných 

personálních kapacit, zapojení občanů, stakeholderů lokální, regionální, případně nadregionální 

úrovně apod.) včetně návrhu harmonogramu, finanční náročnosti a monitoringu.  

5. Výchozí (základní) emisní inventura (BEI): výchozí rok, demografie, emisí faktor (standard 

nebo LCA), emisní reporting, detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energií a 

emisí skleníkových plynů (v eqCO2).  

6. Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA): očekávané meteorologické a klimatické události 

(predikce vývoje) relevantní pro místní autority a zájmové území (tj. Statutární město 

Přerov); zranitelnosti relevantní pro dotčené místní autority a zájmové území (tj. Statutární 

město Přerov); očekávané klimatické dopady, předpokládaný scénáře vývoje s vazbou na 

aktuální emisní scénáře RCP (Representative Concentration Pathways modely); ohrožení lidí, 

majetku a živobytí a ohrožení životního prostředí, na němž jsou lidé, majetek a živobytí závislí.  

7. Mitigační aktivity a opatření 

8. Adaptační aktivity a opatření  

9. Závěr 

10. Přílohy (dle potřeby a dle metodik uvedených výše)  
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