



OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 7/22 - 71100
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	KPMG Česká republika, s.r.o.
Útvar: 71100 Vystavil: Telefon: Fax:	Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika
	Datum vystavení: 04.01.2022 Termín dodání: IČ: 00553115

Předmětem veřejné zakázky je ekonomické poradenství při implementaci komponenty 2.8.3. Revitalizace území starých stavebních zátěží Národního plánu obnovy, a to zejména:

Identifikaci bariér a kritických cest implementace komponenty zejména ke vztahu Red Flags a Do Not Significant Harm (DNSH). Výsledkem budou procesy, které zohlední životní cyklus implementace včetně vyváženého přístupu k řešení Red Flags a DNSH na úrovni vlastníka komponenty.

V návaznosti na manuály Delivery Unit MPO a podmínek Red flags Evropské komise nastavení implementačních procesů v následujících krocích:

- vypracování metodiky analýzy a hodnocení rizik s ohledem na specifické podmínky DNSH v naší komponentě,
- vypracování analýzy rizik,
- vypracování testu balanční proporcionality,
- provedení validace a kontroly metodiky,
- nastavit implementačních procesů,

a to s přihlédnutím k podmínkám DNSAH zejména:

- znovu recyklace odpadů ze 70 %,
- nutnost použití stavebních materiálů s recyklovanými odpady,
- výstavba budov pouze v místech, kde stála budova původní z 90 %,
- použití materiálů z certifikovaných lesů,
- použití zařízení splňující waterlabel minimálně úrovně II. Evropského protokolu,
- u renovací budov pouze uznatelné náklady, které vedou ke zvýšení energetické účinnosti,
- nastavení metodiky ke splnění požadované energetické účinnosti.

Cena

1) Cena za provedení díla činí

Cena celkem bez DPH 469 000,- Kč

DPH při sazbě 21% 98 490,- Kč

Cena celkem vč. DPH 567 490,- Kč

2) Cena za dílo uvedená v bodě 1 této objednávky je stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na straně zhotovitele potřebné ke zhotovení díla. Nelze ji překročit, vyjma změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH.

3) DPH bude vypočteno a účtováno na základě právních předpisů účinných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat dílo v termínu nejpozději do 90 dní ode dne podpisu objednávky a předání všech nezbytných podkladů pro zhotovení díla objednatel zhotoviteli.

Harmonogram plnění díla:

do 30 dnů od podpisu objednávky předložení průběžné zprávy díla

do 90 dnů od podpisu smlouvy předložení finální zprávy díla

2) Dílo bude předáno objednateli v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word na nosiči dat CD nebo DVD a dále ve dvou originálech v listinné formě vytištěné a podepsané.

3) Předání a převzetí díla potvrdí obě strany podpisem Předávacího protokolu v sídle objednatele. Po převzetí díla provede objednatel akceptaci díla, a to do 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla. V případě, že budou v odevzdaném díle během akceptační doby shledány nedostatky, vrátí objednatel dílo zhotoviteli k přepracování. Zhotovitel odstraní nedostatky ve lhůtě do 10 pracovních dnů od vrácení plnění objednatel. Předáním díla s odstraněnými nedostatky počíná běžet nová akceptační lhůta v délce 10 pracovních dnů. Pokud požadavky objednatele přetrvávají je objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odstavce i opakovaně. Akceptaci díla oznámí osoba zmocněná k jednání za objednatele osobě zmocněné k jednání za zhotovitele. Nezašle-li osoba zmocněná k jednání za objednatele shledané nedostatky do 10 pracovních dnů zhotoviteli, je dílo uplynutím této lhůty považované za akceptované.

Další ujednání jsou obsaženy v příloze objednávky.

Razítko a podpis

Objednávka číslo: 7/22

Datum vystavení: 04.01.2022

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Schváleno elektronicky:

Razítko a podpis
