
  

ČR - ČSSZ

W ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 4 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC v souvislosti se zavedením

paušálního režimu, změnou daňového řádu a požadavky odborných

útvarů na jeho rozvoj s ohledem na funkčnost a efektivitu práce —

„CSSZ — Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+“

- úpravy v souvislosti se zavedením paušálního režimu

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

E-mail:

Tel. spojení:

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: C227373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupená: místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“).
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC (dále jen „APV LOK“) — „CSSZ — Legislativní změny a povinné úpravy

APV 2019+“ — úpravy v souvislosti se zavedením paušálního režimu za podmínek uvedených v Rámcové

smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění

OSVC a kontrolní činnost — II, ze dne 28. 7. 2020 (dále jen „RS“), a za podmínek uvedených níže v této

smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS

úpravu APV LOK spočívající vzapracování legislativních změn a požadavků odborných útvarů

Objednatele (dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis

podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 1 870 000,- Kč bez

DPH, tj. 2 262 700,- Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli faktury

za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem budou provedeny způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.

Clánek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
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3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.
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6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

podepisují.

Objednatel:

Česká republika - Česká správa sociálního

zabezpečení

v Digitálně podepsal

LUbos Luboš Wimmer

- Datum: 2022.01.03

WImmer
08:14:54 +01 '00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer

Funkce: ředitel odboru implementace

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha

Zhotovitel:

OKsystem a.s.

   

Di itálně podepsal-

qm:2021.12.03 13:27:20

+01 'OO'

Jmém:—
Funkce: místopředseda představenstva

Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1 Specifikace Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS

úpravy APV LOK.

Úpravy APV LOK spočívají v provedení níže uvedených požadavků rozdělených do etap:

Etapa 1:

Prodloužení lhůty podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021. (ID 61)

Změna od 1. 1. 2021. V případě, že OSVČ podá přehled elektronicky, prodlužuje se lhůta

pro podání přehledu o měsíc.

Upravit APV LOK dle změn v rozpočtových položkách od 1. 1. 2021. (ID 63)

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně a zrušení rozpočtových položek: Rozpočtová položka 1615,

1621 — zrušena. Rozpočtová položka 1618 — „Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti

od zaměstnanců“ — přejmenovat na „Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVC“.

Spočítat odpuštěné penále za rok 2020. (ID 65)

Penále z doplatku 2019 se nepočítá, byl—li přehled za rok 2019 podán a současně doplatek

uhrazen nejpozději do 18. 9. 2020. Je však nutné zjistit, jaká by byla výše penále z doplatku

za rok 2019, kdyby se počítala. Evropská komise požaduje doložit okruh a výši poskytnuté

podpory (jednotlivci)

Insolvence neruší slevu na pojistném — vytvoření nové sestavy. (ID 79)

APV LOK musí být upraveno tak, aby i nadále zobrazovalo upozorňující informaci

o insolvenčním řízení, ale snížení pojistného bylo provedeno stejně jako u ostatních OSVC.

Je nutné vytvořit novou sestavy vAPV LOK, která bude opakovatelná a která projde již

podané přehledy za rok 2020. U těch, u kterých APV LOK vyhodnotí, že se OSVC nalézala

k 31. 12. 2019 v insolvenci, vypíše do výstupní sestavy variabilní symbol, rodné číslo, jméno,

příjmení, datum podání přehledu.

Při odesílání maximálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění (MAXVZNP)

do APV POJ doplnit konec platnosti, pokud je známý. (ID 62)

Změna se týká jen okamžiku, kdy se v APV LOK zadává pozdě podaný přehled. V tomto

případě se do APV POJ posílají dva záznamy MAXVZNP:

— sankční VZ ve výši minima, který platí od okamžiku, kdy OSVČ měla podat přehled;

— normální MAXVZNP spočítaný z přehledu. Ten platí od měsíce, kdy přehled skutečně

OSVC podala.

Požadavkem je:

— v prvním záznamu přidat datum „platnost do“. To bude předchozí měsíc před podáním

přehledu;

— poslat oba záznamy v uvedeném pořadí, tj. napřed sankční, potom normální.

Analyzovat historickou chybu v APV PVO a implementovat opravné řešení. (ID 73)

Ze současného chování aplikace APV PVO (PVO server) vyplývá, že v nové verzi se

nevyskytuje oprava vytvořená předchozím dodavatelem (Atos IT Solutions and Services,

s.r.o.,) z roku 2020.

Při předpisu penále ze záloh roku 2019 není akceptováno ust. § 20 odst. 5 písm. b) zákona

č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2019:
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Etapa 2:

(5) Penále se nep/ati

b) v pňpao'é, že záloha na pojistné neby/a zaplacena ve lhůtě stanovené V § 14a odst. 1

Véta prvn/,' pokud tato záloha na pojistné byla zaplacena do konce kalendářn/no mésice

nás/eduji'C/no po měs/Ci, V němž byla záloha na pojistné splatná.

Je nutné prověřit použité zdrojové kódy a případně opětně implementovat opravné řešení.

Po zrušení insolvence počítat penále ze splátkového kalendáře. (ID 81)

Požadavkem je oprava chyby, která se projevuje tím, že ve splátkovém kalendáři založeném

v programu Hidalgo (součásti APV LOK) se objeví ve sloupci penále všude nula. Pokud je

OSVC v insolvenci, tak je to správně, pokud je insolvence ukončená, je to chyba.

Prominutí penále z doplatku pojistného OSVČ za rok 2020. (ID 82)

Upravit APV LOK tak, že se bude promíjet penále z doplatku za rok 2020, pokud OSVČ podá

řádný přehled do 30. 6. 2021 a ke stejnému datu nemá žádný dluh na doplatku za rok 2020.

Kontrolní sestava evidence pracovní neschopnosti. Umožnit vyhledání pro zvolený rok

případy bez dávky. (ID 84)

Požadavkem je vyhledat u kontrolní sestavy případy, kdy není žádná dávka v konkrétním

roce. Vypsat jméno a příjmení, variabilní symbol, rodné číslo „datum od“, „datum do“

případu. Vybrat takové případy, které nejsou zcela pokryté dávkami, nebo je na nich vratka.

(Na základě kontrolní sestavy referent nebo administrátor opraví nesoulad mezi daty

v tabulkách ndpripad a nddavka)

Nadále budou pro výpočet ELDP sloužit data jen z tabulky ndpripad (původně i z nddavka).

Uprava výpočtu ELDP je samostatným požadavkem ID 85.

ELDP — vyloučené doby počítat podle případů. (ID 85)

Při výpočtu vyloučených dob (nemoci) na výstupu ELDP použít případy (tabulka ndpripad)

místo dosavadního období dávky (nddavka).

Oprava chybného zpracování přehledu za rok 2020. (ID 89)

Formulář přehledu ignoruje příznak „Přihlášen k DP“ a nepovinnou přihlášku

kdůchodovému pojištění zohledňuje neúplně. Je nutné opravit také zadávání novějšího

data přihlášky, aby nebylo přepisováno jiným údajem z přehledu.

Součinnost při migraci aplikačních serverů. (ID 83)

a) Upgrade operačního systému aplikačních serverů z Windows Server 2008 na Windows

Server 2019 (předpoklad instalace Objednatelem).

b) Upgrade DB z SQL Serveru 2008 na SQL Server 2019 — spolupráce Zhotovitele

s Objednatelem při migraci dat z DB MS SQL Server 2008 R2 na aktuální SQL Server

2019.

Součinnost Zhotovitele bude zahrnovat pro výše uvedené body a) a b): Přípravu

na součinnost (ověření způsobu migrace SQL Serveru) v prostředí Zhotovitele. Prověření

funkčnosti aplikací OSSZ Service a PVO Server na Windows Server 2019 a případná

úprava aplikací pro zajištění funkčnosti a vlastní součinnost (asistence při řešení

potenciálních problémů v průběhu migrace u Objednatele).

c) Ověření funkčnosti a případná úprava APV LOK či PVO Server v případě nefunkčnosti.

Veškeré zkratky použité výše v popisu předmětu plnění dílčí zakázky jsou zavedeny a uvedeny v RS.
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2 Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

  Role

Architekt

informačního

  
    

  

   

    

  

             
Projektový Procesní

manažer analytik Ostatni

Tester Vývojář

 

   

   

  

Celková cena/

Etapu

Kč s DPH

(Kč bez DPH

       

  

    

    

 

   
EtaPY

   

 

  

 

počet [role

Kč bez DPH

počet role

KČ bez DPH

Celkový počet /Etapy

Celková cena/Etapy

(Kč bez DPH)

Celková cena (Kč bez DPH): 1 870 000,00

Celková cena (Kč s DPH): 2 262 700,00

   
Etapa 1

  

 

  

  

 

Etapa 2

    

   

  

Harmonogram plnění

Jednotlivá dílčí plnění — etapy budou předmětem samostatných akceptačních řízení a jejich předání

a akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci příslušné části celkové maximální ceny vážící se k dané

etapě.

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené

v kalendářních dnech

Rozdělení plnění podle etap s termíny plnění

 

 

 

Termín odevzdání Objednateli ,

Nasazenl

N , h Plnění Plnění plnění Zvýšená podpora Akceptace

avr u

řešení pro nasazení pro nasazení na PP od Zhotovitele Objednatelem

do TP do PP Objednatelem

+ 1 + 14 pracovních dní : + max, 15

Etapa 1 T+3 T+8 T+1O , „ , „ , , „ , , ,

pracovni den ukoncenl predanl plneni pracovnich dm         
 

 

Součinnost při migraci aplikačních serverů

Akceptace

2vysena podpora objednatelem

od Zhotovitele

T+200 kalendářních dní + max. 15

l 14 pracovních dní pracovních dní

 

Etapa 2     
 

U Etapy 2 nastane termín akceptace Objednatelem po ukončení této etapy, tedy po korektně

dokončené migraci aplikačních serverů. Vrámci T+200 kalendářních dní bude též poskytnuta

zvýšená podpora Zhotovitelem v délce 14 pracovních dní.
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4 Akceptační kritéria

Akceptační kritéria pro Etapu 1

Objednatel akceptuje předmět plnění v případě, když:

. Zhotovitel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

. Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP

Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci

do PP Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou

dokumentaci a zdrojové kódy celého APV LOK se zapracovanými změnami, vše

na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);

. Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP

Objednatele;

. Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verzí APV LOK do PP

v délce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzi pro všechna prostředí

Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e—mailem).

Akceptační kritéria pro Etapu 2

Objednatel akceptuje předmět plnění v případě, když:

. Byla korektně dokončená migrace;

. Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu po korektně dokončené migraci v PP v délce 14

pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzi pro všechna prostředí

Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e—mailem).

5 Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy v souladu s příslušnými

ujednáními čl. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podminky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle

kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti k Etapě 1, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrhu řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 29. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace 3 00

' pracovní stanice 3.00.pdf pracovní stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_2

8. std_praVId|are|easemanagementu_ap Standard Release managementu 1_2_7

v_1_2_7.pdf

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.0

Programátorské konvence.NE|' 2.0 - , , 1_0_1
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 9

BizTaIkDeveIopmentStandard.v2.01.p Standard pro tvorbu aplikací pro
11. . . 2.01

df Microsoft BizTalk server

12 AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.04. Požadavky na nové aplikace při 9 O4

' pdf integraci do AAA portálu '

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Or Standard pro tvorbu, předávání a 0 5

' ac|e_0.5.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_ WS_API_DMA - Standard rozhraní 4.3

3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf stander? SVStemOYe konfigurace 0.43
apIIkacnIch serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18 Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku 1 00

' v1_00.doc s externími firmami '

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf „ obsah logů „ '

56 1 Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na 0 4

' ' otevřená data.pdf otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Stand”? Wuz'van' kmenovVCh 0.4
eVIdenCI

S6 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5 
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