



## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001216/21**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-15

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000764 mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 6599390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí úseku výstavby  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí oddělení přípravy  
e-mail: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00  
IČO: 46995447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
zastoupen: [REDACTED], předsedou  
představenstva

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558  
zastoupen: [REDACTED], jednatelem

SHB, akciová společnost  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
zastoupen: [REDACTED], předsedou  
představenstva

PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954  
zastoupen: [REDACTED], jednatelem  
[REDACTED], jednatelkou

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen:

████████████████████, jednatelem

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen:

████████████████████, předsedou představenstva  
████████████████████, místopředsedou  
představenstva

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen:

████████████████████, jednatelem  
████████████████████, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

zpracování a projednání VD-ZDS, zajištění technické pomoci a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - dle Rámcové dohody č. 01ST-000764.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních

komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.09.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
5 218 750,-	1 095 938,-	6 314 688,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je XXXXXXXXXX.

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Koncept VD-ZDS	<b>do 5 měsíců</b> od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Čistopis VD-ZDS	<b>Do 1 měsíce</b> od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zapracování připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS po ukončení lhůty pro podání nabídek	<b>Do 1 měsíce</b> od skončení lhůty pro podání nabídek na zadávací řízení na realizaci stavby se zpracováním všech změn provedených v rámci vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace
Technická pomoc	Od odevzdání Čistopisu VD-ZDS do doby skončení lhůty pro podání nabídek na zadávací řízení na realizaci stavby
Autorský dozor	Na písemnou výzvu objednatele po dobu realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Kylešovice, Otice, Opava Předměstí

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Projektová dokumentace ve stupni DUSP „I46 Opava, Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“, přeložka silnic II/461 a II/443 (jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká);

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a doklady DOSS zajištěné při zpracování inženýrské činnosti.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

**Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:**

*Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.*

*Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.*

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

**Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:**

*Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.*


7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele: [REDACTED]  
za zhotovitele: [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které upravuje Rámcová dohoda.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné dokumentace) této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele, pokud je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru a
  - d) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet

zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až c).

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Správa Ostrava  
adresa: Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory  
PSC: 709 81  
k rukám: 

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Správa Ostrava  
datová schránka: zjq4rhz  
k rukám: 

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech

- samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
  3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  4. Přílohu této smlouvy tvoří:
    1. Podrobná specifikace předmětu plnění
    2. Soupis služeb
    3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
    4. Prohlášení o odborném personálu
    5. Předávací protokol
    6. Společné čestné prohlášení
  5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
  6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [REDACTED]  
[REDACTED]  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-46995447,  
o=VIAPONT, s.r.o., ou=1,  
cn=[REDACTED],  
sn=[REDACTED], givenName=[REDACTED],  
serialNumber=P681311,  
title=jednatel  
Datum: 2021.12.14 11:34:19  
+01'00'



## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název veřejné zakázky:

**103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD**

Předmětem plnění je zpracování a projednání VD-ZDS, zajištění technické pomoci a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“.

### **1. Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „VD - ZDS“)**

Dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, resortních předpisů, vnitřních norem Ředitelství silnic a dálnic ČR (SGŘ GŘ č. 10/2014, TKP-D, TKP, TP, VL, výkresů opakovaných řešení atd.) a v souladu s požadavky Rámcové dohody.

Při zpracování VD-ZDS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně PD, v souladu s ověřenou dokumentací pro územní rozhodnutí a s ověřenou dokumentací pro společné povolení (DUSP). Dále musí být zapracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí. Změny bez dopadu do územního rozhodnutí nebo společného povolení, v případě, že budou technicky přínosné a budou odsouhlaseny zástupcem objednatele, jsou akceptovatelné.

Před zahájením prací na VD-ZDS zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců sítí. Ve VD-ZDS budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a dokumentace bude s nimi písemně odsouhlasena. Kopie vyjádření vlastníka/správce k řešenému stavebnímu objektu bude, kromě dokladové části, také součástí každé dílčí PD daného objektu.

Zhotovitel je povinen při převzetí podkladů pro zpracování VD-ZDS provést kontrolu dostatečnosti provedení všech průzkumů provedených v předchozím projektovém stupni (tj. dokumentace DÚR a DUSP), a současně je povinen provést nezávislou expertízu dokumentace DUSP, na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD-ZDS. Tuto expertízu předá objednateli před zahájením projektových prací.

Odděleně od VD-ZDS zhotovitel vyhotoví „Dokumentace k PDPS“, která je určena pro potřeby objednatele. Bude obsahovat mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých řešení posuzovaných v rámci vývoje projektu, opatření zajišťující požadavky z příslušných správních povolení, záznamy o projednání VD-ZDS, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz rozhledových poměrů, informace pro stavbu, které ovlivňují časové a cenové závazky smlouvy o dílo, vysvětlující informace pro objednatele a další možné podklady, které nejsou součástí VD-ZDS.

V rámci VD-ZDS bude zpracována Aktualizace dendrologického průzkumu (kácení mimolesní zeleně). Jedná se o kompletní pasport ploch a inventarizaci dřevin určených ke kácení na trvalých a dočasných záborech připravované stavby, jež bude zpracován v mapové a tabulkové formě. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin/keřových skupin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kontrola úplnosti vydaných povolení. Kácení mimolesní zeleně bude Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele kácení mimolesní zeleně včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu zpracuje zhotovitel jako samostatnou část plnění.

V rámci VD-ZDS bude zpracován Diagnostický průzkum stávajících vozovek včetně PAU. Bude zajištěno vzorkování, zkoušení a zařídění asfaltových vrstev do kvalitativních tříd, zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) v nezbytně nutném rozsahu na všech komunikacích, kde se předpokládá odfrézování asfaltových vrstev. Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, zejména s vyhláškou o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

V rámci VD-ZDS bude proveden doplňkový GTP v následujícím rozsahu:

- ověření vlhkosti povrchových jemnozrných zemin – eolických jíílů GT 1<sub>ep</sub>, deluviální GT 1<sub>dp</sub> i fluviálních GT 1<sub>f</sub> z důvodu vysokého rozdílu laboratorně ověřených hodnot vlhkosti v předběžném a podrobném průzkumu,
- budou provedeny technologické zkoušky hutněním (PS, CBR, IBI) na zeminách GT 1<sub>f</sub><sub>p</sub>,
- v případě potřeby alternativního způsobu sanace zemní pláně budou provedeny průkazní zkoušky zlepšení hydraulickými pojivy na zeminách GT 1<sub>f</sub>; výsledky budou ověřeny zhutňovací zkouškou in situ.

Stavební objekty společnosti ČEZ a CETIN budou v PDPS součástí souhrnného řešení pouze informativně (související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení včetně vlastní výstavby těchto objektů, vše dle rámcových dohod mezi ŘSD ČR x CETIN a ŘSD ČR x ČEZ. Soupisy prací objektů společnosti CETIN budou včleněny do soupisu prací stavby. V rámci řešených přeložek inženýrských sítí zhotovitel prověří možnost samostatné realizace přeložek ČEZ před stavbou silnice I/46.

Zhotovitel vyhotoví návrh Technických specifikací stavby (ZTKP) upravující nebo doplňující podmínky uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), včetně projednání s objednatelem. Koncept technické specifikace (ZTKP) bude zpracován v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných objednatelem.

Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV s návrhem Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení díla a návrh postupných závazných milníků. Zhotovitel projedná ve spolupráci s objednatelem návrh objízdných tras.

Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram (dále jen HMG) výstavby v MS Project ve formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018),
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace /konsolidační násypy apod./ se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol,
- v HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty,
- v HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS,
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce I až X),
- v HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) bude navíc vyznačeno předpokládané Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

Součástí prací je vyhotovení oceněného soupisu prací a výkazu výměr, které budou zpracovány dle platné legislativy a dle předpisů objednatele (datový předpis XC4, Příkaz ředitele úseku výstavby ŘSD ČR č. 1/2011). Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS (pokud nebude dohodnuto jinak). Soupis prací bude zpracován v datovém formátu \*XML (např. program ASPE), \*XLS a \*PDF.

Zhotovitel VD-ZDS musí účinně spolupracovat, včetně poskytování podkladů, se zpracovatelem expertního posouzení – kontrola soupisu prací stavby před zadávacím řízením na zhotovitele stavby (ZŘ). Podklady budou poskytovány i průběžně přímo expertovi k zajištění plynulosti konzultací a případných úprav. Zhotovitelem VD-ZDS bude zpracována reakce na předmětné expertní posouzení.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy.

## **2. Technická pomoc objednateli** v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby

Technická pomoc spočívá v bezodkladné součinnosti zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů účastníků zadávacího řízení, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti související se zpracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS.

V rámci technické pomoci objednateli bude zhotovitel koordinovat stavbu se stavbou obchvatu Otíc.

### **3. Výkon autorského dozoru bude, mimo jiné, zahrnovat:**

- Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace
- Kontrolu souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením podle DSP
- Účast na předání staveniště zhotoviteli
- Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
- Kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti schválené dokumentaci
- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- Spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- Spolupráci s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby
- Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti IG průzkumu
- Spolupráci na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením stavby
- Vypracování dokumentace v podrobnosti PDPS pro změnu díla při realizaci stavby

### **4. Výstupy prováděných prací budou předány objednateli v následujícím počtu:**

- Koncept VD ZDS (PDPS, ZTKP a soupis prací) – 2x digitálně na CD/DVD/flash disk (PDF – všechny PDF všech SO tak, aby je bylo možno prohlížet v reálném čase při otevření i více PDF najednou)
- Čistopis VD ZDS (PDPS, ZTKP a soupis prací) – 1x v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD/flash disk (PDF + otevřená forma dle Datových předpisů ŘSD ČR)
- Čistopis VD ZDS po ukončení lhůty pro podání nabídek – 5x v listinné podobě + 5x digitálně na CD/DVD/flash disk (PDF + otevřená forma dle Datových předpisů ŘSD ČR)

Jednotlivá paré projektové dokumentace budou složena v pevných krabicích, aby byl přístup ke každému objektu stavby bez narušení jiných objektů. Číslo objektu bude uvedeno v horní části složky. Všechny výkresy a textové části budou opatřeny autorizačním razítkem projektanta.

## **5. Podklady objednatele:**

### Podklady pro zpracování cenové nabídky:

Dílčí části DUSP: „I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“, ISPROFIN 581 151 0021, Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká);  
Zpracovatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s. (06/2021)

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Situační výkres širších vztahů
- Koordinační situace

Podklady pro zpracování zakázky – kompletní podklady budou předány vybranému dodavateli:

- a) projektová dokumentace DUSP  
„I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“, ISPROFIN 581 151 0021  
Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)  
Zpracovatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s. (06/2021)
- b) Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a doklady DOSS zajištěné při zpracování IČ.

Další doklady pak dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele.

### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 jakožto zhotovitel služby „**103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
Energotechnické služby s.r.o.	04139348	zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
JGK advokáti v.o.s.	07536941	zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	49606123	zajištění projekčních prací a činnosti v oboru rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracování rozptylové (exhalační) studie
ARPIK OSTRAVA s.r.o.	47667419	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby Koordinátora BIM  Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)
MIKROAREA, s.r.o.	25398865	Zeměměřičská činnost
PUTTNER, s.r.o.	25552953	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
GB-geodezie, spol. s r.o.	26271044	provádění zeměměřičské činnosti

Ekopontis s.r.o.	3866866	posuzování vlivů na životní prostředí
AQUATIS a.s.	463475266	Zodpovědný projektant v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto zhotovitel služby „103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████████



osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	███
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	███
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	███
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	██████████	██████████
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	██████████	███
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	██████████	██████
osoby provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████
osoby provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	███
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████████
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████████
osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████████
osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████
osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	███
osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	███

osoby poskytující právní poradenství, právník	██████████	████
osoby Koordinátora BIM	██████████	██████████
osoby Koordinátora BIM	██████████	██
osoby Koordinátora BIM	██████████	████

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001216/21

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD**

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami:  
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby  
Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. \_\_\_\_\_ Objednatele

**VZOR**

**SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001216/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-15

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 151 0002**

Název související veřejné zakázky:

**103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD**  
(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

jakožto dodavatelé Morava – RD malé zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy


- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné dokumentace) této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele, pokud je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru a
- d) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až c). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Společnost Morava – RD malé zakázky BIM 2020

zastoupená vedoucím společníkem

VIAPONT, s.r.o.

  
jednatel

Digitálně podepsal:   
Datum: 04.01.2022 7:53:22 +01:00