
p r o v á d ě c í  s m l o u v a
(SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001216/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-15 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě rámcové dohody „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 

realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000764 mezi následujícími Smluvními
stranami

(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:

e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
6599390
CZ65993390
příspěvková organizace
..............................................
zjq4rhz
..........................., ředitel Správy Ostrava
................................, vedoucí úseku výstavby
.............................., vedoucí oddělení přípravy
...................................
.............................................................
.................................. 
......................................... 
.............................

a

2. Morava -  RD malé zakázky BIM 2020
VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
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bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

.......................................................................

........................, jednatel

..................................

................................

....................

........................

...............................

....................

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- 

Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
.................................., předsedou 
představenstva

Stráský, Hustý a partneři s.r.o 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558 
..........................., jednatelem

SHB, akciová společnost 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
........ ........................................, předsedou 
představenstva

PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954 
..........................................., jednatelem 
....................................., jednatelkou
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G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
........................................, jednatelem

METROPROJEKT Praha as. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418 
. ................................, předsedou představenstva 
........................................, místopředsedou 
představenstva

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051 
.........................................., jednatelem 
........................................., jednatelem

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele 
v tomto rozsahu a členění:
zpracování a projednání VD-ZDS, zajištění technické pomoci a výkonu autorského 
dozoru při realizaci stavby „I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká -  Olomoucká“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami:
- dle Rámcové dohody č. 01ST-000764.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit 
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních
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komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, 
uzavřenou dne 23.09.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle 
této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Služeb 

v Kč včetně DPH

5 218 750,- 1 095 938,- 6 314 688,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu 

s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění 
v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je ...............................

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS
do 5 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek

Čistopis VD-ZDS

Do 1 měsíce od závěrečného projednání 
a odsouhlasení způsobu zapracování připomínek 
objednatele ke konceptu VD-ZDS
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Čistopis VD-ZDS po ukončení lhůty 
pro podání nabídek

Do 1 měsíce od skončení lhůty pro podání 
nabídek na zadávací řízení na realizaci stavby se 
zapracováním všech změn provedených v rámci 
vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací 
dokumentace

Technická pomoc
Od odevzdání Čistopisu VD-ZDS do doby 
skončení lhůty pro podání nabídek na zadávací 
řízení na realizaci stavby

Autorský dozor Na písemnou výzvu objednatele po dobu 
realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Kylešovice, Otice, Opava 
Předměstí

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná 
ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

Projektová dokumentace ve stupni DUSP „I46 Opava, Jižní obchvat Hradecká -  
Olomoucká“, přeložka silnic II/461 a II/443 (jižní obchvat -  Hradecká -  
Olomoucká);
Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a doklady DOSS zajištěné při zpracování 
inženýrské činnosti.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a 
souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou 
nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
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Zhotovitel je  povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o 
dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za 
objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením 
objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy 
Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, 
neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od 
podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze 
strany zhotovitele.
Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou 
uvedeny ve Smlouvě o dílo.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí 
Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na 
plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele: .................................................................. 
za zhotovitele: ............................

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, 
které upravuje Rámcová dohoda.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze 
Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření 

této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 

dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné 
dokumentace) této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele, pokud je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru a

d) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet
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zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy 
ve smyslu písm. a) až c).

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem 
vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, Ostrava -  Mariánské Hory

PSČ: 709 81

k rukám: ..................................

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:
datová schránka 
k rukám:

Správa Ostrava 
zjq4rhz
..................................

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech
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samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Soupis služeb
3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu
5. Předávací protokol
6. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.....

....

...........

Digitálně podepsal ...... ....
...........
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-46995447, 
o=VIAPONT, s.r.o., ou=1, 
cn=...... ..... ..........., 
sn=..........., gívenName=...., 
serialNumber=P681311, 
t it I e=j ed n a te I
Datum: 2021.12.14 11:34:19 
+ 01'00'
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 16PT-001216/21 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název veřejné zakázky:
103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD

Předmětem plnění je zpracování a projednání VD-ZDS, zajištění technické pomoci a 
výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká -  
Olomoucká“ .

1. Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen 
„VD - ZDS“)

Dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, resortních předpisů, 
vnitřních norem Ředitelství silnic a dálnic ČR (SGŘ GŘ č. 10/2014, TKP-D, TKP, TP, VL, 
výkresů opakovaných řešení atd.) a v souladu s požadavky Rámcové dohody.

Při zpracování VD-ZDS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně PD, 
v souladu s ověřenou dokumentací pro územní rozhodnutí a s ověřenou dokumentací 
pro společné povolení (DUSP). Dále musí být zapracovány podmínky vydaných správních 
rozhodnutí. Změny bez dopadu do územního rozhodnutí nebo společného povolení, 
v případě, že budou technicky přínosné a budou odsouhlaseny zástupcem objednatele, jsou 
akceptovatelné.

Před zahájením prací na VD-ZDS zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců sítí. 
Ve VD-ZDS budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců 
v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, 
a dokumentace bude s nimi písemně odsouhlasena. Kopie vyjádření vlastníka/správce 
k řešenému stavebnímu objektu bude, kromě dokladové části, také součástí každé dílčí PD 
daného objektu.

Zhotovitel je  povinen při převzetí podkladů pro zpracování VD-ZDS provést kontrolu 
dostatečnosti provedení všech průzkumů provedených v předchozím projektovém stupni 
(tj. dokumentace DÚR a DUSP), a současně je povinen provést nezávislou expertízu 
dokumentace DUSP, na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD- 
ZDS. Tuto expertízu předá objednateli před zahájením projektových prací.

Odděleně od VD-ZDS zhotovitel vyhotoví „Dokumentace k PDPS“, která je určena pro 
potřeby objednatele. Bude obsahovat mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů 
jednotlivých řešení posuzovaných v rámci vývoje projektu, opatření zajišťující požadavky 
z příslušných správních povolení, záznamy o projednání VD-ZDS, všechny nutné 
podrobné statické, hydrotechnické a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz 
rozhledových poměrů, informace pro stavbu, které ovlivňují časové a cenové závazky 
smlouvy o dílo, vysvětlující informace pro objednatele a další možné podklady, které 
nejsou součástí VD-ZDS.
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V rámci VD-ZDS bude zpracována Aktualizace dendrologického průzkumu (kácení 
mimolesní zeleně). Jedná se o kompletní pasport ploch a inventarizaci dřevin určených ke 
kácení na trvalých a dočasných záborech připravované stavby, jenž bude zpracován 
v mapové a tabulkové formě. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin/keřových skupin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky 
č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kontrola úplnosti vydaných 
povolení. Kácení mimolesní zeleně bude Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťovat 
samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele kácení mimolesní 
zeleně včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu zpracuje zhotovitel jako samostatnou 
část plnění.

V rámci VD-ZDS bude zpracován Diagnostický průzkum stávajících vozovek včetně 
PAU. Bude zajištěno vzorkování, zkoušení a zatřídění asfaltových vrstev do kvalitativních 
tříd, zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) v nezbytně nutném rozsahu na 
všech komunikacích, kde se předpokládá odfrézování asfaltových vrstev. Práce budou 
provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, zejména s vyhláškou o 
kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem.

V rámci VD-ZDS bude proveden doplňkový GTP v následujícím rozsahu:
- ověření vlhkosti povrchových jemnozrnných zemin -  eolických jílů GT lep, deluviální 

GT ldp i fluviálních GT lf  z důvodu vysokého rozdílu laboratorně ověřených hodnot 
vlhkosti v předběžném a podrobném průzkumu,

- budou provedeny technologické zkoušky hutněním (PS, CBR, IBI) na zeminách GT lfp,

- v případě potřeby alternativního způsobu sanace zemní pláně budou provedeny průkazní 
zkoušky zlepšení hydraulickými pojivy na zeminách GT lf; výsledky budou ověřeny 
zhutňovací zkouškou in situ.

Stavební objekty společnosti ČEZ a CETIN budou v PDPS součástí souhrnného řešení 
pouze informativně (související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník 
zařízení včetně vlastní výstavby těchto objektů, vše dle rámcových dohod mezi ŘSD ČR x 
CETIN a ŘSD ČR x ČEZ. Soupisy prací objektů společnosti CETIN budou včleněny do 
soupisu prací stavby. V rámci řešených přeložek inženýrských sítí zhotovitel prověří 
možnost samostatné realizace přeložek ČEZ před stavbou silnice I/46.

Zhotovitel vyhotoví návrh Technických specifikací stavby (ZTKP) upravující nebo 
doplňující podmínky uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), včetně 
projednání s objednatelem. Koncept technické specifikace (ZTKP) bude zpracován 
v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude 
zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných objednatelem.

Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV 
s návrhem Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení díla a návrh 
postupných závazných milníků. Zhotovitel projedná ve spolupráci s objednatelem návrh 
objízdných tras.
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Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram (dále jen HMG) výstavby v MS Project ve 
formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:
- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel 

dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018),
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce 

s významným dopadem do doby realizace /konsolidační násypy apod./ se doporučuje 
druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG 
samostatný úkol,

- v HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty,
- v HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené 

v PDPS,
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů 

(týdny/měsíce 1 až X),
- v HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu 

objednatele) bude navíc vyznačeno předpokládané Datum zahájení prací, kritická cesta 
a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba 
pro dokončení.

Součástí prací je vyhotovení oceněného soupisu prací a výkazu výměr, které budou 
zpracovány dle platné legislativy a dle předpisů objednatele (datový předpis XC4, Příkaz 
ředitele úseku výstavby ŘSD ČR č. 1/2011). Soupisy prací budou zpracovány v cenové 
úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS (pokud nebude 
dohodnuto jinak). Soupis prací bude zpracován v datovém formátu *XML (např. program 
ASPE), *XLS a *PDF.

Zhotovitel VD-ZDS musí účinně spolupracovat, včetně poskytování podkladů, 
se zpracovatelem expertního posouzení -  kontrola soupisu prací stavby před zadávacím 
řízením na zhotovitele stavby (ZŘ). Podklady budou poskytovány i průběžně přímo 
expertovi k zajištění plynulosti konzultací a případných úprav. Zhotovitelem VD-ZDS 
bude zpracována reakce na předmětné expertní posouzení.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů, koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Vstupní výrobní 
výbor bude svolán nej později do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele 
k zahájení plnění Smlouvy.

2. Technická pomoc objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
Technická pomoc spočívá v bezodkladné součinnosti zhotovitele v rámci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů účastníků zadávacího řízení, které 
se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti 
související se zapracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS.
V rámci technické pomoci objednateli bude zhotovitel koordinovat stavbu se stavbou 
obchvatu Otic.
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3. Výkon autorského dozoru bude, mimo jiné, zahrnovat:
- Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské 

dokumentace
- Kontrolu souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 

dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním 
řešením podle DSP

- Účast na předání staveniště zhotoviteli
- Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
- Kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údaj ů a ukazatelů

- Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti 
schválené dokumentaci

- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby

- Spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- Spolupráci s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby
- Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti IG průzkumu
- Spolupráci na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením 

stavby
- Vypracování dokumentace v podrobnosti PDPS pro změnu díla při realizaci stavby

4. Výstupy prováděných prací budou předány objednateli v následujícím počtu:
• Koncept VD ZDS (PDPS, ZTKP a soupis prací) -  2x digitálně na CD/DVD/flash 

disk (PDF -  všechny PDF všech SO tak, aby je bylo možno prohlížet v reálnem 
čase při otevření i více PDF najednou)

• Čistopis VD ZDS (PDPS, ZTKP a soupis prací) -  1x v listinné podobě + 2x 
digitálně na CD/DVD/flash disk (PDF + otevřená forma dle Datových předpisů 
ŘSD ČR)

• Čistopis VD ZDS po ukončení lhůty pro podání nabídek -  5x v listinné podobě + 
5x digitálně na CD/DVD/flash disk (PDF + otevřená forma dle Datových předpisů 
ŘSD ČR)

Jednotlivá paré projektové dokumentace budou složena v pevných krabicích, aby byl 
přístup ke každému objektu stavby bez narušení jiných objektů. Číslo objektu bude 
uvedeno v horní části složky. Všechny výkresy a textové části budou opatřeny 
autorizačním razítkem projektanta.
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5. Podklady objednatele:

Podklady pro zpracování cenové nabídky:

Dílčí části DUSP: „I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká -  Olomoucká“, ISPROFIN 
581 151 0021, Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat -  Hradecká -  Olomoucká); 
Zpracovatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s. (06/2021)
- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Situační výkres širších vztahů
- Koordinační situace

Podklady pro zpracování zakázky -  kompletní podklady budou předány vybranému 
dodavateli:

a) projektová dokumentace DUSP
„I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká -  Olomoucká“, ISPROFIN 581 151 0021 
Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat -  Hradecká -  Olomoucká)
Zpracovatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s. (06/2021)

b) Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a doklady DOSS zajištěné při zpracování IČ.

Další doklady pak dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele.
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. 16PT-001216/21 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto zhotovitel služby „103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, 
VD-ZDS/AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firm a nebo název 
nebo jm éno a příjm ení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Energotechnické služby s.r.o. 04139348 zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

JGK advokáti v.o.s. 07536941

zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123

zajištění projekčních prací a 
činnosti v oboru rozptylové studie 
a posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou způsobilost 
při zpracování rozptylových studií 
a odborných posudků. Zpracování 
rozptylové (exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419

Zajištění části projekčních prací a 
činností v oboru pozemní stavby, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby Koordinátora 
BIM
Zpracování části PD -  tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)

MIKROAREA, s.r.o. 25398865 Zeměměřičská činnost

PUTTNER, s.r.o. 25552953 Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

GB-geodezie, spol. s r.o. 26271044 provádění zeměměřičské činnosti
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Ekopontis s.r.o. 3866866 posuzování vlivů na životní 
prostředí

AQUATIS a.s. 463475266
Zodpovědný projektant v oboru 
vodní hospodářství a krajinné 
inženýrství
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Příloha č. 4 ke Smlouvě č. 16PT-001216/21 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, 
jakožto zhotovitel služby „103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD- 
ZDS/AD“, (dále jen ..zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „103 - I/46 Opava, jižní obchvat 
Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD“.

Funkce1 Příjm ení1 Jm éno1

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ......................... ........

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ................ ...........

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ................. ...........

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce .............. ................

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ............... . ......

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ..................... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ....................... .........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................... .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .............. ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .............. .............

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................. ..........

osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby .................. ..........
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osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby ......................... ............

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce .............. .......

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ................ ......

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ................. ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ............... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ............. ... .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ............. .....

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb ................... ...........

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb .................. .....

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb .................... ...........

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ............... ........

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ................. ......

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství .................. .......

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika ....................... ...............

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika .................. ......

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika .............. .........

osoby provádějící zeměměřické činnosti ............. .........
osoby provádějící zeměměřické činnosti ................. ........
osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí ............... ........

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí ................ .......

osoby hlavního koordinátora inženýrských činností .................. .............
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností ................. ............
osoby zajišťující inženýrskou činnost .................. .............
osoby zajišťující inženýrskou činnost ............ ... ..........
osoby zajišťující inženýrskou činnost .............. .......
osoby zajišťující inženýrskou činnost ..................... .......
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osoby poskytující právní poradenství, právník ................ .........
osoby Koordinátora BIM .......... ... ............
osoby Koordinátora BIM ............ .....
osoby Koordinátora BIM ............... .......

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.
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Příloha č. 5 ke Smlouvě č. 16PT-001216/21 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001216/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel“),
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu
služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující 
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
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b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis 
je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží 
k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. Objednatele

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby 
Zhotovitele]
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Příloha č. 6 ke Smlouvě č. 16PT-001216/21 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001216/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-15

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

103 - I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, VD-ZDS/AD
(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha as.
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se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733

jakožto dodavatelé Morava -  RD malé zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, 
ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat 
ani podílet se na přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné dokumentace) této 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele, pokud je 
předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru a

d) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet 
zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu 
k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až c). 
Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele 
okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře 
dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Společnost Morava -  RD malé zakázky BIM 2020 
zastoupená vedoucím společníkem 

VIAPONT, s.r.o.
........................ 

jednatel
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