 č. S…./2021
SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu  §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  mezi :

I. SMLUVNÍ STRANY, ÚVODNÍ DOLOŽKA

1. zhotovitel                      LANEX Olomouc s.r.o. 
                      
              sídlo: Brněnská 47, 779 00 Olomouc

                                           jednající xxx
                                           IČ:  25904116, DIČ:  CZ25904116




zapsaná v OR u KS Ostrava C.24916, plátce DPH v ČR

                                          Bankovní spojení:  xxx

           

Tel./fax: xxx
dále jen “zhotovitel”  

2. objednatel   

Statutární město Olomouc


se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc



779 11 Olomouc



IČ: 00299308


DIČ: CZ 00299308




Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:



	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	585 513 224
	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	588 488 380
	
	
	

	xxx
tel:      588 488 257




dále jen „objednatel“
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat účastníky smlouvy a jsou oprávněni tuto smlouvu jménem smluvních stran uzavřít. Každý zástupce dále prohlašuje, že jím zastupovaná společnost (resp. společenství) není předlužena a není mu známo, že by bylo zahájeno vůči této společnosti (společenství) řízení o prohlášení konkursu na její majetek.

Zástupce zhotovitele dále prohlašuje, že zhotovitel má příslušná oprávnění k tomu, aby níže uvedené dílo mohl provést a není mu známa žádná zákonná či jiná překážka, která by mu v této činnosti bránila.

II. PŘEDMĚT  plnění, rozsah prací

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek jí stanovených zavazuje k provedení díla (dále jen také „dílo“ nebo „stavba“):

1.     Název a místo stavby:     Demontáž monolitické konstrukce přístřešku včetně souvisejících prací mezi bytovými domy Hraniční 31-33  v Olomouci.
Objednatel se touto smlouvou a za podmínek jí stanovených zavazuje zaplatit za provedení díla zhotoviteli dohodnutou cenu a dílo převzít.

Zhotovitel provede dílo při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů platných v České republice; při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či nesplňuje předepsané technické parametry pro účely řádného používání díla.

III. DODACÍ  LHŮTY

Zahájení prací: 
10. ledna 2022            

Ukončení prací: 
28. ledna 2022
Konkrétní den zahájení prací bude oznámen objednateli 5 dní předem. Předání díla bude provedeno písemným zápisem o předání a převzetí, ke kterému vyzve nejpozději 3 dny předem zhotovitel objednatele. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a ukončit je do čtyř dnů od stanoveného termínu zahájení. V případě, že objednatel přejímací řízení nezahájí, případně neskončí, má se za to, že uplynutím desetidenní lhůty ode dne, kdy přejímací řízení mělo být zahájeno, došlo k řádnému splnění díla zhotovitelem, běhu záruční lhůty a vzniku práva fungovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá díla převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. 

Vyklizení staveniště bude provedeno do 10-ti dnů od předání díla, v případě odstraňování nedodělků do 10-ti dnů po jejich odstranění.

Zhotovitel prací povede stavební deník. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména je povinen zapisovat chronologicky údaje o druhu a časovém postupu prací, jejich jakosti, o případných překážkách v realizaci díla a o všech skutečnostech rozhodných pro řádné provedení díla. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. odstraněním drobných vad uvedených v protokolu o předání díla. Objednatel je povinen  k zápisům ve stavebním deníku připojit své stanovisko. Pokud se nevyjádří do 3 pracovních dnů má se za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel je povinen zajistit uložení stavební a technické dokumentace a stavebního deníku na staveništi po dobu stavby; není-li to možné či účelné, je povinen uložit tyto doklady tak, aby byly na požádání k dispozici. Na vyžádání je povinen předložit stavební deník a dokumentaci objednateli. 
Pokud dojde po dohodě k posunutí termínu zahájení prací, bude  o stejnou dobu posunut  termín ukončení prací. V případě nepříznivých klimatických podmínek (déšť, nízké resp. příliš vysoké teploty) se o dobu trvání těchto podmínek prodlužuje doba plnění díla.

Dojde – li k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele, prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení, nedohodnou – li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za prodlení se splněním termínu dokončení a předání díla dle této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

Cena díla je sjednána ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách jako cena smluvní, která vychází z cenového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, sazba DPH podléhá aktuálnímu znění zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v době provádění díla. Sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze u stavebních a montážních prací pro účely bytové výstavby. Musí být splněny podmínky ustanovení §48 zákona č. 235/20014 o DPH. 
	pol. č.
	popis položky/specifikace


	cena bez DPH

	1.
	montáž, pronájem a demontáž záchytného prostorového bednění
	103 000,00

	2.
	demontáž monolitické konstrukce přístřešku
	485 400,00

	3.
	oprava štítových stěn - aplikace stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou a povrchovou úpravu silikonovou omítkou do výšky max. 30 cm nad stávající monolitickou konstrukcí
	93 400,00

	4.
	likvidace odpadu – betonové segmenty + asfaltové živičné pásy
	95 000,00

	5.
	vedlejší rozpočtové náklady, doprava
	13 800,00

	∑
	Cena díla celkem bez DPH
	790 600,00

	
	+21 % DPH
	166 026,00

	
	Cena díla celkem s DPH
	956 626,00


· Zábor veřejného prostranství a komunikace zajišťuje investor na své náklady, případně bude přeúčtováno investorovi 
· Sazba DPH podléhá aktuálnímu znění Zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v době ukončení díla

· Úpravy zpevněných ploch pod přístřeškem a blízkém okolí nejsou kalkulovány v ceně zakázky
Vyskytne-li se při realizaci díla potřeba provedení prací, s jejichž realizací se při uzavírání smlouvy nepočítalo a které nejsou zahrnuty do rozpočtu (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel oprávněn tyto práce provést pouze s předchozím souhlasem objednatele. Na základě oboustranně potvrzeného souhlasu s provedením víceprací, které se objednatel zavazuje uhradit, dochází k posunutí termínu dokončení díla úměrně časové náročnosti víceprací, který bude dohodnut při odsouhlasení víceprací. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího souhlasu objednatele, má se za to, že tyto práce byly součástí předmětu díla.

Celková sjednaná cena díla může být zvýšena v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám všeobecně závazných právních předpisů či daňových předpisů majících vliv na cenu díla nebo v případě, že jeho realizace bude probíhat z důvodů na straně objednatele i po smluvním termínu platnosti anebo v případě, že objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění, ale pro řádné dokončení díla je jejich provedení nezbytné. 
V. ZPŮSOB  úhrady – FAKTURACE

Je sjednáno, že objednatel uhradí zhotoviteli fakturu po předání a převzetí díla se splatností 14 dní. Za doručení faktury se považuje den předání faktury osobně, mailem nebo doručením prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Faktura musí obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona  č. 563/1991 Sb. a č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav a souvisejících předpisů.
VI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením části ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Ocitne-li se zhotovitel z důvodu jeho zavinění v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve  výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH vč. víceprací a méněprací za každý den prodlení. 
VII. VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků podle této smlouvy, pokud příčinou neplnění je vyšší moc a pokud tyto okolnosti znemožnily plnění smlouvy. Pokud působnost vyšší moci a jejich důsledků netrvá déle jak 1 měsíc, je zhotovitel i objednatel povinen dodržet smlouvu, přičemž dodací a ostatní lhůty budou prodlouženy o dobu trvání vyšší moci a jejich důsledků.

Jako případy vyšší moci budou považovány takové mimořádné okolnosti, které dočasně nebo trvale brání splnění smluvních povinností, které vyvstaly bez zavinění smluvních stran po uzavření smlouvy a které žádnou ze smluvních stran nemohly být předpokládány ani odvráceny (zejm. záplavy a jiné živelné pohromy).

Smluvní strana, které z důvodu vyšší moci bylo plnění smluvních povinností znemožněno, musí při vyvstání takových okolností neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu a předložit patřičný důkaz o tom, že tyto okolnosti mají vliv na splnění smluvních závazků. Jestliže z důvodu vyšší moci se plnění dle této smlouvy stane nemožné po dobu delší než 1 měsíc, smluvní strany se pokusí dohodnout změnu smlouvy tak, aby bylo možné závazky vyplývající ze smlouvy splnit. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy z důvodu vyšší moci. 

V případě odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci jsou obě strany povinny vrátit si poskytnutá plnění, případně se dohodnout na vyrovnání již poskytnutých plnění.

Obě strany jsou povinny se bez zpoždění oboustranně informovat o překážkách, které smluvní straně brání v plnění smlouvy a mohou mít za následek nesplnění povinnosti stanovené touto smlouvou a o odstranění těchto překážek. 

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Dojde-li v průběhu prací k prokazatelnému poškození majetku objednatele či třetích stran zhotovitelem, např. poškození suterénních prostor, schodiště, oken, dveří apod., nebo jednotlivých bytových jednotek a jejich vybavení, zavazuje se zhotovitel tyto uvést do původního stavu bez zbytečných odkladů  na vlastní náklady, popř. jiným způsobem zajistit opravu.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti neoprávněnému vstupu osob po celou dobu realizace díla a to i mimo pracovní dobu zhotovitele.
V případném odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů zaviněných objednatelem uhradí objednatel zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s rozpracováním díla.

Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla co nejšetrněji s ohledem na životní prostředí a ochranu přírody. Zjistí-li zhotovitel, že při provádění díla hrozí nebezpečí poškození životního prostředí, je povinen práce ihned přerušit a o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel je v takovém případě povinen zhotoviteli poskytnout potřebné pokyny a informace. O dobu přerušení prací se prodlužuje termín ukončení díla.

Objednatel má právo, mimo kontroly prováděné zhotovitelem, provádět kontrolu jakosti prováděných prací v průběhu realizace na vlastní náklady svými zástupci. Účastí objednatelem pověřeného zástupce na provedené kontrole nezbavuje se zhotovitel odpovědnosti za sjednanou kvalitu díla.

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby až do vyklizení staveniště udržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Změna smlouvy je možná pouze písemným oboustranně podepsaným  dodatkem, který může   předložit  kterákoliv ze smluvních stran. Dále je  považován za plnohodnotnou změnu smlouvy zápis ve stavebním deníku oboustranně odsouhlasený zástupci smluvních stran uvedených v čl. I. této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli,  jeden zhotoviteli.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je výrazem projevů jejich svobodné, pravé a vážné vůle, že ji uzavírají na základě svých pravdivých údajů bez jakékoli tísně nebo nátlaku, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy. Se smlouvou se seznámily, jejímu obsahu porozuměly a jsou si vědomy práv a závazků z ní vyplývajících.

V  Olomouci dne 3. 1. 2022

         V Olomouci dne 4. 1. 2022
Zhotovitel:




         Objednatel:   

........................................                                                          ...................................................

xxx






xxx


           jednatel          
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