

OBJEDNÁVKA číslo: 1228/2/21/59

Dodavatel		Odběratel	
Název	BUNG CZ, s.r.o.	Název	Město Mnichovo Hradiště
Sídlo	V olšínách 2300, 100 00 Praha 10	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ	27454576	IČ	00238309
DIČ	CZ27454576	DIČ	CZ00238309
č. účtu		č. účtu	2627181/0100

Zpracování plánu BOZP a výkon funkce koordinátora BOZP (zajištění povinností a podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), spočívající zejména v činnostech:

- koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,
- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy,
- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

- 1) zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací.
- 2) aktualizace plánu BOZP
- 3) přípravu ohlášky k zahájení stavby na OIP dle zák. č. 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
- 4) zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. po celou dobu provádění stavby)
- 5) vedení deníku koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.).

2) Termín dodání	15. 10. 2022						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDp
Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti koordinátor BOZP	1		80 200,00	80 200,00	21	97 042,00 Kč	
Celkem						97 042,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem						

6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky , k faktuře přiložte kopii této objednávky			
7) Objednávku vystavil	Bucharová Hana	Dne	20. 12. 2021
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král	Dne	20. 12. 2021
9) V Mnichově Hradišti dne	20. 12. 2021	10) Podpis	21.12.2021