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Smlouva o dílo 
dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“) 

 
mezi: 
 
Objednatelem:  ČR - Státní úřad inspekce práce 
Se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČ:   750 46 962 
Jednající/zast.:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:     
Datová schránka: cmwaazf 
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitelem:  DUO STAV s.r.o 
Se sídlem:   U lučního mlýna 12,747 05 Opava 
Korespond. adresa:  U lučního mlýna 12,747 05 Opava 
IČ:    253 57 522 
DIČ:    CZ25357522 
Jednající/zast.:  Ing. Šidáková Pavla, jednatleka 
Bankovní spojení:   
č. účtu:     
Plátce DPH  ano 
Datová schránka: 54m2ipu 
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě odd. C vložka 9968 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Tuto Smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených 
ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to 
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem 
jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
s názvem „VZMR č. 28/21 - OIP Ostrava – Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná“. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 

1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem Smlouvy je provedení prací souvisejících s vytvořením nové poradenské místnosti 
sloučením bývalé serverovny a zázemí recepce, uzavření stávající otevřené recepce, kde bude 
provedeno zasklení recepce s výřezem pro komunikaci a příjem pošty a výměna stávajících 
nízkých skleněných dveří za uzamykatelné skleněné dveře běžné výšky. Předmětem Smlouvy 
jsou dále také úpravy zasedací místnosti v 3. NP, jejímž rozdělením vznikne nová kancelář a 
zasedací místnost. 

1.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací  
a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dále 
souhrnně označováno jako „plnění“ nebo „dílo“. 

1.3 Nedílnou součástí Smlouvy na zhotovení výše uvedené stavby je příloha č. 1 – Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu (dále také jen „soupis prací“)  
a příloha č. 2 – harmonogram prací, které byly součástí nabídky a jsou přílohou Smlouvy. 

1.4 Rozsah předmětu díla je vymezen v rozboru požadovaných prací a jednotlivých půdorysech, 
které jsou pro účely této Smlouvy dále souhrnně nazývány jako projektová dokumentace, která 
tvořila přílohu č. 5 zadávací dokumentace a je přílohou č. 3 Smlouvy. 

1.5 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

1.5.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního charakteru k řádnému 
provedení díla. 

1.5.2 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

1.5.3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

1.5.4 Důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. 

1.5.5 Předání všech dokladů k činnostem uvedeným a popsaným výše při předání hotového 
díla Objednateli.  

1.5.6 Před sejmutím krytin je nutné demontování a vystěhování nábytku, jenž může být  
v některých případech i smontován (v tomto případě je nutná rovněž i jeho demontáž), 
dále pak rovněž nastěhování nábytku zpět a jeho případné smontování. 

1.6 Technická specifikace dodávky 

1.6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními 
předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem, v rozsahu a v termínu stanovenými Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje 
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průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

1.6.2 Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
Zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

2. Platnost a účinnost Smlouvy 

2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně 
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru 
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již  
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě 
smluvní strany zároveň). 

3. Termín plnění a místo plnění 

3.1 Termín zahájení plnění 

3.1.1 Předání a převzetí staveniště proběhne dne 5. 1. 2022, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. V případě, že účinnost Smlouvy nastane po datu dle předchozí věty, 
proběhne převzetí staveniště do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak.  

3.2 Harmonogram prací 

3.2.1 Součástí Smlouvy je rámcový harmonogram prací, který byl součástí nabídky a je 
přílohou č. 2 Smlouvy. 

3.2.2 Zhotovitel je povinen vždy nejpozději k 15. dni v měsíci oznámit Objednateli podrobný 
harmonogram prací na následující měsíc, a to vč. konkrétních dotčených prostor, ve 
kterých budou práce v následujícím měsíci prováděny s přesností na týden. 

3.2.3 Podrobný harmonogram prací na období odpovídající době než bude možno aplikovat 
ujednání dle čl. 3.2.2. Smlouvy je povinen Zhotovitel předat Objednateli nejpozději do  
5. pracovních dní od účinnosti Smlouvy.  

3.2.4 Harmonogramy prací budou doručovány ve stanovených lhůtách kontaktní osobě 
uvedené v čl. 6.1.3 Smlouvy, e-mailem nebo jinou cestou na které se smluvní strany 
dohodnou. 

3.2.5 Změna harmonogramů dle čl. 3.2.2 a 3.2.3 Smlouvy (ne však změna termínu dokončení 
plnění dle čl. 3.3.2 Smlouvy, čímž není dotčen čl. 3.3.4 Smlouvy) je možná, avšak vždy 
písemně (čl. 21.16 Smlouvy se nepoužije) a po předchozím odsouhlasení ze strany 
Objednatele, resp. osoby uvedené v čl. 6.1.3 Smlouvy. 
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3.3 Termín dokončení plnění 

3.3.1 Termínem dokončení plnění se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového 
díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem bez vad a nedodělků, které by bránily 
v řádném užívání díla se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy. 

3.3.2 Termín dokončení plnění (tj. ve smyslu předchozího čl. 3.3.1 Smlouvy se všemi doklady 
uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy) je stanoven 90 kalendářních dnů od předání a převzetí 
stanoviště dle čl. 3.1.1 Smlouvy). Termín dokončení díla je doba ode dne předání  
a převzetí staveniště do termínu dokončení plnění.  

3.3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění  
a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3.4 Termín dokončení plnění je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení plnění uvedený v čl. 3.3.2 
Smlouvy o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

3.3.5 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.3.2 Smlouvy delším jak 5 kalendářních 
dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.4 Místo plnění 

3.4.1 Místem plnění je budova Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj  
a Olomoucký kraj se sídlem na adrese Živičná 1123/2, 702 69 Ostrava. 

4. Cena  

4.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na 
ceně: 
Cena díla bez DPH: 355 523,82 Kč 

DPH:     74 660,00 Kč 

Cena díla vč. DPH: 430 183,82 Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy, v souladu ustanovením 
 § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.2.2 Cena je stanovena podle požadavků Objednatele uvedených v žádosti o zaslání 
nabídky.  

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému  
a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na: 
 vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
 opatření k ochraně životního prostředí, 
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 organizační a koordinační činnost, 
 pojištění stavby a pojištění osob, 
 likvidaci odpadu, 
 další doprovodné náklady (úklid, apod.). 

4.2.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění. Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se pro účely 
vypracování své cenové nabídky náležitě pečlivě seznámil mj. i s projektovou 
dokumentací, tj. i se soupisem prací. 

4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými  
a demontovanými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností 
Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy  
a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny. 

4.3 Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 
 pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám 

sazeb DPH a jen o změnu této sazby; 
 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.4 Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení.  

4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

4.4.4 Strany berou na vědomí, že překročení termínu dokončení celého díla není samo  
o sobě a bez dalšího důvodem pro zvýšení sjednané ceny. Tzn., že cena díla uvedená 
v čl. 4.1 Smlouvy je (jak je mj. uvedeno i v čl. 4 Smlouvy a v zadávací dokumentaci, jejíž 
součástí v rámci výběrového řízení byl i návrh této Smlouvy) sjednána jako celková  
a konečná cena (vyjma výjimek dle čl. 4.3.1 Smlouvy) za zhotovení díla, tj. včetně všech 
činností dle Smlouvy. 

5. Platební a fakturační podmínky 

5.1 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na díle provedené, 



Stránka 6 z 20 

dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude 
probíhat až do výše 90 % Ceny díla.  

5.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 
Faktura vystavována.  

5.3 Zhotovitel předloží Objednateli (zástupci ve věcech technických dle čl. 6.1.1Smlouvy)  
a technickému dozoru investora (dle čl. 6.1.2 Smlouvy, dále také „TDI“ nebo „technický dozor“) 
vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný cenovou 
nabídkou předloženou v rámci veřejné zakázky na výběr Zhotovitele výše uvedených 
stavebních prací. Soupis provedených prací musí korespondovat s údaji uvedenými 
v harmonogramu prací dle čl. 3.2.2 a 3.2.3 Smlouvy. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených 
prací. Bez tohoto soupisu, a taktéž i v případě jakékoli chybějící náležitosti faktury dle Smlouvy, 
bude faktura Objednatelem vrácena Zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti 
faktury bude plynout až od doručení opravené či doplněné faktury.  

5.4 Pokud se Objednatel či TDI bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, 
že s předloženým soupisem souhlasí.  

5.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat  
i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu 
faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající  
z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich 
provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou 
smluvních stran.  

5.6 Po převzetí díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu 
(dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na díle 
provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí díla 
Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí 
díla Objednatelem. Podmínkou pro úhradu Závěrečné faktury je soupis provedených prací vč. 
rekapitulace fakturovaných částek, protokol o předání a převzetí díla dle čl. 3.3.1 a 12.2 
Smlouvy, veškeré doklady uvedené v čl. 1.5 Smlouvy či z něj vyplývající a protokol o odstranění 
všech vad a nedodělků podepsaný zástupcem Objednatele ve věcech technických a TDI.  

5.7 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů – 
Faktur Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že Faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli  
k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

5.8 Doba splatnosti daňového dokladu, Faktury vystavené Zhotovitelem, bude 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  
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5.9 Povinnost zaplatit Fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

5.10 Faktura musí zejména obsahovat: 
 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
 identifikační údaje Objednatele včetně DIČ, 
 identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ, 
 název VZ „VZMR č. 28/21 – OIP Ostrava – Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná“, 
 popis obsahu účetního dokladu, 
 datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti, 
 výši ceny bez daně celkem, sazbu daně a výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 

předpisů, cenu celkem včetně daně, 
 podpis odpovědné osoby Zhotovitele, 
 přílohu -odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu. 

5.11 Fakturační údaje budou vždy: 
ČR - Státní úřad inspekce práce 
Kolářská 451/13 
746 01 Opava 
IČ: 750 46 962 

5.12 Elektronické faktury budou zasílány na opava@suip.cz a kontaktním osobám uvedeným  
v čl. 6.1 Smlouvy. 

5.13 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

5.14 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, 
že je ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně rozhodnuto, že 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele, a to 
do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, že 
příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil. 

6. Kontaktní osoby 

6.1 Objednatel 

6.1.1 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele ve věcech technických:   
Jméno a příjmení:  
Funkce:   inspektor               
Telefon:                   
Email:                    

6.1.2 Technický dozor Objednatele 
Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti:   OSVČ 
Telefon:     
Email:    

mailto:opava@suip.cz
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Osoba pověřená jednat jménem Objednatele v rozsahu určenému touto Smlouvou 
technickému dozoru. 

6.1.3 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené 
v čl. 6.1.1 - 6.1.2 Smlouvy:  
Jméno a příjmení:   
Funkce:   vedoucí ekonomicko-provozního oddělení                 
Telefon:                    
Email:      
 

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele ve věcech jim určených Smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by 
docházelo ke změně Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel 

6.2.1 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: 
Jméno a příjmení: Ing. Vítězslav Šidák 
Funkce ve společnosti:  jednatel 
Telefon:     
Email:    

6.2.2 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené 
v čl. 6.2.1 Smlouvy:: 
Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti:  jednatel 
Telefon:     
Email:    

 
Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Zhotovitele ve věcech jim určených Smlouvou. 

6.3 Případnou změnu kontaktních osob jsou smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně 
oznámit druhé smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 21.16 Smlouvy nepoužije. 

7. Staveniště 

7.1 Předání a převzetí staveniště 

7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část)  
a Zhotovitel je povinen staveniště (nebo jeho ucelenou část) převzít dne  
5. 1. 2022, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 2. V případě, že účinnost 
Smlouvy nastane po datu dle předchozí věty, proběhne převzetí staveniště do  
5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.  

7.1.2 Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní Zhotoviteli odebírat vodu  
a el. energii z administrativní budovy. 

7.1.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny 
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu 
příslušného protokolu všemi dotčenými stranami. 
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7.2 Vyklizení staveniště 

7.2.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do  
5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

8. Kontrola a Kontrolní dny 

8.1 Kontrola provádění prací 

8.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 
technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní 
strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn 
okamžitě od smlouvy odstoupit. 

8.2 Kontrolní dny  

8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního 
dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

8.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a zástupci Objednatele.  

8.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

8.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI). 

8.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, 
který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem 
zúčastněným. 

8.3 Četnost kontrolních dnů  

8.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se 
mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

8.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují 
okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

8.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole  
a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím 
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pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou 
poštou). 

8.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt.  
O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též 
videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací 
(konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

8.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či 
konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím. 

9. Technický dozor objednatele 

9.1 Technický dozor  

9.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho 
jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

9.2 Oprávnění Technického dozoru  

9.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

9.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 
rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou 
dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen 
neprodleně informovat Objednatele. 

9.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

9.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-
li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1 Pokyny Objednatele 

10.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. 

10.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem  
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
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10.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že si je vědom mj. i povinnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že pokud plní na jednom pracovišti 
úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na 
základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud 
nastane situace dle zmíněného ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušní povinnosti splní. 

10.2.2 Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny. 

10.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

10.4 Technické podmínky realizace 

10.4.1 Plnění Smlouvy musí být realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchylky od 
technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchylky v použitých 
materiálech jsou nepřípustné. 

10.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět pracovníci, mající příslušnou 
kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním 
požadovaných prací. 

10.4.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých 
materiálů a postupů a v případě jakéhokoliv porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na 
odstoupení do Smlouvy. 

10.4.4 Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 
provádění díla z viny na straně Zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám  
a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit Zhotovitel. 

10.4.5 Objednatel se zavazuje zpřístupnit prostory potřebné pro realizaci plnění každý den od 
06:00 – 15:00, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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11. Poddodavatelé (podzhotovitelé) 

11.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením pouze určité části díla třetí osobu (podzhotovitele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl 
sám. 

11.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby 
pracovníci jeho poddodavatelů bezezbytku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce 
ve smyslu této Smlouvy. 

12. Předání a převzetí díla  

12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

12.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, které nebrání 
bezpečnému užívání díla, musí protokol obsahovat i: 
 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

12.3.1 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že 
Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

13. Záruka za jakost díla 

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

13.2 Záruční lhůta je stanovena na 60 měsíců na stavební práce, na dodanou technologii dle 
záručních podmínek výrobce. 

13.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 

13.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění 
vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
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Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace 
(oznámení). 

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

14.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

14.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

15. Pojištění díla 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace plnění Smlouvy bude mít uzavřenou platnou 
pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění s limitem pojistného plnění ve výši 
nejméně 1 000 000,- Kč (milión korun českých), přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % 
z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat 
kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní 
osobě uvedené v čl. 6.2.2 Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá 
Objednateli pojistnou smlouvu (postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 
7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

15.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

16. Vyšší moc 

16.1 Zhotovitel ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nenese odpovědnost za porušení své 
povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu v jejím splnění zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vis major) - zejména jako živelné 
pohromy, válečné operace, mobilizace, občanské nepokoje, povstání, exploze, požáry, výluky 
nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na vůli Zhotovitele, mimo kontrolu Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně o této skutečnosti (překážce) informovat, 
jakmile se o ní dozví.  Zhotovitel se odpovědnosti za porušení své povinnosti ze Smlouvy ve 
smyslu věty první tohoto čl. 16.1 Smlouvy nezprostí v případě, že překážka dle věty první 
tohoto čl. 16.1 Smlouvy je překážkou vzniklou z osobních poměrů Zhotovitele nebo překážkou, 
která vznikla až v době, kdy byl Zhotovitel se včasným splnění své povinnosti ze Smlouvy 
v prodlení nebo překážkou, kterou byl Zhotovitel podle Smlouvy povinen překonat. 

16.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 



Stránka 14 z 20 

strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

17. Sankční podmínky 

17.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

17.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

17.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 7.1.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

17.1.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 12.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

17.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

17.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 48 hod od termínu předání a převzetí díla  
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

17.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

17.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

17.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do  
48 hod, resp. 24 hod v případě dle čl. 13.6 Smlouvy, ode dne obdržení reklamace 
Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

17.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

17.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech  
čl. 17.3 Smlouvy. 

17.4 Sankce za nesplnění technických podmínek realizace 

17.4.1 Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený 
v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ. 
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17.4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 10.4.1 a 10.4.2 Smlouvy, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. 

17.5 Sankce za nevyklizení staveniště 

17.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. 7.2.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

17.6 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti prokázat trvání pojištění dle  
čl. 15.2 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení. 

17.7 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost mít v době trvání závazku z této Smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti dle čl. 15.2 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých), a to za každý, byť započatý den, v němž neměl pojištění dle čl. 15.2 Smlouvy  
v době trvání Smlouvy uzavřeno.  

17.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 21.5 Smlouvy se se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnost Zhotovitele. 

17.9 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. To se netýká případů dle čl. 17.1 až 17.8 
Smlouvy, a to včetně všech jejich bodů. 

17.10 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

17.10.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

17.11 V případě porušení povinnosti smluvní strany stanovené v čl. 21.3 Smlouvy se smluvní strana 
porušující povinnost zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

17.13 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé  
v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele. 

17.14 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

17.15 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody. 

18. Skončení Smlouvy a odstoupení 

18.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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18.2 Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. 
Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně 
Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla 
uvedeného v čl. 1 Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení 
ve stejném rozsahu. 

18.3 Podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na Zhotovitele. 

18.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti. 

18.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

18.6 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění 
ze Smlouvy považuje za nemožné a na Objednatele se nevztahuje ustanovení § 2913 odst.  
1 občanského zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na 
úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 

18.8 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 21.2 Smlouvy. 

19. Ochrana osobních údajů 

19.1 Smluvní strany berou na vědomí, že:  
19.1.1 osobní údaje fyzických osob druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) 

uvedené ve Smlouvě jsou důvěrnými informacemi souvisejícími pouze s touto 
Smlouvou a mohou být využity pouze pro tento smluvní vztah, 

19.1.2 mají povinnost informovat subjekty osobních údajů (své zaměstnance či jiné fyzické 
osoby uvedené v této Smlouvě na své straně) o předání osobních údajů jako součástí 
této Smlouvy, 

19.1.3 uvedené osobní údaje budou použity pro následující účely: 
 plnění Smlouvy; 
 evidence kontaktních informací smluvních stran a ochrana práv; 
 plnění zákonných povinností správců osobních údajů. 

19.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
19.2.1 oprávněný zájem smluvních stran na plnění uzavřených smluv;  
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19.2.2 oprávněný zájem smluvních stran na evidenci uzavřených smluv a ochraně práv;  
19.2.3 plnění zákonných povinností smluvních stran, zejména z oblasti daňové a účetní.  

19.3 Osobní údaje budou evidovány pro účel plnění uzavřených smluv po dobu účinnosti Smlouvy, 
pro účely evidence a ochrany práv a pro účel plnění zákonných povinností po dobu plnění 
příslušných zákonných povinností.   

19.4 Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

19.5 Smluvní strany splní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů a to včetně informace  
o jejich právech:  
19.5.1 požadovat přístup k jejich osobním údajům;  
19.5.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
19.5.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
19.5.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
19.5.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  
19.5.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
19.5.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.    

19.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení: 
19.6.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a  

19.6.2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

20. Zásady odpovědného zadávání 

20.1 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy,  
a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, 
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální 
práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může být považováno jako 
porušení Smlouvy mající za následek výpověď této Smlouvy. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno 
správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s 
plněním této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli 
neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí 
předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci.  

20.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za 
podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za 
plnění související s předmětem této Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval 
Objednateli, a to do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele. 

20.3 Objednatel preferuje, aby veškeré výstupy z této Smlouvy nebo jejich příloh vzniklé byly 
předávány v elektronické podobě, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že předání 
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výstupů bude ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na 
kancelářském papíru splňující kritéria pro získání „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné). 

20.4 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto 
článku rovněž i na své poddodavatele. 

20.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR. 

21. Závěrečná ustanovení 

21.1 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, 
posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den. 

21.2 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Nebude-li v případě 
doporučeného dopisu na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní 
stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. V případě datové schránky (má-li smluvní strana) se veškeré 
písemnosti považují za doručené dnem dodání do datové schránky druhé smluvní strany, a to 
včetně odstoupení od Smlouvy. 

21.3 Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti 
podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec 
svých zákonných povinností. 

21.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.5 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou (zakázkou, předmětem Smlouvy), 
dokladovat svoji činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za 
účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 
uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských 
subjektů.  

21.6 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.7 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 
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21.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

21.9 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou 
tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se 
o ustanovení, která oddělit nelze. 

21.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

21.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím 
plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

21.12 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel 
trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím 
a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského 
zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel. 

21.13 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících 
neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem 
druhé straně (popř. pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím). 

21.14 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou,  
a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude 
na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. Rozhodným právem 
pro řešení sporů je právo české. 

21.15 Nedílnou součástí Smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového 
rozpočtu (viz příloha č. 1) a harmonogram prací vypracovaný Zhotovitelem (příloha č. 2) a 
Projektová dokumentace (příloha č. 3). 

21.16 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými 
oběma stranami. 

21.17 Smlouva je sepsána v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, 
prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,  
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
opatřeného časovým razítkem a podepsána elektronicky.  

21.18 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1:  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu 

Příloha č. 2: Harmonogram prací 

Příloha č. 3: Projektová dokumentace 

 

 

Zhotovitel: 
DUO STAV s.r.o 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Opavě ……………………. Místo, datum V Opavě ……………………. 
Jméno Ing. Šidáková Pavla Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice jednatel Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 29.11.2021

Zadavatel: IČ: 75046962
Státní úřad inspekce práce, Opava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 76445755
Ing. Alena Chmelová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021/1

Stavba:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum:

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:
Uchazeč: DUO STAV s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

 STA
 STA

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 
sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

2021/1
Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava

DUO STAV s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

355 523,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
355 523,82 74 660,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 430 183,82

29.11.2021

 
Ing. Alena Chmelová

16 337,4213 502,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

355 523,82 430 183,82

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

413 846,40342 021,8201 Stavební úpravy

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 29.11.2021

Zadavatel: IČ: 75046962
Státní úřad inspekce práce, Opava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 76445755
Ing. Alena Chmelová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 342 021,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 342 021,82 21,00% 71 824,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 413 846,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 29.11.2021

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Alena Chmelová

01 - Stavební úpravy

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava

01 - Stavební úpravy

DUO STAV s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 342 021,82

HSV - Práce a dodávky HSV 63 173,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 351,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 060,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 476,60

    997 - Přesun sutě 1 745,60

    998 - Přesun hmot 539,50

PSV - Práce a dodávky PSV 266 848,65

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 32 200,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 629,06

    766 - Konstrukce truhlářské 31 500,00

    776 - Podlahy povlakové 10 982,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 047,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 105 440,42

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 63 050,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 29.11.2021

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Alena Chmelová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 342 021,82

D HSV Práce a dodávky HSV 63 173,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 351,27
1 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,020 55 000,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - pro osazení překladu I140
VV 1,400*14,4/1000 0,020

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava

01 - Stavební úpravy
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2 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,392 641,00 251,27 CS ÚRS 2021 01
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - překlad I140
VV 1,400*0,140*2 0,392

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 060,20

3 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 1,400 225,00 315,00 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - překlad I140- sjednocení povrchů zdivo/ocel
VV 1,400*1,000 1,400

4 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 880,00 1 760,00 CS ÚRS 2021 01
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - oprava omítek kolem dveří
VV 2 2,000

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 200,000 48,00 9 600,00 CS ÚRS 2021 01
VV pro hrubé stavební práce - bourání dveří, příčky, nová SDK příčka, opravy a broušení omítek
VV 200,000 200,000

6 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou m2 100,000 48,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV pro hrubé stavební práce - bourání dveří, příčky, nová SDK příčka, opravy a broušení omítek
VV 100,000 100,000

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 24,200 60,00 1 452,00 CS ÚRS 2021 01
VV spojené m.č. 103, 104
VV "po vybourané příčce"  3,500*2 7,000
VV "po vybouraných soklech koberec+dlažba"  8,000+9,200 17,200
VV Součet 24,200

8 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 10,860 120,00 1 303,20 CS ÚRS 2021 01
VV spojené m.č. 103, 104
VV "výměra viz pol. Broušení podlah..."  10,860 10,860

9 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 1,000 680,00 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
VV 1 1,000

10 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 476,60

11 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m m2 100,000 126,00 12 600,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 290,850 76,00 22 104,60 CS ÚRS 2021 01

VV 1.NP
VV (2,000+2,800+2,100)*5,000 34,500
VV 3.NP
VV "m.č. 306a+306b"  76,35 76,350
VV "chodba, schodiště do 1.NP  - odhad"   180,00 180,000
VV Součet 290,850

13 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 10,860 88,00 955,68 CS ÚRS 2021 01
VV spojené m.č. 103, 104
VV 2,100*5,000 10,500
VV 0,900*0,400 0,360
VV Součet 10,860

14 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 76,020 22,00 1 672,44 CS ÚRS 2021 01
VV spojené m.č. 103, 104
VV 10,860*7 76,020

15 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 5,715 72,00 411,48 CS ÚRS 2021 01

VV m.č. 104
VV 2,100*2,550+0,900*0,400 5,715

16 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 9,200 35,00 322,00 CS ÚRS 2021 01
VV m.č. 104
VV (2,100+2,550+0,400)*2-0,900 9,200

17 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm m2 2,020 120,00 242,40 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
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VV dveře pro "imobilní"
VV 1,000*2,020 2,020

18 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm m 1,400 120,00 168,00 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - pro osazení překladu I140
VV 1,400 1,400

D 997 Přesun sutě 1 745,60

19 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m t 1,091 280,00 305,48 CS ÚRS 2021 01

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,091 280,00 305,48 CS ÚRS 2021 01

21 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 10,910 22,00 240,02 CS ÚRS 2021 01

VV 1,091*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,910

22 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 1,091 820,00 894,62 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 539,50

23 K 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,708 762,00 539,50 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 266 848,65

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 200,00

24 K 741-001R Propojení m.č. 103 a 104 - Přeložení elektro vedení + přeložení antény určené pro přenos dat ze 
zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany Policie ČR kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV kompletní provedení, vč. souvisejících prací a dodávek - kabeláž, koncové prvky, drážky v omítce, vč. zapravení omítek 
VV 1 1,000

25 K 741-002R Propojení m.č. 103 a 104 - Dodávka a montáž poplašného tlačítka pro možnost přivolání pomoci kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
VV kompletní provedení, vč. souvisejících prací a dodávek - kabeláž, koncové prvky, drážky v omítce, vč. zapravení omítek 
VV 1 1,000

26 K 741-003R Rozdělení zasedací místnosti - rozdělení stávajícího světelného okruhu na dva nové samostatné světelné 
okruhy, vč. úpravy a posunutí dvou svítidel kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV kompletní provedení, vč. souvisejících prací a dodávek - kabeláž, koncové prvky, drážky v omítce, vč. zapravení omítek 

VV - stávající stav: dvě řady svítidel, které lze zapnout podélně, tzn. může svítit podélně samostatně vždy jedna  řada nebo obě 
najednou

VV - nově:  samostatné okruhy v rámci dvou nově vzniklých prostor
VV 1 1,000

27 K 741-004R Revize elektroinstalace, revize zabezpečovacího nebo přenosového zařízení apod. kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

28 K 998741203 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1 700,000 1,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 629,06

29 K 763111811 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění jednoduché m2 7,350 55,00 404,25 CS ÚRS 2021 01

VV m.č. 103/104
VV 2,100*3,500 7,350

30 K 763111314 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB m2 18,025 1 200,00 21 630,00 CS ÚRS 2021 01

VV rozdělení zasedací místnosti, m.č. 306a+306b
VV 5,150*3,500 18,025

31 K 998763403 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 220,300 2,70 594,81 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 31 500,00
32 K 766-001R Recepce - Odkládací stolek u pultu recepce (pult pro psaní ve stoje) kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV kompletní provedení, typ dle výběru investora
VV 1 1,000

33 K 766-002R Propojení m.č. 103 a 104 - Dodávka a montáž uzamykatelné skříňky (zavěšení na stěnu) na úschovu tří 
skříněk od zabezpečovacího a přenosového zařízení, vč. přeložení stáv. skříněk kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV kompletní provedení, materiál dle stávajícího vybavení
VV rozměr  š= 110-120 cm, v=50-100 cm, přesné rozměry před realizací nutno zaměřit!
VV 1 1,000

34 K 766-003R Propojení m.č. 103 a 104 - Odhlučnění nových dveří (dveře pro „imobilní“ mezi místnostmi 101 a 104) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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VV kompletní provedení
VV - stejné provedení jako je stávající odhlučnění dveří mezi m.č. 102 a 103
VV - oboje dveře při pohledu z nově propojené místnosti musí být vizuálně stejné
VV 1 1,000

35 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
VV 1 1,000

36 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 01
37 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
VV 1 1,000

38 M 54924007 zámek zadlabací 190/140/20 P s obyčejným klíčem kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2021 01
39 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
VV 1 1,000

40 M 5491462R kování dveřní vrchní klika včetně štítu - dle stávajícího kování kus 1,000 350,00 350,00

41 K 998766203 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 300,000 2,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 10 982,11
42 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 10,860 26,00 282,36 CS ÚRS 2021 01

VV spojené m.č. 103, 104
VV "výměra viz pol. Broušení podlah..."  10,860 10,860

43 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 10,860 42,00 456,12 CS ÚRS 2021 01
44 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 5,450 37,00 201,65 CS ÚRS 2021 01

VV m.č. 103, koberec
VV 2,100*2,350 4,935
VV rozdělění zasedací místnosti, m.č. 306a+306b, koberec v šířce nové příčky
VV 5,150*0,100 0,515
VV Součet 5,450

45 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 10,860 165,00 1 791,90 CS ÚRS 2021 01

46 M 69751060 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1 m2 11,946 450,00 5 375,70 CS ÚRS 2021 01

VV 10,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,946
47 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 8,000 18,00 144,00 CS ÚRS 2021 01

VV m.č. 103
VV (2,100+2,350)*2-0,900 8,000

48 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 22,500 58,00 1 305,00 CS ÚRS 2021 01
VV spojené m.č. 103/104
VV (2,100+5,000+0,400)*2-0,900*2-1,000 12,200
VV rozdělení zasedací místnosti, m.č. 306a+306b - nový soklík dle stávajícího
VV 5,150*2 10,300
VV Součet 22,500

49 M 776-001R sokl obvodový kobercový m 23,625 35,00 826,88
VV 22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,625

50 K 998776203 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 315,000 1,90 598,50 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 047,06

51 K 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným m2 1,260 71,00 89,46 CS ÚRS 2021 01

VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní"
VV (1,000+2,020*2)*0,250 1,260

52 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,520 380,00 957,60 CS ÚRS 2021 01
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" , 2x nátěr
VV 2*(1,000+2,020*2)*0,250 2,520

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 105 440,42
53 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 45,660 102,00 4 657,32 CS ÚRS 2021 01
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VV spojené m.č. 103/104 - stěny
VV (2,100+5,000)*2*3,500 49,700
VV -1,200*2,100-0,900*2,020*2-1,000*2,020 -8,176
VV "ostění"   (0,900+2,020*2)*0,400 1,976
VV "ostění"  (1,200+2,100*2)*0,400 2,160
VV Součet 45,660

54 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 340,613 65,00 22 139,85 CS ÚRS 2021 01
VV "celkem výmalba"  422,323 422,323
VV "odpočet obroušení podkladu"  -45,660 -45,660
VV "odpočet SDK příčky"  -18,025*2 -36,050
VV Součet 340,613

55 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 340,613 19,60 6 676,01 CS ÚRS 2021 01
56 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 

m m2 45,660 260,00 11 871,60 CS ÚRS 2021 01
VV spojené m.č. 103/104 - stěny
VV 45,660 45,660

57 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 200,000 34,50 6 900,00 CS ÚRS 2021 01
58 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 210,000 5,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

59 K 784171111 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m2 77,250 34,00 2 626,50 CS ÚRS 2021 01

VV okna
VV "1.NP"  1,200*2,100*3 7,560
VV "3.NP"  1,200*2,100*5 12,600
VV dveře
VV "1.NP"  0,900*2,100*5+1,600*3,000+1,400*2,150 17,260
VV "3.NP"  0,900*2,100*2 3,780
VV prosklená stěna recepce 1.NP
VV (2,800+2,350)*3,500*2 36,050
VV Součet 77,250

60 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 81,113 5,00 405,57 CS ÚRS 2021 01
VV 77,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,113

61 K 784171121 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 m2 100,000 34,00 3 400,00 CS ÚRS 2021 01

62 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 105,000 5,00 525,00 CS ÚRS 2021 01
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

63 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 422,323 22,00 9 291,11 CS ÚRS 2021 01
VV Vstupní chodba vč. recepce
VV schodiště
VV (2,000*2+2,550+2,450*2)*3,500 40,075
VV (2,350*2+2,000)*1,200 8,040
VV -1,400*2,150-1,600*3,000 -7,810
VV "strop"  2,000*5,000 10,000
VV "ostění"  (1,600+3,000*2)*0,250+(1,400+2,150*2)*0,400 4,180
VV vstupní chodba
VV (2,900+2,550)*3,500 19,075
VV -0,900*2,020-1,000*2,020 -3,838
VV "strop"  2,900*2,550 7,395
VV recepce
VV (2,900+2,350)*2*3,500 36,750
VV -0,900*2,020-1,200*2,100 -4,338
VV "strop"  2,900*2,350 6,815
VV "ostění"  (1,200+2,100*2)*0,400 2,160
VV Mezisoučet 118,504
VV spojené m.č. 103/104 - stěny
VV 45,660 45,660
VV "strop"  2,100*5,000 10,500
VV Mezisoučet 56,160
VV rozdělení zasedací místnosti, m.č. 306a+306b - omítka
VV (14,825+5,150)*2*3,500 139,825
VV -1,200*2,100*5-0,900*2,020*2 -16,236
VV "strop"  23,43+52,92 76,350
VV "ostění"  (1,200+2,100*2)*5*0,300 8,100
VV "ostění"  (0,900+2,100*2)*2*0,350 3,570
VV SDK příčka
VV 18,025*2 36,050
VV Mezisoučet 247,659
VV Součet 422,323
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64 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 422,323 85,00 35 897,46 CS ÚRS 2021 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 63 050,00

65 K 787-001R Recepce - doplnění prosklení z bezpečnostního skla s výřezem pro komunikaci nad recepčním pultem, 
rozměr cca š=2,6m, v=2,3m kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

VV kompletní provedení, přesné rozměry před realizací nutno zaměřit!
VV 1 1,000

66 K 787-002R
Recepce - demontáž stáv. skleněných dveří z bezpečnostního skla, dodávka a montáž nových skleněných 
dveří, rozměr: š=dle stávajících, v= 1,97 m, vč. skleněného nadsvětlíku z bezpečnostního skla, rozměr: š= dle 
stáv. dveří, v=cca 1,53 m

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

VV kompletní provedení, vč. vrchního kování dveří a zámku, přesné rozměry před realizací nutno zaměřit!
VV 1 1,000

67 K 998787203 Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1 050,000 1,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00
68 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV pomocné práce pro profesi elektroinstalace, a další stavební práce, blíže nespecifikované v dílčích položkách rozpočtu
VV 40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 29.11.2021

Zadavatel: IČ: 75046962
Státní úřad inspekce práce, Opava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 76445755
Ing. Alena Chmelová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 502,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 502,00 21,00% 2 835,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 337,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 29.11.2021

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Alena Chmelová

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DUO STAV s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 502,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 502,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 002,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 29.11.2021

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Alena Chmelová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 502,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 502,00

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV - Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním
VV zařízení staveniště
VV - Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií
VV - Vytýčení obvodu staveniště
VV - Oplocení, osvětlení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 002,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV - Náklady na vybavení zařízení staveniště
VV - Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště
VV - Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi

VV - Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení 
sutě)

VV 1 1,000
3 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2021 01

VV - Náklady  a  poplatky  spojené  s užíváním  veřejných  ploch  a  prostranství,  pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími

VV činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v  souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
VV 1 1,000

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2021 01
VV - Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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VV - Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
5 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV - kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla 
a pro 

VV - náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními 
dotčených 

VV orgánů pro řádné provedení a předání  díla
VV - náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení
VV - náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz

VV - náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy 
objednatele

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00
6 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
7 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV - Dočasná dopravní opatření
VV - Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

VV dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po 

VV ukončení stavebních prací.
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace stavby



Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady



OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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Příloha č. 5 ZD 

„VZMR č. 28/21 – OIP Ostrava – Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná" 

Rozbor požadovaných prací: 
Provedení prací souvisejí s vytvořením nové poradenské místnosti sloučením bývalé serverovny  
o rozloze 5,4 m2 a zázemí recepce o rozloze 5,1 m2. Nová poradenská místnost o rozloze 10,5 m2  
a samotný vstup do této místnosti bude splňovat požadavky pro imobilní občany:  bezprahový vstup, 
šířka dveří 900 mm. Vstup bude určen pro veřejnost a bude propojovat vstupní chodbu s novou 
poradenskou místností. 

Uzavření stávající otevřené recepce prosklením s výřezem pro komunikaci a příjem pošty, vč. výměny 
stávajících nízkých skleněných dveří za uzamykatelné skleněné dveře běžné výšky. 

Paralelně s výše uvedenými úpravami v přízemí požadujeme rozdělení zasedací místnosti ve 3.NP o 
rozloze 76,35 m2 na dvě samostatné místnosti o rozloze 23,43 m2 a 52,92 m2. 

ÚPRAVA VSTUPU: 

A/RECEPCE: "doplnění" prosklení s výřezem pro komunikaci, výměna stávajících nízkých  

skleněných dveří za skleněné, uzamykatelné dveře běžné výšky. Cíl: uzavření stávající  

otevřené recepce. 

 
B/VSTUPNÍ CHODBA:   

1) pořízení odkládacího stolečku pro veřejnost u pultu recepce (stůl pro psaní "ve stoje") 

2) vybourání otvoru pro dveře 900 mm (pro imobilní) + dodávka a montáž dveří 900 mm plné, pravé, 
otvírání „do místnosti“, vč. kování a zárubní 

3) odhlučnění nových dveří pro imobilní stejným způsobem, jakým bude provedeno odhlučnění  

stávajících dveří mezi místnostmi č. 102 a č. 103 tak, aby byly obojí dveře při pohledu z nově 
propojené místnosti vizuálně stejné 

4) výmalba vstupní chodby vč. recepce bílou barvou 

 
C/PROPOJENÍ MÍSTNOSTÍ č. 103 (zázemí recepce) a č. 104 (bývalé serverovny) 

1) vybourání příčky vč. odvozu suti 

2) přeložení elektro-vedení + přeložení antény určené pro přenos dat ze zabezpečovacího systému na 
pult centrální ochrany Policie ČR 

3) odstranění starého koberce (č. 103) 

4) vyrovnání nerovností podlah (nyní na č. 103 přilepený koberec, na č. 104 dlažba) 

5) vyrovnání nerovností stěn, výmalba bílou barvou (vč. stropu) 

6) dodávka zátěžového koberce vč. pokládky a nalepení 

7) odhlučnění stávajících dveří mezi recepcí a místností č. 103 (zázemí recepce) 

8) dodávka a montáž uzamykatelné skříňky (zavěšení na stěnu) na úschovu tří skříněk od 
zabezpečovacího zařízení a přenosového zařízení.  

Skříňka musí mít takové rozměry, aby uschovala skříňky o rozměru:  

š.42 x v. 40 cm / š.33 x v. 40 cm / š.26 x v. 29 cm / 

(tzn. závěsná skříňka o rozměrech cca š. 110-120 cm x v. 50-100 cm) vč. přeložení skříněk 

9) zřízení "poplašného" tlačítka v nově vzniklé místnosti pro možnost přivolání pomoci 

 



Příloha č. 5 ZD 

D/REVIZE  - pokud to bude povaha prováděných prací vyžadovat 

elektrorevize, revize zabezpečovacího nebo přenosového zařízení apod. 

 
ROZDĚLENÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI (jedna místnost s označením č. 306a + č. 306b): 

1) odstranění části zátěžového koberce v šířce pro vybudování příčky 

2) vybudování SDK příčky tak, aby stávající místnost o rozměru 76,35 m2 byla předělena na dvě 
místnosti o rozměrech 23,43 m2 a 52,92 m2 

3) rozdělení světelného okruhu na dva samostatné světelné okruhy vč. posunutí dvou světelných těles 

Místnost je vybavena dvěma řadami světel, které lze zapnout "podélně", tzn. může svítit podélně 
samostatně vždy jedna řada nebo obě najednou. Po rozdělení místnosti požadujeme samostatné 
okruhy v rámci dvou nově vzniklých prostor. 

4) výmalba bílou barvou - obě části předělené místnosti, tzn. nová kancelář i zmenšená zasedací 
místnost 
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