

Město Rumburk

předkládá:

odbor:

Bc. Libor ŠIMEČEK

evidenční číslo smlouvy (vloží CES):

0379/2016

Průvodní list smlouvy

předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před uskutečněním operace

o typ smlouvy:	<u>Dodavatelská</u> -- <u>Odběratelská</u> -- <u>Bez finančního profilu</u>
o druh smlouvy: *)	<u>kupní - darovací - o dílo - úvěrová - nájemní - pojistná - mandátní</u>
o číslo smlouvy:	<u>majetkoprávní - partnerská jiná</u>
o uzavřena s kým:	<u>11/2016/OKU</u>
o platnost smlouvy: '	<u>DOKONČENÍ FINANZ. V.V.O.</u>
o u dodatku ke smlouvě	<u>určitá - neurčitá 30.9.2016</u>
evid. číslo smlouvy:	

* nehodící se škrtně

Popis operace:

REKONSTRUKCE ČÁSTI UL. LEVA'

Rozpočtová skladba

ORJ	ORG	OdPa	POL	Kč	Datum předpokládaného plnění	
					Rok	Měsíce
		2212	6121	144.338,09	2016	10

Příkazce operace

Správce rozpočtové kapitoly:

podpis:

dne: 25. 08. 2016

posuzuje oprávněnost, nezbytnost a věcnou správnost operace, zda jsou zajištěny všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení). posuzuje soulad operace se schváleným rozpočtem a existenci potřebných zdrojů na uskutečnění.

Vedoucí finančního odboru

Finanční odbor:

podpis:

dne:

posuzuje úplnost a soulad náležitostí podkladů připravované operace s požadavky stanovené zákonem o účetnictví
posuzuje správnost a soulad operace s celkovým rozpočtem města.

Záznam o zadání veřejné zakázky č. : UL. P16 U. 00000059 zveřejněno: od 21.7. do 9.8.2016

Schváleno RM dne: územní rozhodnutí dne:

Schváleno ZM dne: stavební povolení dne:

Po schválení operace Příkazcem operace, Správcem rozpočtu, po ověření právní stránky a posouzení správnosti zadání veřejné zakázky lze předat smlouvu k podpisu příslušné osobě a poté včetně tohoto průvodního listu předat na CES.

Smlouva podepsána dne:

25.8.2016

29/8

PŘEVZALA: K. KLÍKOVÁ

Smlouva o dílo

č. 11/2016/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-5141630287/0100
zastoupena : Ing. Alois Kittl, místostarosta města
dále jen „o b j e d n a t e l“

- 1.2. **Název** : **DOKOM FINAL s. r. o.**
se sídlem : Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČO : 25487230
DIČ : CZ25487230
bank. spojení : KB a. s., pobočka Děčín
číslo účtu : 78-5267680247/0100
zastoupena : Martin Liesel – jednatel společnosti
Martin Kalvas – jednatel společnosti
dále jen „z h o t o v i t e l“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Petr Hříbal** - stavbyvedoucí

III

Předmět díla

- 3.1. **Název akce**: „**Rekonstrukce části ul. Levá**“.
3.2. **Popis díla**: Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce – rekonstrukce části ul. Levá v délce 155,0 m a šířce 2,80 m dle projektové dokumentace - Technická pomoc.
3.3. **Místo plnění**: MK Levá na p.p.č. 1945 v katastrálním území Dolní Křečany.
3.4. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací.
Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele**:
4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště.
4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem

ustanoven **Bc. Jiří Tillner.**

- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.
- 4.2. Součinnost se strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
 - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
 - Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
 - Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	119 329,- Kč
DPH 21%	25 059,09 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	144 388,09 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení	od podpisu smlouvy
Dokončení	do 30. 09. 2016

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60** měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby objednateli bude předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby. Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha:

1. Soupis prací

V Rumburku dne

V Děčíně, dne 23. 08. 2016

.....
objednatel

.....
zhotovitel

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2015431

Zakázka: Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

KSO: 822 29

Místo: Rumburk, Dolní Křečany

CC-CZ: 21121

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOKOM FIAL s. r. o.

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality.

Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH			119 329,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	119 329,00	25 059,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			144 388,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015431

Zakázka: Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

Místo: Rumburk, Dolní Křečany

Datum: 01.07.2015

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: DOKOM FIIHAL s. r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady zakázky celkem		119 329,00	144 388,09	
SO 1	Rekonstrukce části komunikace ul. Levá	119 329,00	144 388,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

Objekt:

SO 1 - Rekonstrukce části komunikace ul. Levá

KSO: 822 29

Místo: Rumburk, Dolní Křečany

CC-CZ:

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DČ:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s. r. o.

IČ: 25487230

DČ: CZ25487230

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892

DČ: CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH

119 329,00

DPH základní
snížení

Základ daně

119 329,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 059,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

144 388,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

Objekt: SO 1 - Rekonstrukce části komunikace ul. Levá

Místo: Rumburk, Dolní Křečany

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Datum: 01.07.2015

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	119 329,00
HSV - Práce a dodávky HSV	94 329,00
1 - Zemní práce	52 345,00
5 - Komunikace pozemní	40 692,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162,00
997 - Přesun sutě	266,00
998 - Přesun hmot	864,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 000,00

Strana 4 z 5

Surana 5 x 5